



Łódź, ...²⁴... lipca 2020 r.

DZ.352.49.1.2020

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: **Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z drogą wojewódzką nr 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz drogą gminną nr 114618E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1483 ze zm.) oraz pkt 12 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Województwo łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, niniejszym dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisanym poniżej:

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin realizacji umowy na dzień 20.11.2020 r.

Skreśla się dotychczasową treść pkt 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania usługi – od daty zawarcia umowy do dnia 20.11.2020 r. W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót, bez prawa żądania zmiany wynagrodzenia.”

Analogicznie w projekcie umowy zdanie pierwsze w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania usługi – od daty zawarcia umowy do dnia 20.11.2020 r.”

Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień 03.08.2020 r.** W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 30.07.2020 r. zastępuje się ją **nową datą 03.08.2020 r.**

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu

– sprostowanie ogłoszenia

Z upoważnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Zastępcą Dyrektora ds. inwestycji
mgr inż. Młubomir Niżnikowski