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UMOWA NR ............../2019 (wzór) 
W dniu ........………2019 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy al. 
Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
 
……………………………….. –  ………………………… 
a 
.............................................................................................................................................. 
działającym na podstawie wpisu do ....................................................................... 
............................................................................................................................................., 
reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.98.2019. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku 
Drzewica - Brzustowiec” 

w ramach projektu wykonanego  przez NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak  pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec” na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 94/19 z dnia 14.05.2019 r. w zakresie: 

 rozbudowy drogi wojewódzkiej, 

 rozbudowy skrzyżowań, 

 rozbudowy drogi gminnej nr 107078E – ul. Cmentarnej, drogi powiatowej nr 3113 E, drogi 
powiatowej nr 3139 E, 

 przebudowy drogi gminnej nr 107085 E ul. Sportowej, drogi powiatowej nr 3108 E, 

 budowy chodników, 

 budowy ścieżki rowerowej, 

 budowy zatok autobusowych, 

 budowy zatok postojowych dla samochodów osobowych, 

 rozbiórki i budowy zjazdów, 

 rozbiórki i budowy przepustów pod drogą wojewódzką, 

 budowy kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych, wlotów do rzeki Drzewiczki, rowów 
retencyjno – infiltracyjnych, układów retencyjno – rozsączających, niecek chłonno – 
odparowujących, 

 budowy i przebudowy oświetlenia drogowego, 

 przebudowy sieci elektroenergetycznych, 

 przebudowy sieci teletechnicznej, 

 przebudowy sieci wodociągowych, 

 przebudowy kanalizacji sanitarnej, 

 przebudowy przejazdu kolejowego, 

 przebudowy urządzeń srk 
na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Szczegółowy opis inwestycji będącej przedmiotem nadzoru zawiera dokumentacja projektowa 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane, w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z inwestorem możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku  do przewidzianych w dokumentacji. 

5. Zakres usługi obejmuje: 

 sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) i b) ustawy prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ), tj.: 

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 
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 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego;  

 wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego, w 
sposób, by zakres wprowadzonych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę;      

 opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem 
zgodności z dokumentacją projektową; 

 dokonywanie wpisów do dziennika budowy;  

 wstrzymanie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy w przypadku stwierdzenia 
możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem, zgodnie z art. 21 
pkt. 2 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186); 

 wyjaśnianie wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji wynikających z 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełnianie szczegółów dotyczących rozwiązań w 
niej zawartych;  

 opiniowanie dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę Robót; 

 uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej;  

 udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności 
funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;  

 rozstrzyganie w sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami;  

 ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 

 udział w obiorach częściowych i końcowym na zaproszenie Zamawiającego; 

 udział w radach budowy, naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie 
Zamawiającego; 

 pełnienie funkcji konsultacyjnej i doradczej wobec Zamawiającego w zakresie dokumentacji 
projektowej;    

6. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych 
dokumentowane będą przez Wykonawcę poprzez: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki 

element dokumentacji zastępują, 
3) wpisy do Dziennika Budowy, 
4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do Dziennika Budowy, 
5) pisemne opinie dotyczące wprowadzonych w projekcie zmian. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, 
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

8. Realizując umowę Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa polskiego. Wykonawca będzie 
bez dodatkowego wynagrodzenia dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności 
i opłaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez polskie 
prawo w związku z realizacją umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych 
przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przybycia na budowę 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem § 2 ust. 3. 

§ 2 

1. Termin wykonania usługi – od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.  
W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie 
dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót, bez prawa żądania zmiany wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca nie będący autorem projektu w/w obiektu zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy do uzyskania zgody projektanta na wprowadzanie zmian w opracowanej przez niego 
dokumentacji. Zgoda winna być bezsporna, wyrażona na piśmie w formie oświadczenia 
i przedstawiona niezwłocznie Zamawiającemu. Wykonawca nie będący autorem projektu zobowiązany 
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jest złożyć pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 44 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w terminie 
14 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, na wezwanie 
Zamawiającego dokonane telefonicznie lub faksem. Wykonawca ma obowiązek stawienia się na 
wezwania Zamawiającego w czasie zgodnie ze złożoną ofertą nie dłuższym niż do ………... dni. 

4. Wykonawca sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu na budowie będzie uzgadniał 
telefonicznie lub faksem ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za jeden pobyt Wykonawcy na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, wyniesie niezmiennie – ………….. zł netto, plus podatek VAT 23% 
tj. ……………………. zł. razem ……………………..zł brutto. Zakłada się maksymalnie do 
10 pobytów na budowie. 

2. Wartość umowy ustala się na kwotę brutto: ……………………… zł (słownie złotych: 
…………………………………………………….), w tym podatek VAT ……………… zł.  

2a. Limit finansowy na rok 2019 wynosi 9 138,70 zł brutto (2 pobyty).  
Zmiana wielkości limitu finansowego może nastąpić w szczególności w przypadku korekty planu 

finansowego Zamawiającego lub konieczności zmiany liczby pobytów w zależności od potrzeb. 

3. Wynagrodzenie rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych nadzorów. 

4. Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z kosztem 
dojazdu na teren budowy. 

5. W razie przerwania robót objętych nadzorem wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone 
bez prawa dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie zostanie zapłacone 
proporcjonalnie do zakresu nadzoru, tj. zgodnie z liczbą pobytów na budowie. 

6. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych. Wynagrodzenie rozliczane będzie zgodnie 
z rzeczywistą liczbą odbytych nadzorów. 

Faktury należy wystawiać na: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Regon 
472057626, NIP 725-17-39-344, a dostarczyć do: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi al. 
Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź. Płatnikiem wynagrodzenia jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrócona 
skrzynka PEF – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), 
natomiast komplet wymaganych załączników do faktury zgodnie z umową dostarczyć do ZDW w Łodzi 
w terminie i na zasadach opisanych w umowie.   

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
………………………………………………… stanowiący rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 
49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny  rachunek w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z 
prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 
zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej w formie papierowej lub elektronicznej faktury 
VAT. Do każdej wystawianej faktury Wykonawca załączy kartę pobytu na budowie potwierdzoną przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Brak załączenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury 

złożonej w formie elektronicznej karty pobytu skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez 
Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.  

W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego z wykazem podatników  Ministerstwa Finansów  
Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego  
zgodnie z §3 ust. 9 umowy, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

8. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem 
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego aneksu nie 
będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę 
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odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia 
ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę 
aneksu.  

9. Cena jednostkowa za jeden pobyt nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki 
podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie 
zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto zwiększone o kwotę 
podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej 
umowy. 

10. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

12. Wykonawca ma obowiązek respektować warunki wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) w szczególności dotyczące obowiązku 
uzyskania zgody twórcy dokumentacji na wprowadzanie zmian.  

13. Wykonawca poniesie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe wynikające 
z jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich. 

§ 4 

1. Koordynatorem i osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Kierownik Zespołu nadzoru 
autorskiego:  
p. ……………………………………………..  
tel. ………………………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………………….…,  
tel. ………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 może nastąpić po pisemnym powiadomieniu drugiej strony na 3 
dni przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 
prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji 
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu 
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 
Zamawiający lub Wykonawca. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie jako wykonujących 
zamówienie w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zastąpienia ich osobami spełniającymi co 
najmniej takie wymagania – uprawnienia, jakie dla tych osób postawiono w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego zaproponowanych zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu 
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 
Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji 
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych, 
które są objęte nadzorem autorskim. Zmiana wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę w formie pisemnej 
w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta 
spowoduje wydłużenie terminu wykonania prac bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, oznacza to, iż 
Wykonawca ponosi ryzyko wystąpienia zmiany. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający, z tym, 
że do Zamawiającego nie ma zastosowania ww. termin zgłoszenia. 

4. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim przypadku 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia prawne i finansowe. 

5. W przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy może zostać wprowadzona informacja 
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o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy określające obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, 
wynikające z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi: 
 określające terminy, zgodnie z którymi powstaje obowiązek przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, 

 prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym 
dokumentów finansowych Wykonawcy. 

6. Przewidziane umową zmiany i uzupełnienia treści umowy oraz inne nieistotne w stosunku do treści 
oferty mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej architektów 
i projektantów. 

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę 
ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu 
czynności nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 umowy w wysokości 0,2% wartości umowy  
brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów wskazanych w 
umowie lub uzgodnionych przez strony. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania Wykonawcy kary umownej za niedostarczenie 
w terminie 7 dni (lub innym terminie, na który Zamawiający wyraził zgodę) zmienionej dokumentacji, 
licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 za każdy dzień 
przekroczenia terminu. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę 
dla Zamawiającego do naliczenia i żądania kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto 
określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto 
określonej w § 3 ust. 2 umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 8 ust. 1.  

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na Wykonawcę 
przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących Wykonawcy. 

6. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część umowy bez 
prawa naliczenia kary umownej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, iż:  
a) umowa wykonywana jest przez Wykonawcę w sposób niezgodny z zapisami umowy, 
b) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich 

wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie dostarczył Zamawiającemu wymaganej 

zgody projektanta na wprowadzanie zmian w opracowanej przez niego dokumentacji. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o okolicznościach określonych w ust. 2, niezależnie od podstawy odstąpienia od umowy określonej 
w przepisach prawa, z prawem naliczenia kary umownej. 
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§ 9 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy 

brutto, tj. kwotę ……………. zł w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą umowy 
wnieść odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

5. W przypadku wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, 
Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru. Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie z tytułu kar umownych.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu, 
o którym mowa w § 1 umowy. 

§ 11 

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

3. Integralną część umowy stanowią:  
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

§ 12 

Załącznikiem do niniejszej umowy jest: 
-   Załącznik nr 1 „Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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(wzór)  Załącznik nr 1 do Umowy 
 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-051 
Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego; 

 funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich tel. 42 616 -22-63, e.mail: 
e.mnich@zdw.lodz.pl; * 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. DZ.342.98.2019 pn. Pełnienie nadzoru 
autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający 
z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


