



DZ.342.12.2017

Łódź, dnia 04...04.2017 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez miasto Tomaszów Mazowiecki – II etap

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze.zm) oraz pkt 17 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje że wprowadza zmiany w poniższym zakresie:

w Tomie II SIWZ (wzór umowy) w § 3 ust. 5 umowy (nadzór autorski) Zamawiający dokonuje zmiany treści z :

„Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia:

- przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,
- koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

na treść:

„Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia:

- pobyt na budowie projektanta branży, której dotyczy nadzór autorski,
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,
- koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie”

w § 6 ust. 5 pkt. 2 umowy (wynagrodzenie) w zdaniu drugim Zamawiający dokonuje zmiany treści z :

„ Zakłada się maksymalnie **10 pobytów** na budowie.”

Na treść:

„Zakłada się maksymalnie **do 15 pobytów** na budowie (nadzorów autorskich)”

W SIWZ w pkt. 4.3.1 pkt.2 opcja oraz w OPZ w pkt. 9 – opcja Zamawiający dokonuje zmiany treści z :

„Zakłada się 10 pobytów na budowie” na: „Zakłada się 15 pobytów na budowie.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Sprostowanie daty zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2017 r. Ogłoszenie to zostanie opublikowane w witrynie TED w ciągu 5 dni. Treść sprostowania oraz nowy formularz wyceny dla opcji w załączeniu.

DYREKTOR

Inż. Mirosław Szczykowski

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ZDW w Łodzi od dnia 07...04..2017 r

<i>(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)</i>	FORMULARZ WYCENY OPCJA – NADZÓR AUTORSKI
-------------------------------------	---

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie nadzoru autorskiego:

dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez miasto Tomaszów Mazowiecki – II etap:

oświadczamy, że zamówienie wykonamy za następujące ceny jednostkowe:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Ilość pobyków	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nadzór autorski	15		
VAT ___ %				
OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO				

_____ dnia ___ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Gala
Tel.: +48 426162272
E-mail: m.gala@zdw.lodz.pl
Faks: +48 426162290
Kod NUTS: PL11
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej-projektu budowlanego i wykonawczego dla zad. pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez m. Tomaszów Maz.- II etap.
Numer referencyjny: DZ.342.12.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
71320000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
Zakres aktualizacji opracowań projektowych obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap od km 50+091 do ok. km 55+085. W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżową aktualizację opracowania projektowego pozwalające na wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap. Pełny zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik do SIWZ - STWiORB. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 105 000,00 zł netto zgodnie z SIWZ. Zamawiający może udzielić zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie związanym z tym zamówieniem, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.. Wadium w kwocie 10 500,00 zł.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	DZZDW
NO_DOC_EXT:	2017-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.4.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	m.grzyska@zdw.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-033384

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 051-094221

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/03/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ppkt.2 cztery ostatnie zdania.

Zamiast:

Zakłada się 10 pobyków na budowie. Rozpoczęcie nadzoru przewidziane jest na lata 2021 – 2023. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Powinno być:

Zakłada się do 15 pobyków na budowie (nadzorów autorskich). Rozpoczęcie nadzoru przewidziane jest na lata 2021 – 2023. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.2 6 zdanie od końca

Zamiast:

Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia:

przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,

czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,

czas pobytu na budowie w jednym dniu,

załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,

koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych nadzorów.

Powinno być:

Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia:

pobyt na budowie projektanta branży, której dotyczy nadzór autorski,

przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,

czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,

czas pobytu na budowie w jednym dniu,

załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,

koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje: