UMOWANR .........../2018.WZOR

W dniu ...coceeeeeennn, 2018 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8, 90-051
tédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 — Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Lodzi z siedzibg przy
ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Stawomira Niznikowskiego — p.o. Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 104/18 Zarzadu Wojewddztwa todzkiego z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzanh i udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.36.2018.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 702 na odcinku Piatek —Zgierz — | Etap.”

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,
(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(e) umowa Konsorcjum.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okredlane sg jako

Umowa.
§2
1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe =zatwierdzone przez niezalezne od
Wykonawcy laboratorium najpézniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
i wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

5. Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robaét.

DZ.342.36.2018



6. Przed rozpoczeciem wykonania robét budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

7. Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materialy rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegoélnosci znaki
drogowe, stupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do ODW w Lowiczu.

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce
Z przepiséw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY

§3

1. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg
na kwote brutto : ............. zt
(stownie zlotych: ... )

w tym podatek VAT 23%............ z
(stownie ZIotyCh: ... )

2. Limit finansowy na rok 2018 ustala sie na kwote 500 000,00 zt brutto.
Wykonanie robét odebranych i zafakturowanych w wysokosci nizszej niz 98% zakresu
rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje
natozeniem kar umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy robot wykonanych
i odebranych w danym roku.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego na dany rok.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegélnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji robdt ustala sie do dnia 31.10.2019 r.
W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozyé komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wtasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie
gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez
nadzor budowy.

4. Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakohczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 3.

5. W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpic¢
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

6. Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong
w zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca bedzie dokonywat na
polecenie Zamawiajgcego przy miesiecznych rozliczeniach wykonanych robét podziatu kosztéw
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na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w przypadku uzyskania dofinansowania Iub
planowanego uzyskania dofinansowania. Odbiér robdét bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréow wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;

¢) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane;
W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie
sporzgdzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru,
z zastrzezeniem ust 2.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez

2.

3.

4.

IS

© ©

Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur cze$ciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
warto$ci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ koncowej
z zatgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust. 1la oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robdt,
z zastrzezeniem § 12. Faktury nalezy wystawi¢ na Wojewoddztwo tédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-
051 todz, NIP 725-17-39-344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, ul.
Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drég Wojewddzkich w £odzi.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesiagce.

10. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia

wykonanych robot zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robdt bedacych
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11.

12.

13.

rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy,
jest dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegodlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla rob6t wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajace z polecerh wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajace z polecerh wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
rob6t sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust 10. Ceny jednostkowe nie
moga by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 11 i 12 powinien dokonaé wyliczen cen, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robét.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robét.

Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdét;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce
pracownikow i oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przediozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajagcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiajgcemu optaconego
ubezpieczenia w formie papierowe;.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalenh jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w todzi.
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9. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.1 oraz ust. 2.
Opbznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

1. W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przediozy Przedstawicielowi

Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robo6t oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikdw ruchu. Wykonawca bedzie
takze przedkiadat skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy, jesli poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.
Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag; to harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
sie uwazato za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powofania sie na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczawszy od dnia, w ktérym uznaje si¢ jego zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

a). zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b). zaniechanie czesci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

¢). wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarach robot.;

d). wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j.

e). wykonanie zaméwienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

f). wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkéw, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robé6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows.
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5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robé6t w zakresie okreslonym w STWIiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB i dokumentacje projektows;

4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz
Z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wkasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) usuniecia wyrzgdzonych szkdéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw
atmosferycznych,

12) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakoéw i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonhczeniu robét/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

13) powiadomienie wszystkich stuzb porzgdkowych, w tym min. Jednostki Samorzadu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizaciji
ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) w razie koniecznosci, dostosowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drdg, zarzgdcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

15) odpowiedzialno$¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

16) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wiadz lokalnych, wtascicieli urzgdzen
uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzadzen oraz wszelkich
warunkéw dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pismie
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do roboét,

17) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18) zabezpieczenie na wiasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami
zwigzanego z zachowaniem warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.),
a w przypadku natrafienia podczas prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, uwzglednienie kosztu
zabezpieczenia przedmiotu lub miejsca jego odkrycia.
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19) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wlasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz punktow referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

20) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej cato$é funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajacag zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Rejon Drég Wojewodzkich w towiczu, ul. Jana Pawila I
171,99-400 towicz. Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialno$¢ ogranicza sie
wytgcznie do czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za
pozostate czynnosci dotyczgce bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca,

21) przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

22) uczestniczenie w przeglgdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

23) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

24) ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikédw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,

25) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamiagtkowych dotyczgcych Projektu, zgodnie z trescig otrzymang od
Zamawiajgcego,

26) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéow w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

27) w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez zlozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. $wiatto pod obiektem mostowym od strony gornej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

28) wykonywanie wszelkich robot wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

29) zapewnienie wtasciwych warunkow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
i przyrody w miejscu roboét i jego otoczeniu,

30) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

31) skfadanie wraz z fakturg Oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia,

32) skfadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osob,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamoéwienia i formy zatrudnienia tych osaéb,

33) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, na wtasny koszt, staty nadzér archeologiczny nad
pracami ziemnymi i uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
wykonanie tych prac zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi z
dnia 29.01.2018r. znak: WUOZ-AC5152.29.2017.A0.

34) zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142) i Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2183 z p6zn zm.),

35) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracji
wodnych, szczegdlnie w stosunku do 0so6b trzecich oraz zobowigzanie do ich usuniecia na
wiasny koszt,

36) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow fj.
poza okresem od 01 marca do15 pazdziernika,
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37) rozwigzanie we wtasnym zakresie kolizji urzgdzehn melioracji wodnych oraz melioracji gruntow
nie ujetych w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposéb zapewniajgcy
prawidiowy odptyw wod,

38) wyznaczenie we wlasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami lokalizacji i urzgdzenie
przystankéw zastepczych; udokumentowane w formie pisemnej ustalen z przewoznikami;
powiadomienie przewoznikdéw i innych stuzb o terminie wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu,

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegodlnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczenh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowac ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

O kazdej zmianie os6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi byé uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane o0so6b wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i dodwiadczenia o0séb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiac
(aktualizowac¢) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwtocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 32) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy
i Podwykonawcow wynikajgcego z zapisow wskazanych w ust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 pkt 31)
i 32).
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la.

PODWYKONAWSTWO

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamdéwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonanie petnej konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy
pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wigzaca i Scieralna) oraz petnej konstrukcji ronda
(warstwa wzmacniajaca, podbudowa i warstwa s$cieralna).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow
iosob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacije zamoéwienia w zakresie robot
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamodwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust 1. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 6471 kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegoétowy
opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Iub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcg robét
budowlanych wraz z okresleniem szczegétowego przedmiotu robot, ktére ma wykonac
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robot przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:

1) okres$lenie Stron umowy,

2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegdlowego przedmiotu robét zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych rob6t ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych aneksoéw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazanie szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dituzszy niz terminy
okreslone w umowie,
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11.

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawczg,
12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robo6t wykonanych
przez Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajacym sposéb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
Z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci.

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 24, tj. gdy wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazaé roboty budowlane
i kwoty, za ktore solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytlgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych 2z innych

uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" kc lub w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za nhiezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przediozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zapisy ust 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedfozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz okresleniem szczegdétowego
przedmiotu robét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tresc¢ jest sprzeczna z tre$cig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczes$niej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647" kc, ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umoéw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy beda brali udziat w realizacji
zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zamoéwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w podzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysoko$ci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujetg w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robodt, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéow, o ktéorych mowa w ust 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosc
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
réwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegbétowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéow bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 30
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

4. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

5. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:
dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu zakorczenia robét;
— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;
— dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Wojewodztwo t6dzkie (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego)
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
1. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
e Przedstawiciel Zamawiajgcego P e
e Inspektor nadzoru robét drogowych P
e Inspektor nadzoru rob6t mostowych D
e Inspektor nadzoru rob6t energetycznych  —p. oo,
e Inspektor nadzoru robdt teletechnicznych  —p. ...l
e Inspektor nadzoru robét wod.-kan. P

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ....ccooiiiiiiiiiiii oraz
kierownikéw robot:
e roboty drogowe =P e
e roboty mostowe =P
e roboty energetyczne P
e roboty teletechniczne =P e
e roboty wod.-kan. =P e

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie

4. Do zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pisSmie Zamawiajagcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 16

1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot UMOWY WYNOSi ....cevvuraranes miesiecy (zgodnie ze
ztozong ofertg).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
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2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wypfata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kKwote zt w formie
(zgodnej z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych).
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak
nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed

zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

0 ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,

Wykonawca zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/ wad stwierdzonych

w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE

§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt,

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4)za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,
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5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz
ten, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie
0sOb sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5 % ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdét odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 112 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

10) za nieprzedtuzenie lub brak ciggtosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy dzien braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia.

10a) za niedostarczenie dokumentoéw potwierdzajacych przedtuzenie wymaganych umowg

ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w
umowie —w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opdznienia..

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie.

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,
- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz
- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcdéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16
— w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

16) za kazde bezumowne Swiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajagcego Wykazu oséb, o ktéorym mowa
w § 11 ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

3. tkaczna wysokos¢é kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego

w terminie do 6 miesiecy od powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystagpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzér na budowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
budowlang, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,
niniejszg umowg bgdz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajgcego do poprawy,

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego

10) W przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny
umownej brutto.

11) W przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu.

12) W przypadku nie przedtozenia bgdz nie przedituzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13) W przypadku nie przedfozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen.

14) W przypadku gdy Wykonawca opdOznia sie z rozpoczeciem lub wykohczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukohczy¢ w czasie uméwionym.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
0 ktérej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie jednoczesnie kar wskazanych
w§ 17 ust1pkt1,2,4,6-11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji rob6ét wtoku wraz
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z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wpykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI

DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej:
- Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu wykonania zamdwienia, przy czym
Zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjatkowo
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony
Srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
- koniecznoéci usuniecia bftedéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organéw administracji paristwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w

stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych

procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zarébwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi koniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy
lub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,
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2.

3.

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu.
Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy..
- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania ponizszych zmian:

a. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWiORB
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu
umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowe;.

b. koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce
oferty przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okreslonemu w umowie.

W przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja o
przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajace obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposéb
zapewniajgcy dostepnos¢, poufnosé i bezpieczenstwo,

- prawo wglagdu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
w sposoéb szczegoétowy warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robot oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg

istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

- Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,

- Zatgcznik nr 3 ,Oswiadczenie kohcowe Wykonawcy”,

- Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamowienia”,

- Zatgcznik nr 5 ,Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,

- Zalgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”,

- Zalgcznik nr 7 ,Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= ARSI
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj roboét/ ustug/ Wartos¢ roboét/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT

1.
2.
3.
4,

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat platnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr......... Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*
* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajgcych z tytutlu wszystkich robot , ustug, dostaw na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2" Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr......... Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy

Nazwa Osoby do Przedmiot Termin Wartos¢ umowy | Termin zaplaty Termin swoja wiedze i
Lp. Podwykonawcy kontaktu umowy zawarcia podwykonawcze | wynagrodzenia realizacji doswiadczenie na podstawie
lub dalszego podwykonawcze umowy j Podwykonawc umowy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Podwykonawcy j podwykonawcz w zakresie y podwykonawcz TAK/NIE
oraz dane ej niniejszego ej (jezeli dotyczy)
kontaktowe zamowienia
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania

Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.

DZ.342.36.2018
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(wzor) Zalacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OS()B
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy o$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy

Pieczatka firmowa

Miejscowos¢, data

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia
zamdwienia

1.

2.

*Niepotrzebne skresli¢

DZ.342.36.2018

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zalacznik nr 7 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzagdu Drég Wojewddzkich w
todzi, 90 - 113 +todz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42616 - 22 - 50, e-mail:
sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa
tédzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 22 80,
e.mail: p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl; "

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr. DZ.342.36.2018 pn.
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 702 na odcinku Pigtek —Zgierz — | Etap.”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
L2ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy, a w
przypadku umow i postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, ktére otrzymaty
dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaly w sprawie
przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
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= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

*k%k:
’

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(podpis Wykonawcy)

. Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

v Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiernn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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