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Załącznik A 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące opracowania 

studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, analizą finansową, analizą wrażliwości, analizą 

ryzyka i analizą oddziaływania na środowisko dla następujących zadań inwestycyjnych: 

a) zamówienie podstawowe: 

Zadanie 1 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek – Zgierz – I Etap” 
Zadanie 2 
„Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707” 
Zadanie 3 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk” 
Zadanie 4 
„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce” 
Zadanie 5 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów – budowa obwodnicy m. 
Wąglany” 

b) opcja – aktualizacja studiów wykonalności: 
Zadanie 1 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek – Zgierz – I Etap” 
Zadanie 2 
„Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707” 
Zadanie 3 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk” 
Zadanie 4 
„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce” 
Zadanie 5 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów – budowa obwodnicy m. 
Wąglany” 

 
przewidzianych do realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej III Transport, działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 
Drogi wojewódzkie. 
 
1.2. Materiały wyjściowe 
Zamawiający udostępni posiadane materiały niezbędne do wykonania zamówienia tj.: 

 Zadanie 1 

 PB rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek – Zgierz – I Etap; 

 DŚ; 

 podział kosztów na kategorie. 

 Zadanie 2 

 PB budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707; 

 DŚ; 

 podział kosztów na kategorie. 

 Zadanie 3 

 PB rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk; 

 DŚ; 

 podział kosztów na kategorie. 

 Zadanie 4 

 PB budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej NR 1164E na terenie gminy 
Brójce; 

 DŚ; 

 podział kosztów na kategorie. 

 Zadanie 5 

 PB rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów – budowa obwodnicy m. 
Wąglany; 
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 podział kosztów na kategorie. 
 
Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów 
kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. 
 
1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowania w taki sposób, aby 
założone cele opracowania zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowania. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowania. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
1.4. Szczegółowe wymagania dla Wykonawcy 

Szczegółowy zakres wykonania zamówienia określają następujące dokumenty: 

 Aktualne „Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020” 

 Aktualna „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg 
wojewódzkich” – sporządzona przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (obowiązkowa w zakresie 
obliczenia wskaźnika oszczędności kosztów czasów w przewozach pasażerskich i towarowych). 

 Ponadto obowiązuje przygotowanie analizy kosztów i korzyści, analizy wrażliwości, analizy ryzyka oraz 
analizy finansowej przy jednoczesnym zachowaniu wymogów zawartych w aktualnych „Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata WŁ na lata 2014 – 2020 w zakresie: 

 aktualnej stopy dyskontowej okresu referencyjnego liczonego jako suma okresów realizacji + 25 lat 
okresu eksploatacji 

 Analiza oddziaływania na środowisko powinna zawierać krótkie streszczenie, np. Raportu z Oceny 
Wpływu na Środowisko (jeśli dokument ten jest wymagany), lub przedstawienie krótkiej informacji na 
temat wpływu projektu na środowisko. Dla projektów, dla których wymagane jest wykonanie oceny 
oddziaływania na środowisko, należy przedstawić krótkie streszczenie tego dokumentu. 

 W przypadku projektów, dla których nie jest wymagane sporządzenie w/w dokumentów, należy   opisać, 
czy założenia projektu oraz przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są przyjazne środowisku m. 
in. poprzez krótka charakterystykę środowiska, na które projekt może oddziaływać na etapie realizacji, 
opis uciążliwości realizowanego projektu dla środowiska oraz sposobów minimalizacji negatywnych 
oddziaływań, także w przypadku ewentualnej awarii lub likwidacji projektu. 

 Analiza oddziaływania na środowisko winna dodatkowo określać jaki będzie wpływ inwestycji na 
najbliższe obszary Natura 2000 i potencjalne obszary chronione. 

 
W przypadku, gdy zmienią się wymogi odnośnie studiów wykonalności dla projektów realizowanych w 
ramach RPO WŁ 2014 – 2020, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do zaktualizowania opracowania w 
terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest również wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w przypadku uwag 
komisji oceniającej wniosek aplikacyjny w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą po terminie 
odbioru ostatecznego. 
 
Powyższe wymagania Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kontraktowej dla poszczególnych zadań. 
 
1.5. Opcja – aktualizacja studiów wykonalności: 
 
W przypadku zmiany kosztów projektu po terminie podpisania protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawca 

dokona niezbędnych poprawek i uzupełnień do opracowania, w szczególności zaktualizuje analizę kosztów  

i korzyści (ekonomiczna). 

Termin realizacji opcji w latach 2018 - 2019 

 
1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych materiałów wyjściowych 
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań i materiałów wyjściowych wykonywanych i 
otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres rękojmi, egzemplarz archiwalny opracowania w wersji 
papierowej i elektronicznej 
 
2. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWANIA 
 
2.1. Nadzór procesu przez Zamawiającego 
 
2.1.1. Narady 
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowania z wymaganiami umowy 
wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Techniczna – spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 
oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowania, do których 
rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 
 
Rady Techniczne odbywać się będą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3,    90 – 
113 Łódź – w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
 
2) inne narady – spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych 
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub 
wizyta na miejscu, którego dotyczy opracowanie. 
 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o 
podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowania, a Wykonawca 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
2.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania zamówienia. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania zamówienia. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania zamówienia z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas rad 
technicznych lub spotkań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowania ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3. Dokumenty opracowania 
 
W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty opracowania, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu wykonywania opracowania i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
Do dokumentów opracowania zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
 
Dokumenty opracowania będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane 
Zamawiającemu, jako oddzielna teczka. 
 
3. OBMIAR OPRACOWAŃ 
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Obmiar opracowania, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem zamówienia, będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych prac oraz ich wartości zgodnie z umową. 
Obmiaru opracowania dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu przekazania opracowania. 
 
4. ODBIÓR OPRACOWAŃ 
 
4.3. Odbiór ostateczny 
4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Wykonawca przedłoży opracowanie w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego na podstawie 
protokołu przekazania opracowania. 
 
Rozpoczęcie odbioru ostatecznego dla każdego opracowania nastąpi w terminie do 30 dni od daty 
podpisania protokołu przekazania opracowania. 
Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia 
Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę. 
Miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego. 
 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonego opracowania z wymaganiami umowy, Wykonawca 
powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 
 
4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowania jest Protokół odbioru 
ostatecznego. 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 kompletne opracowanie, 

 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego. 
 
4.4. Przedmiot odbiorów 
Opracowanie będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowanie 
podlega odbiorowi ostatecznemu. 
 
Wykonawca wykona w następującej ilości egzemplarzy dla każdego zadania: 
- Studium wykonalności wersja papierowa (kolor)   – 4 egz., 
- Wersja elektroniczna (edytowalna) całości opracowania  – 4 egz. płyt CDR. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. elementy opracowania, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia wraz z załącznikami do tych opinii, uzgodnień, decyzji. 
 
5. PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla każdego opracowania. 
Kwota ryczałtowa dla poszczególnych opracowań będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 
Płatność końcowa dla każdego zadania osobno odbywać się będzie na podstawie Protokołu Odbioru 
Ostatecznego zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca wystawi fakturę dla każdego zadania oddzielnie. 
 


