Zatacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSTEP | WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) sg wymagania dotyczgce opracowania

studidw wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzy$ci, analiza finansowa, analiza wrazliwosci, analiza

ryzyka i analizg oddziatywania na srodowisko dla nastepujgcych zadan inwestycyjnych:

a) zamowienie podstawowe:

Zadanie 1
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 702 na odcinku Piatek — Zgierz — | Etap”
Zadanie 2
.Budowa obwodnicy miejscowosci Kurzeszyn w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 707”
Zadanie 3
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynow £odzki — Lutomiersk”
Zadanie 4
,Budowa drogi wojewodzkiej Nr 714 w $ladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Bréjce”
Zadanie 5
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno — Zarnéw — budowa obwodnicy m.
Waglany”
b) opcja — aktualizacja studiow wykonalno$ci:
Zadanie 1
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 702 na odcinku Pigtek — Zgierz — | Etap”
Zadanie 2
.Budowa obwodnicy miejscowosci Kurzeszyn w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 707”
Zadanie 3
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynéw £6dzki — Lutomiersk”
Zadanie 4
,Budowa drogi wojewodzkiej Nr 714 w $ladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Bréjce”
Zadanie 5
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno — Zarnéw — budowa obwodnicy m.
Waglany”

przewidzianych do realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tédzkiego na lata 2014 — 2020 dla osi priorytetowej Il Transport, dziatanie 111.2 Drogi, Poddziatanie 111.2.1
Drogi wojewddzkie.

1.2. Materiaty wyjsciowe
Zamawiajgcy udostepni posiadane materiaty niezbedne do wykonania zamowienia {j.:

Zadanie 1

e  PB rozbudowy drogi wojewoddzkiej Nr 702 na odcinku Pigtek — Zgierz — | Etap;

e D§;

e podziatl kosztow na kategorie.

Zadanie 2

e PB budowy obwodnicy miejscowosci Kurzeszyn w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 707;
e D§;

e podziat kosztow na kategorie.

Zadanie 3

e  PB rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynéw t6dzki - Lutomiersk;
e D§;

e podziat kosztow na kategorie.

Zadanie 4

e PB budowa drogi wojewddzkiej Nr 714 w $ladzie drogi powiatowej NR 1164E na terenie gminy
Brojce;

e DS;

e podziat kosztéw na kategorie.

Zadanie 5

e PB rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno — Zarnéw — budowa obwodnicy m.
Waglany;



e podziat kosztéw na kategorie.

Materialy wyjsciowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ dokumentow
kontraktowych, a wymagania okreslone w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego, tak jakby zawarte byty w catej umowie.

1.3. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowania w taki sposéb, aby
zatozone cele opracowania zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanym opracowaniem i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowania.
Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowania. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.4. Szczego6towe wymagania dla Wykonawcy

Szczegotowy zakres wykonania zamowienia okreslajg nastepujgce dokumenty:

— Aktualne ,Wytyczne do studium wykonalnosci dla projektow inwestycyjnych realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wt na lata 2014 — 2020”

— Aktualna ,Instrukcja oceny efektywnosci ekonomicznej przedsiewzie¢ drogowych i mostowych dla drog
wojewodzkich” — sporzadzona przez Instytut Badawczy Drog i Mostéow (obowigzkowa w zakresie
obliczenia wskaznika oszczednosci kosztow czaséw w przewozach pasazerskich i towarowych).

— Ponadto obowigzuje przygotowanie analizy kosztéow i korzysci, analizy wrazliwosci, analizy ryzyka oraz
analizy finansowej przy jednoczesnym zachowaniu wymogoéw zawartych w aktualnych ,Wytycznych do
studium wykonalnosci dla projektéw inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata Wt na lata 2014 — 2020 w zakresie:

— aktualnej stopy dyskontowej okresu referencyjnego liczonego jako suma okresow realizacji + 25 lat
okresu eksploatacji

— Analiza oddziatywania na S$rodowisko powinna zawieraé krotkie streszczenie, np. Raportu z Oceny
Wplywu na Srodowisko (jesli dokument ten jest wymagany), lub przedstawienie krétkiej informacji na
temat wptywu projektu na srodowisko. Dla projektow, dla ktérych wymagane jest wykonanie oceny
oddziatywania na srodowisko, nalezy przedstawi¢ krétkie streszczenie tego dokumentu.

— W przypadku projektow, dla ktérych nie jest wymagane sporzgdzenie w/w dokumentéw, nalezy opisac,
czy zatozenia projektu oraz przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne sg przyjazne Srodowisku m.
in. poprzez krétka charakterystyke srodowiska, na ktore projekt moze oddziatywa¢ na etapie realizacji,
opis ucigzliwosci realizowanego projektu dla srodowiska oraz sposobdow minimalizacji negatywnych
oddziatywan, takze w przypadku ewentualnej awarii lub likwidacji projektu.

— Analiza oddziatywania na srodowisko winna dodatkowo okresla¢ jaki bedzie wptyw inwestycji na
najblizsze obszary Natura 2000 i potencjalne obszary chronione.

W _przypadku, gdy zmienig sie wymogi odnos$nie studidw wykonalnosci dla projektow realizowanych w
ramach RPO Wt 2014 — 2020, Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie do zaktualizowania opracowania w
terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w przypadku uwag
komisji oceniajgcej wniosek aplikacyjny w terminie wyznaczonym przez Instytucie Zarzgdzajgcg po terminie
odbioru ostatecznego.

Powyzsze wymagania Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie kontraktowej dla poszczegdlnych zadan.

1.5. Opcja — aktualizacja studiéw wykonalnosci:

W przypadku zmiany kosztow projektu po terminie podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawca
dokona niezbednych poprawek i uzupetnieh do opracowania, w szczegélnosci zaktualizuje analize kosztéw
i korzy$ci (ekonomiczna).

Termin realizacji opcji w latach 2018 - 2019

1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych materiatéw wyjsciowych



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan i materiatdbw wyjsciowych wykonywanych i
otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywal przez okres rekojmi, egzemplarz archiwalny opracowania w wersji
papierowej i elektronicznej

2. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWANIA
2.1. Nadzér procesu przez Zamawiajgcego

2.1.1. Narady

Biezgcy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowania z wymaganiami umowy
wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.

Ustata sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedg stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Techniczna — spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i
oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérej gtbwnymi celami sa:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji opracowania, do ktérych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy; (w tym zmiany do umowy).

Rady Techniczne odbywac sie bedg w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90 —
113 t6dz — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

2) inne narady — spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych
stron oraz ew. Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub
wizyta na miejscu, ktérego dotyczy opracowanie.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na
naradzie zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajgcy w trakcie narady lub niezwtocznie powiadamia o
podjetej decyzji na piSmie, wszystkich biorgcych udziat w spotkaniu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowahia, a Wykonawca
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

2.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywania zamodwienia. Wykonawca zapewni
odpowiedni system nadzoru i kontroli, wigczajgc personel, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania zamdwienia.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania zaméwienia z czestotliwo$cia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas rad
technicznych lub spotkan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowania ponosi
Wykonawca.

2.3. Dokumenty opracowania

W trakcie wykonywania zaméwienia Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty opracowania, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu wykonywania opracowania i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw opracowania zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

Dokumenty opracowania bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zatgcznikami w oryginale zostang przekazane
Zamawiajgcemu, jako oddzielna teczka.

3. OBMIAR OPRACOWAN



Obmiar opracowania, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem zamowienia, bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonywanych prac oraz ich wartosci zgodnie z umowa.

Obmiaru opracowania dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub zatgczone do Protokotu przekazania opracowania.

4. ODBIOR OPRACOWAN

4.3. Odbiér ostateczny

4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Wykonawca przedtozy opracowanie w terminie zgodnym z umowg do odbioru ostatecznego na podstawie
protokotu przekazania opracowania.

Rozpoczecie odbioru ostatecznego dla kazdego opracowania nastgpi w terminie do 30 dni od daty
podpisania protokotu przekazania opracowania.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
Wykonawcy ze zobowigzania i wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonang ustuge.

Miejscem odbioru bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do przedtozonego opracowania z wymaganiami umowy, Wykonawca
powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonaé
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie
podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowania jest Protokdt odbioru
ostatecznego.
PrzekaZUJac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
kompletne opracowanie,
— os$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,
— materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

4.4. Przedmiot odbiorow

Opracowanie bedace przedmiotem zamdwienia, uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowanie
podlega odbiorowi ostatecznemu.

Wykonawca wykona w nastepujgcej ilosci egzemplarzy dla kazdego zadania:
- Studium wykonalno$ci wersja papierowa (kolor) -4 egz.,
- Wersja elektroniczna (edytowalna) catosci opracowania — 4 egz. ptyt CDR.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. elementy opracowania, ktore
otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia wraz z zatgcznikami do tych opinii, uzgodnien, decyzji.

5. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce dla kazdego opracowania.

Kwota ryczattowa dla poszczegoinych opracowan bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Ptatnos¢ koncowa dla kazdego zadania osobno odbywaé sie bedzie na podstawie Protokotu Odbioru
Ostatecznego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture dla kazdego zadania oddzielnie.



