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UMOWA NR ........../2018/     WZÓR 

 
W dniu ............................ 2018 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8,  
90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

mgr inż. Sławomira Niżnikowskiego – p.o. Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 104/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. 
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi uprawnienia do zaciągania 
zobowiązań i udzielenia pełnomocnictwa 
a 
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.13.2018. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 od km 65+249 do 
km 65+399 (strona prawa) w m. Romanów, gm. Błaszki, realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU) wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do :  
Opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania prac budowlanych dla urządzenia 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 od km 65+249 do km 65+399 (strona prawa) 
w m. Romanów, gm. Błaszki na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Przewidziane do realizacji zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składa się z dwóch 
części: 

I. w zakresie prac projektowych: 
a) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wynikających z przepisów 

szczegółowych wraz ze spełnieniem, w imieniu Zamawiającego, warunków wynikających 
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane umożliwiających wykonanie robót 
budowlanych; 

b) pozyskanie mapy do celów projektowych; 
c) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika; 
d) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
e) sporządzenie kosztorysu szczegółowego obejmującego zakres robót niezbędnych dla 

wykonania zadania, w oparciu o kalkulację szczegółową, opracowaną na podstawie KNR 
z zastosowaniem składników cenotwórczych SEKOCENBUD w poziomie cen 
odpowiadającym okresowi realizacji robót; 

f) obsługę geodezyjną; 
g) obsługę geologiczno-inżynierską; 
h) opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz 

docelowej organizacji ruchu wynikającej z realizacji zadania; 
i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na realizację robót budowlanych. 

II. w zakresie robót drogowych: 
a) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów; 
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b) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej niezbędnej spełnienia wymogów z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane przed przystąpieniem do użytkowania; 

c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawa użytkowania obiektu; 
d) opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.; 
e) nadzór autorski projektanta; 
f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
g) uporządkowanie placu budowy. 

III. Inne  
Z uwagi na finansowanie przedmiotowego zadania z Budżetu Obywatelskiego Samorządu 
Województwa Łódzkiego należy na początku i końcu inwestycji ustawić tablice informujące 
o realizacji zadania, wg wzoru zamieszczonego w PFU.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 
3 dni przed ich zastosowaniem. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) 
oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania. Będzie prowadził roboty zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót.  

5. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania robót nieprzydatne Zamawiającemu, 
stanowią własność Wykonawcy i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Wykonawcę 
obciążają wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeń 
wynikające z przepisów ustawy o odpadach. 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego złożonej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do przekazania terenu robót, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia, bądź umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 
objętych umową. Opóźnienie w przekazaniu terenu robót w związku z brakiem polisy nie stanowi 
podstawy do zmiany terminu realizacji robót.  

2. W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru potwierdzający uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 
terminem ważności. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dziennik budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym propozycji rozwiązań 
projektowych w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celów projektowych, jednak nie dłużej niż 
45 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje się do 
przedstawionej dokumentacji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową 
wykonawczą, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania koncepcji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletne opracowanie projektowe wraz ze szczegółową kalkulacją przed przystąpieniem do 
robót w 3 egzemplarzach.  
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4. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 
……………………………… (zgodnie z ofertą wykonawcy). 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego robót w terminie do 7 dni od daty ich 
zakończenia. 

6. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane 
i odebrane do dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do opracowania. 
Przeniesienie praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, na czas 
nieokreślony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem 
przedmiotu umowy. Zamawiający będzie miał prawo do nieodpłatnego używania opracowania 
i sporządzania jego kopii jedynie w związku z celem, dla jakiego jest przeznaczone i nie będzie 
musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii dla takiego użytku, 
wprowadzania do pamięci komputera i sieci internetowej, udostępniania osobom trzecim. 

7. Wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność egzemplarzy wykonanego opracowania 

§ 4 

1. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie robót budowlanych 
podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. Na co 
najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w podwykonawstwie Wykonawca 
lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające dane 
podwykonawcy, szczegółowy opis przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceną 
i dokumentacją na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcą na zlecane roboty. 

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, 
do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót budowlanych a także 
usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje na podstawie ust. 15, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia podwykonawcy na 
zasadach określonych poniżej.  

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, wyceny i dokumentacji, które 
ma wykonać Podwykonawca nie złożył Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu 
wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy, 
uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą na 
przedstawionych w projekcie umowy warunkach.  

3. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 4 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.  

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:  
1) określenie Stron umowy,  
2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, z zastrzeżeniem ust. 23,  
3) zakres zlecanych robót/części przedmiotu umowy,  
4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej,  

5) obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, 
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie 
szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz projekt umowy 
bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego,  
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6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie,  

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin realizacji 
umowy,  

9) zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu tworzenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,  
11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą,  
12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na które nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz 

zapis o obowiązku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku, 
13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonywanych przez 
Podwykonawcę. 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą,  
15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 

w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, 
co oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego 
dochodzenia od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu 
wszelkich należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to 
Wykonawcy z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone 
wady przedmiotu umowy. 

16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem nieważności. 
17) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 23, tj. gdy wartość wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
tożsame, określone w umowie z Zamawiającym roboty budowlane – Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane i kwoty, za które 
solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego 
na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.  

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1 i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniał będzie warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Zapisy ust. 1 i 3 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 7 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) 
oraz w ust. 9 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 
przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą, 
której przedmiotem są:  
1) roboty budowlane,  
2) usługi lub dostawy:  
- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,  
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto 
- usługi geodezyjne.   
W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 15. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje się 
odpowiednio.   

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść 
jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.  

13. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym 
w ust. 12 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia 
to Wykonawcy do dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty 
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 
stosuje się kary, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 11) umowy. 

14. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art. 6471 kc ani w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

15. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach o których mowa w ust. 15 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej 
umowie.  

17. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

19. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie wraz 
z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę 
ujętą w Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane 
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roboty/ dostawy/ usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy 
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu dotychczas odebranych 
i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz 
w przypadku płatności końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 
do umowy. Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Podwykonawcy.  

20. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 19, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust. 20-21 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.  

22. Warunkiem opłacenia faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 19. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców.  

23. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany 
w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą 

24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo 
będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, 
a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową 
o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. 
Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub 
umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

25. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

26. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje 
się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

§ 5 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: …………………. zł  
(słownie złotych:  …………………………….. …../100) 
w tym: podatek VAT  23 % tj. ………………. zł, 
w tym: wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto……………….. zł. 
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§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie w oparciu o protokół odbioru 
częściowego/końcowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w wersji 
papierowej, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
elementów zamówienia sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie  
wykonanych elementów zamówienia  musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz 
Przedstawiciela Zamawiającego. Do faktury Wykonawca załączy:  

• protokół odbioru odbieranych elementów zamówienia zaakceptowany przez Dyrektora 
ds. Utrzymania lub osobę wyznaczoną do zastępstwa, 

• wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/dostawy/usługi zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 

• oświadczenie i oświadczenie końcowe Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 
do niniejszej umowy, 

• oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 
do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
…………………………………….. w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury  wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1. 
Brak załączenia do faktury wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. Fakturę należy wystawić 
na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-344, a dostarczyć do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź. Płatnikiem wynagrodzenia 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 
na osoby trzecie. 

4. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie 
lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku 
VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT 
w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej 
umowy. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

6. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/usługi zgodnie ze SIWZ 
i wskazaniami Zamawiającego.  

7. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
podpisanego aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin 
wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 

 
wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a tejże ustawy. 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - 
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na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany 
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do zatwierdzonego przez Zamawiającego 
projektu bez jego pisemnego polecenia lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 

§ 8 

1. Jeżeli wprowadzone będą roboty, wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny. Zastosowane ceny nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana, w przypadku gdy roboty nie są ujęte w kosztorysie szczegółowym.  

2. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 1 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 
ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
2) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy zgodnie 

z wymogami Prawa Budowlanego, 
3) wykonanie czynności wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane, 
4) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w OPZ, 
5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ, 
6) kontrola jakości materiałów i robót, 
7) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 
postanowieniami OPZ, 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz jego uporządkowanie, 

10) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 
w OPZ, 

11) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

13) wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 
w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 
przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 
zakończeniu robót, 

14) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 4 oraz niniejszą umową,  

15) składanie wraz z fakturą Oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu 
przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, 

16) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, 

17) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 
ust. 2 pkt 16 oraz  zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu 
osób w danym dniu roboczym,  
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18) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy 
wyrywkowych kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku 
Wykonawcy i Podwykonawców wynikającego z zapisów wskazanych w ust.14 i 15 i w § 6 
ust. 1, 

19) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne 
opracowanie projektowe - dokumentację projektową wykonawczą, przedmiary robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia stałego nadzoru kierownika budowy/robót stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane 
oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego zespół Zamawiającego: 

• Przedstawiciel Zamawiającego – p. Paweł Bułhak 

• Inspektor nadzoru robót drogowych – p. Sławomir Masierowski. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ………………………………… 

Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej – p. ………………….. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie p. ……………… 

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany 
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 

0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 
2) za przekroczenie terminów wskazanych w § 3 ust. 3 – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto 

za każdy dzień opóźnienia każdego terminu, 
3) za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokości 

0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień przekroczenia, liczony od upływu terminu na 
usunięcie wad, o którym mowa w § 16 ust. 3, 

4) za spowodowanie przerwy w projektowaniu lub realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień 
przerwy, liczonej od pierwszego dnia przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10% ceny umownej brutto, 

6) jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 
podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgłoszony 
Podwykonawca – karę umowną w wysokości 5% ceny umownej brutto za każdy taki 
przypadek, 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiającego – 
w wysokości 5% ceny umownej brutto za każdy taki przypadek, 

8) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i SST) – 
w wysokości 10% ceny umownej brutto.  

9) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień opóźnienia. 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub  
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto oddzielnie za każde 
naruszenie, 

11)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu:  
− do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany 

projektu tej umowy,  
− kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, o których mowa w § 4, ust.11  
− za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  
w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto,  

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 – w wysokości 0,05% ceny umownej brutto, za każdy stwierdzony 
przypadek, 

13) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 4 ust. 15 – 
w wysokości 0,01% ceny umownej brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 

14) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 
1 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

15) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 9 
ust. 2 pkt 16 - w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem 
§ 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej 
brutto. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 
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6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej umowy. 

§ 15 

Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie. 

§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót  dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST 
i niniejszej umowie. 

2. Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek. 

§ 17 

1. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ………. miesięcy (zgodnie z ofertą 
wykonawcy). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę …………………………. zł w formie ………………….. (zgodnej 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później, niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego 
albo protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu 
usunięcia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

9. W razie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przed 
zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  
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10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek/wad lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek. W przypadku 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, 
Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek/wad stwierdzonych w 
trakcie odbioru ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z prawem naliczenia kary 
umownej, do dnia odbioru ostatecznego, w terminie do 30 dni od powzięcia informacji 
o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnił stałego nadzoru kierownika budowy, 
4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 
budowlaną, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego, 
niniejszą umową bądź też z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez 
Zamawiającego do poprawy, 

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  
8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części, 
9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub którego kopia umowy na dostawy lub usługi 
potwierdzona za zgodność z oryginałem została przedłożona albo w przypadku dokonania 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośredniej 
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10) w przypadku gdy wartość podlegających naliczeniu kar umownych osiągnie 20% ceny 
umownej brutto, 

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytułu,  
12) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganego umową 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
13) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganych umową 

ubezpieczeń,   
14) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 

umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie 
umówionym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a także 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
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z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszą umową oraz 
inne nieistotne wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych: 
a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich 

jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska; 

b. jeżeli będą następstwem: 
- wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ, 

c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp., 
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień. 
W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone w stosunku 
do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur; 

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 
wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie 
są istotne. 

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania w celu 
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udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.  

§ 21 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy 

2. Załącznikami do umowy są: 
− Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
− Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
− Załącznik nr 2 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”, 
− Załącznik nr 3 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”, 
− Załącznik nr 4 „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”, 
− Załącznik nr 5 „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę” 

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 

 

 

Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 
 

 

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    

dnia ………… przez …................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole 

odbioru ……….nr …… z dnia ……) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 

 

 
Nazwa 

Podwykonawcy 

 
Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 

 
Wartość robót/ 

usług/ dostaw netto 

 
Stawka 

podatku VAT 
1. 

 

   

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Podpis Wykonawcy 

(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w 

ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1
*
. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu dotychczas odebranych i 

zapłaconych przez Zamawiającego robót , usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2
*
.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru …………..nr ……….. 

z dnia ………… Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy
* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w 

ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1
*
. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na 

rzecz Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , usług, dostaw na 

podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2
*
.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………           

z dnia …………Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 
Podwykonawcy lub 

dalszego 
Podwykonawcy 

oraz dane 
kontaktowe 

 
 

Osoby do 
kontaktu 

 
 

Przedmiot umowy 
podwykonawczej 

 
 

Termin zawarcia 
umowy 

podwykonawczej 

 
 

Wartość umowy 
podwykonawczej 

w zakresie 
niniejszego 
zamówienia 

 
 

Termin zapłaty 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 

 
 

Termin realizacji 
umowy 

podwykonawczej 

 
Podmiot udostępniający swoją 

wiedzę i doświadczenie na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp 
TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 
   

1.         

2.         

3.         

 

             Podpis Wykonawcy  

            (osób upoważnionych do 

            reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 

 

 



 

 

 

(wzór) Załącznik nr 5 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE 

CZNYNNOŚCI  
W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu 

Zamówienia na wykonanie  

…………………………………………………………………………………………………

…… 

     (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy(osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 



 

 

 

 
 

(wzór)  Załącznik nr 6 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy realizacji 

zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

       ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy(osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 


