UMOWANR .......... /2018/  WZOR

W dniu ..o 2018 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem tddzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 kb6dz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Dr6g Wojewddzkich w todzi
z siedziba przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Stawomira Niznikowskiego — p.o. Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 104/18 Zarzadu Wojewddztwa tdédzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Droég Wojewodzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzan i udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.13.2018.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 449 od km 65+249 do
km 65+399 (strona prawa) w m. Romandéw, gm. Blaszki, realizowanego w ramach Budzetu
Obywatelskiego Samorzadu Wojewoédztwa Lodzkiego 2018

w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie  Wykonawcy, w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) wraz z Opisem Przedmiotu Zaméwienia stanowigcymi integralng czesé
niniejszej umowy.

3. Wykonawca w zakresie przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do :
Opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania prac budowlanych dla urzadzenia
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 449 od km 65+249 do km 65+399 (strona prawa)
w m. Romanéw, gm. Btaszki na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przewidziane do realizacji zaméwienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” sktada sie z dwoch
czesci:
|. w zakresie prac projektowych:

a) uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen wynikajacych z przepiséw
szczegoétowych wraz ze spetnieniem, w imieniu Zamawiajgcego, warunkéw wynikajacych
zustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane umozliwiajacych wykonanie robét
budowlanych;

b) pozyskanie mapy do celéw projektowych;

c) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika;

d) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e) sporzadzenie kosztorysu szczegdétowego obejmujacego zakres robét niezbednych dla

wykonania zadania, w oparciu o kalkulacje szczeg6towa, opracowana na podstawie KNR
z zastosowaniem  skiadnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD w poziomie cen
odpowiadajacym okresowi realizacji robét;

f) obstuge geodezyjna;

g) obstuge geologiczno-inzynierska;

h) opracowanie i zatwierdzenie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t oraz
docelowej organizacji ruchu wynikajacej z realizacji zadania;

i) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na realizacje rob6t budowlanych.

Il. w zakresie robdt drogowych:
a) wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow;
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b) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej niezbednej spetnienia wymogéw z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane przed przystgpieniem do uzytkowania;

C) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawa uzytkowania obiektu;

d) optaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;

e) nadzér autorski projektanta;

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

g) uporzadkowanie placu budowy.

lll. Inne
Z uwagi na finansowanie przedmiotowego zadania z Budzetu Obywatelskiego Samorzadu
Wojewddztwa todzkiego nalezy na poczatku i kohcu inwestycji ustawic¢ tablice informujace
o realizacji zadania, wg wzoru zamieszczonego w PFU.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materialtow dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca wystapi o akceptacje materiatébw przewidywanych do wbudowania na co najmniej
3 dni przed ich zastosowaniem.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania. Bedzie prowadzit roboty zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot.

5. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania robot nieprzydatne Zamawiajgcemu,
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien je usunaé z terenu budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Wykonawce
obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen
wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do przekazania terenu robdt,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, aktualng polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia, badz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét
objetych umowag. Op6znienie w przekazaniu terenu rob6t w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi
podstawy do zmiany terminu realizacji robo6t.

2. W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajacego ztozonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru potwierdzajacy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym propozycji rozwigzan
projektowych w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celéw projektowych, jednak nie dtuzej niz
45 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do
przedstawionej dokumentacji. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje projektowag
wykonawcza, przedmiary robét, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania koncepcji. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletne opracowanie projektowe wraz ze szczegdtowq kalkulacja przed przystapieniem do
rob6t w 3 egzemplarzach.
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4. Zamawiajacy wymaga aby zamoOwienie zostato  zrealizowane w  terminie do
.................................... (zgodnie z ofertg wykonawcy).

5. Zamawiajacy przystgpi do odbioru ostatecznego rob6t w terminie do 7 dni od daty ich
zakonczenia.

6. Z dniem zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane

i odebrane do dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe do opracowania.
Przeniesienie praw majatkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5, na czas
nieokreslony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem
przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie miat prawo do nieodptatnego uzywania opracowania
i sporzadzania jego kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego jest przeznaczone i nie bedzie
musiat uzyskiwa¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii dla takiego uzytku,
wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania osobom trzecim.

7. Wraz z przekazaniem praw autorskich majatkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania

§4

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie robét budowlanych
podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 647" kc. Na co
najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét w podwykonawstwie Wykonawca
lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pisemne zgtoszenie zawierajace dane
podwykonawcy, szczeg6towy opis przedmiotu robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng
i dokumentacja na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawca na zlecane roboty.

1a. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcoéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamodwienia w zakresie robét budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust. 15, zgodnie
z Zatacznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na
zasadach okreslonych ponize;j.

2. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidiowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcag robét
budowlanych wraz z okresleniem szczeg6towego przedmiotu robét, wyceny i dokumentacji, ktére
ma wykona¢ Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu
wobec wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy,
uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na
przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych roboét, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robot/czesci przedmiotu umowy,

4) nie diuzszy niz 30 dni termin pfatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajagcemu z dotgczong pisemng zgoda Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie
szczeg6towego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy
bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajacego,
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6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie,

7) obowigzek przedkiadania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz termin realizacji
umowy,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowag podwykonawcza,

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis 0 obowigzku pisemnego powiadomienia 0 zmianie rachunku,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajacym spos6b dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu,
Co O0znacza, ze Zamawiajacy upowazniony jest w szczeg6lnosci do bezposredniego
dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu
wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to
Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone
wady przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 23, tj. gdy wartos¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okresSlone w umowie z Zamawiajacym roboty budowlane — Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane i kwoty, za ktére
solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawcg robo6t budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647" kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniat bedzie warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 7 oraz do
Podwykonawcéw, ktéorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego
doprowadzi¢ do zmiany zapisbw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawca, zobowigzany jest do
przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- 0 wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajacy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w umowie, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢
jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy w terminie wskazanym
w ust. 12 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia
to Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 11) umowy.

Przedtozenie Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" ke ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy beda brali udziat w realizacji
zamoéwienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czgs¢ zamoOwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajacemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajacy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedura zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie pfatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowod zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujeta w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane

5
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20.

21.

22.

283.

24.

25.

26.

27.

roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych rob6t, zgodnie z Zatacznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia beda takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sadowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujga od Zamawiajacego odsetki.

Warunkiem optacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 19. Powyzsze o$wiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane, ktérych szczeg6towy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym za te roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajacej wysokos¢
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajacego z Wykonawca za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajace poza szczegobtowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawcg

W przypadku Wykonawcy dziatajagcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo
bedzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca,
aWykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowag
o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub
umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oso6b, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcédw stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto: ...................... zt
(stownie ztotych: ... /100)
w tym: podatek VAT 23 % tj. cooveeeeienininies zt,
w tym: wykonanie dokumentacji projektowej na kwote brutto.................... zh.
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§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokét odbioru
czesciowego/koncowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w wersji
papierowej, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
elementéw zaméwienia sporzadzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktury zestawienie
wykonanych elementéw zamoéwienia musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego. Do faktury Wykonawca zataczy:
e protokdt odbioru odbieranych elementéw zaméwienia zaakceptowany przez Dyrektora
ds. Utrzymania lub osobe wyznaczona do zastepstwa,
e wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi  zgodnie
z Zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy
e oswiadczenie i oSwiadczenie konncowe Wykonawcy zgodnie z Zatacznikiem nr 2 i nr 3
do niniejszej umowy,
e oswiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcédw na podstawie umowy
0 prace 0sO6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5
do umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
............................................ w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dotgczonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.
Brak zataczenia do faktury wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce. Fakture nalezy wystawi¢
na Wojewddztwo kodzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £édz, NIP 725-17-39-344, a dostarczy¢ do
Zarzadu Drog Wojewo6dzkich w £odzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz. Ptatnikiem wynagrodzenia
jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku
VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej
umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

Ptatno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/ustugi zgodnie ze SIWZ
i wskazaniami Zamawiajacego.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za op6znienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

§7
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

wykonanie robo6t dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa lecz niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany -
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na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu bez jego pisemnego polecenia lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

§8

1. Jezeli wprowadzone beda roboty, wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny. Zastosowane ceny nie moga byé wyzsze od srednich cen publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana, w przypadku gdy roboty nie sg ujete w kosztorysie szczegétowym.

2. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 1 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajagcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robo6t wynikajacych z tych zmian.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy: przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

2) zapewnienie statego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego,

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane,

4) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w OPZ,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 OPZ,

6) kontrola jakosci materiatow i robét,

7) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami OPZ,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzadkowanie,

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach iw zakresie okreslonym
w OPZ,

11) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé
robét lub termin zakonczenia robot,

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

13) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakow i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robdét,

14) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejsza umowa,

15) sktadanie wraz z fakturg Oswiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu
przez Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,

16) sktadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw
zatrudnionych na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9
ust. 2 pkt 16 oraz zobowigzany jest do przekazania na zadanie Zamawiajacego ww. wykazu
0s6b w danym dniu roboczym,
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18) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajagcemu na terenie budowy
wyrywkowych kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku
Wykonawcy i Podwykonawcéw wynikajacego z zapisébw wskazanych w ust.14 i 15iw § 6
ust. 1,

19) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne
opracowanie projektowe - dokumentacje projektowg wykonawcza, przedmiary robdét,
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istothnych Warunkéw Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawag oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespét Zamawiajgcego:
* Przedstawiciel Zamawiajacego — p. Pawet Buthak
* Inspektor nadzoru robét drogowych — p. Stawomir Masierowski.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany o0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: p. ......coovviiiiiiiiiiiiiin,
Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — p. .....coeevvenennnnn.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacjg umowy bedzie p. ..................

Do zmiany o0s06b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajagcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§ 14

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za przekroczenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci

0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

za przekroczenie terminéw wskazanych w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto

za kazdy dzien opdznienia kazdego terminu,

za nieusunigcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym — w wysokosci

0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przekroczenia, liczony od uptywu terminu na

usuniecie wad, o ktérym mowa w § 16 ust. 3,

za spowodowanie przerwy w projektowaniu lub realizacji robét z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien

przerwy, liczonej od pierwszego dnia przerwy,

z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci

10% ceny umowne;j brutto,

jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat

podmiot inny niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgtoszony

Podwykonawca — kare umownag w wysokosci 5% ceny umownej brutto za kazdy taki

przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla projektanta lub kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata

inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajacego —

w wysokosci 5% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i SST) —

w wysokosci 10% ceny umownej brutto.

za niedostarczenie dokumentow potwierdzajacych przediuzenie wymaganych umowg

ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny

umownej brutto za kazdy dzieh opdznienia.

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto oddzielnie za kazde

naruszenie,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu:

— do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,

— kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach, o ktérych mowa w § 4, ust.11

— za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4

ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto, za kazdy stwierdzony

przypadek,

za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcow w terminach, o ktérych mowa w § 4 ust. 15 —

w wysokosci 0,01% ceny umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub swiadczenie pracy w formach innych niz

okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujace czynnosci, w stosunku, do

ktérych Zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci

1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajacego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9

ust. 2 pkt 16 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§ 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.
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6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 16

1. Wszystkie odbiory rob6t dokonywane beda na zasadach iw terminach okreslonych w SST
i niniejszej umowie.
Odbidr ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

§ 17

1. Strony ustalaja, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi .......... miesiecy (zgodnie z ofertg
wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote .cieieiciiiiii zt w formie ... (zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych).

6. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego

albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

9. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).
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10. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek/wad lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek. W przypadku
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
Wykonawca zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usunigcia usterek/wad stwierdzonych w
trakcie odbioru ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§18

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, z prawem naliczenia kary
umownej, do dnia odbioru ostatecznego, w terminie do 30 dni od powzigcia informaciji
0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1)  Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych,

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego,
niniejsza umowa badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajacego do poprawy,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny
umownej brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedtozenia bgdz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganego umowa
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowa
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczyé w czasie
umowionym.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wtoku wraz
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z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére ciazg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

2.  Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska;

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzenia przez Zamawiajacego innych wykonawcow,
- koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w OPZ,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien.

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku

do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur;

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystapi koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy Ilub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktdérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sq dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.

5. Spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania w sposob
szczegotowy warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robédt oraz czasu ich trwania w celu
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udokumentowania zasadnosci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 20

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

—_

§ 21

Integralng cze$¢ umowy stanowia;:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznikami do umowy sa:

Zatacznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,08wiadczenie Wykonawcy”,

Zatgcznik nr 2 ,08wiadczenie koncowe Wykonawcy”,

Zatacznik nr 3 ,Wykaz Podwykonawcdw, bioracych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatacznik nr 4 ,Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 5 ,Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole

odbioru .......... nr...... zdnia ...... ) wykonane przez nastgpujacych Podwykonawcow:
Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos$¢ robot/ Stawka
Podwykonawcy dostaw ustug/ dostaw netto | podatku VAT
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylacznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr 2 do Umowy
MiejscowosC, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajac w 1T 101TS) 1110 B , zZwanego/zwanej dalej
» Wykonawca”

w zwiazku z zawarciem pomigdzy ...(Wykonawca).............. A e , Zwanym

dalej ,,Podwykonawcgq”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w

ramach budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowa podwykonawcza”,

oSwiadczam, iz

1 . Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonal ptatnos$ci na rzecz

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i

zaplaconych przez Zamawiajacego robdét , uslug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawcze;j.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate

wynagrodzenia za wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2 . Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr...........
zdnia ............ Wykonawca wykonal samodzielnie bez udzialu Podwykonawcéw.
b
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy

* niepotrzebne skreslié.
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(wzor) Zalacznik nr 3 do Umowy
MiejscowosC, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajac w 1T 101TS) 1110 B , zZwanego/zwanej dalej
» Wykonawca”

w zwiazku z zawarciem pomigdzy ...(Wykonawca).............. A e , Zwanym

dalej ,,Podwykonawcgq”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w

ramach budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowa podwykonawcza”,

oSwiadczam, iz

* ., . . e ;. . . ;.
1 . Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$§wiadczenia dokonal wszystkich ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy wynikajacych z tytulu wszystkich robdét , ustug, dostaw na

podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate

wynagrodzenia za wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr.........
zdnia ............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* niepotrzebne skreslié.
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(wzor) Zalacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Miejscowos¢, data.....................

Wykaz Podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji zaméwienia

Podmiot udostepniajacy swoja
Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia | Warto$¢ umowy Termin zaplaty | Termin realizacji wiedze i do§wiadczenie na
Lp. | Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp
Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamodwienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylacznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca
zobowiazany jest do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.342.13.2018




(wzor) Zalacznik nr 5 do Umowy
MiejscowosC, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSOB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE
CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicj¢ stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy os$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujace niezbgdne
czynnosci w  trakcie realizacji zamdéwienia, okreslone  Opisie = Przedmiotu

Zaméwienia na wykonanie

(przedmiot zaméwienia)

sq zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy(osb
upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)



(wzér) Zalacznik nr 6 do Umowy
MiejscowosC, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imig i nazwisko Czynno$ci wykonywane przy realizacji | Forma zatrudnienia
zamOwienia

DN | =

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy(os6b
upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢




