UMOWANR........ /2017 (projekt)

W dniu ............ 2017 r. w Lodzi, pomiedzy Wojewddztwem £6dzkim z siedzibg przy al. Pitsudskiego 8,
90-051 tLo6dz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344, w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog
Wojewddzkich w todzi z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz zwany dalej Zamawiajgcym,
reprezentowany przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 1009/17 Zarzadu Wojewodztwa tddzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. —
w sprawie udzielenia petnomocnictwa

dziatajacym na podstawie wpisu O s

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.63.2017.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Wykonanie biezacej konserwacji obiektéw inzynierskich usytuowanych
w ciagach drég wojewoddzkich

w zakresie szczego6towo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i Opisie Przedmiotu Zaméwienia stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszej umowy.
§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtow dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

—_

2. Wykonawca wystapi o akceptacje materiatébw przewidywanych do wbudowania na co najmniej
3 dni przed ich zastosowaniem.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ niezbedne pomiary i badania. Bedzie prowadzit roboty
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu materiatdw nadajgcych sie do
ponownego wbudowania powstatych w wyniku rozbiérki. Inne materiaty beda stanowity wtasnosé
Wykonawcy.

6. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania robot nieprzydatne Zamawiajgcemu,
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien je usunaé z terenu budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszczenh wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.
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1a.

4.

§3

Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystapieniem do
przekazania terenu robo6t, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, badz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa. Opbznienie w przekazaniu terenu robot
w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robét.

W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
tj. oSwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego
rejestru potwierdzajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz
wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Wykonawca rozpocznie roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy.

Zamawiajacy wymaga aby zaméwienie zostato zrealizowane w terminie ................coooiiian
(w zalezno$ci od tresci oferty).

Zamawiajagcy przystapi do odbioru ostatecznego rob6t w terminie do 15 dni od daty ich
zakonczenia.

§4
Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie rob6t podwykonawcy wymaga
zgloszenia i uzyskania zgody Zamawiajacego zasadach okreslonych w art. 647" kc. Na co
najmniej 30 dni przed planowanym terminem  rozpoczgcia rob6t w podwykonawstwie
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pisemne zgtoszenie zawierajace
dane podwykonawcy, szczegétowy opis przedmiotu robdt zlecanych podwykonawcy wraz z ich
wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawca na zlecane roboty.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw
ios6b do kontaktu =z nimi, zaangazowanych w realizacje zaméwienia w zakresie robot
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust 15, zgodnie z Zatacznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy do
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okre$leniem szczegétowego przedmiotu robot, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania rob6t przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych
w projekcie umowy warunkach.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:
1) okreslenie Stron umowy,
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2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegb6towego przedmiotu rob6t zgtoszonego
Zamawiajacemu , z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robo6t ze szczegdtowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajagcemu z dotaczong pisemng zgoda Wykonawcy dla
dalszych Podwykonawcéw wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projekiéw ewentualnych anekséw do tej umowy, w
terminie co najmniej 30dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazaniem
szczegbtowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy bez
dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w
terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone
W umowie,

9) zakaz potracania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz

zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowa podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego

Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajacym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja rowniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegodlnosci do bezposredniego
dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu
wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to
Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone
wady przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajagcego na zawarcie umowy z Podwykonawca rob6t budowlanych z innych

uzasadnionych powodéw.

5.Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" kc. lub w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza Sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" kc.

7. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 30 dni od daty
przedfozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenia zaméwienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie réwniez do Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowiazany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
zawartej z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnosc¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajacy dokona
weryfikacji ww. umoéw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem
szczego6towego przedmiotu robédt , ktére ma wykonaé Podwykonawca zgtasza pisemny sprzeciw
do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescia zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
robdt budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust. 12 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 12) umowy.

Przedtozenie Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" ke, ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy beda brali udziat w
realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza
powierzy¢ czes¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w
zakresie robdt budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy,
aktualny Wykaz zawierajacy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pbézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajacego oraz skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Ninigjszy
zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.
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18.Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec

Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

19.Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz

z fakturg dowodoéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowéd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujeta w Zataczniku nr 1 dla danego podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane
roboty/dostawy/ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy, oraz oswiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajacego roboét, zgodnie z Zatlacznikiem nr 2 do umowy oraz
w przypadku pfatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcy wszystkich ptatnosci z tytutu wykonania ustug/robét zgodnie z Zatacznikiem
nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia beda takze potwierdzone przez osobe upowazniong
do reprezentowania Podwykonawcy.

20.W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajaca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sadowego.

21.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

22.

283.

24.

25.

26.

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie
bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze byé wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane, ktoérych szczegbtowy przedmiot
wynika ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym za te roboty
budowlane, ktérych szczegoétowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajacy nie
bedzie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajacej
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty
budowlane, ktérych szczegb6towy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny réwniez za wynagrodzenie wykraczajace poza szczegétowy przedmiot robot
wskazany w doreczonej Zamawiajacemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajagcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo
bedzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca,
aWykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu wraz z umowag
o podwykonawstwo stosownych dokumentédw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowalo brakiem akceptacji projektu umowy lub
umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania o0s6b, z ktdérych pomocag
zobowiazanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
witasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.
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27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcoéw a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

§5

Wartos¢ przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, zgodnie z ofertqg Wykonawcy , Strony ustalajg
na kwote brutto: zt

(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % 1j. zt

§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczone bedzie w oparciu o protokoty odbioru
czegsciowego/koncowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w wersji
papierowej , na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robét
sporzadzonych przez Wykonawce . Dotaczone do faktury zestawienia wartosci wykonanych
robot budowlanych musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela
Zamawiajagcego. Do faktury Wykonawca zatgczy:
e protokot odbioru ostatecznego robdt zaakceptowany przez Dyrektora ds. Utrzymania lub
osobe wyznaczong do zastepstwa,
e wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi zgodnie z
Zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy
e oswiadczenie i oswiadczenie koncowe Wykonawcy zgodnie z Zatacznikiem nr 2 i 3 do
niniejszej umowy,
e oswiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcédw na podstawie umowy
0 prace 0sO6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu
Zamowienia czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5
do umowy..

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

3. Zapftata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
............................ w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dotaczonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1. Brak zataczenia
do faktury wymaganych dokumentéw skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez
Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce. Fakture nalezy wystawi¢ na
Wojewoddztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 +£6dz, NIP 725-17-39-344. Ptatnikiem
wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi.

Faktury nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Lbdz.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

5. Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za elementy zaméwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku
VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej
umowy.

6. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

7. Ptatnosé nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajacego.

8. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z
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2.

numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.

§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy:

a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci roboét objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czgsci rob6t objetych kosztorysem ofertowym,

c. wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robot.

d. wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowe;j.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 4. oraz zmiany
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

§8

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia)
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust 1 niniejszej umowy,
sq tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktdérym
mowa w § 5.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt. a i ¢
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajacego kalkulacie ceny jednostkowej rob6t
sporzadzona przy przyjeciu wysokosci czynnikéw produkcji podanych w przediozonych rozbiciach
cenowych. Jezeli jakas cena nie bedzie w nich wystepowac, to zostang zastosowane ceny
materiatow i pracy sprzetu nie wyzsze od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Wycene Wykonawca oprze na naktadach rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR) lub innych ogélnie stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy: przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przestrzeganie ogbélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w OPZ,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ,

kontrola jakosci materiatow i robét,

realizacja zalecen Zamawiajgcego,

SO
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami OPZ,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzadkowanie,

8) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robo6t ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach iw zakresie okreslonym
w OPZ,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosc
robét lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z wilasnym projektem,
demontaz znakdw i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po zakonczeniu robét.

12) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejszg umowa.

13) sktadanie wraz z fakturg Oswiadczenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia.

14) skiadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw
zatrudnionych na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9
pkt 14 oraz zobowigzany jest do przekazania na zadanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w
danym dniu roboczym.

16) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy
wyrywkowych kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku
Wykonawcy i Podwykonawcéw wynikajgcego z zapisOw wskazanych powyzej w ust.14 i 15.

17) Przed przystapieniem do robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt tymczasowej
organizacji ruchu (zatwierdzony lub z potwierdzeniem ztozenia do zatwierdzenia u zarzadcy
ruchu).

Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajagcemu, co
oznacza, ze Zamawiajacy upowazniony jest w szczegélnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajagcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace
powyzsze uprawnienie Zamawiajacego oraz egzekwowac ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajacemu przystuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sO6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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3.  Wykonawca musi przediozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o kitérej mowa w ust. 2 nie
pbzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/rob6t stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
rob6t wedtug wiasnego projektu.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespét Zamawiajgcego:
- Przedstawiciel Zamawiajacego — P. ....ovveeneineiniiiiiiiiieieenn,
- Inspektor nadzoru rob6t mostowych —p. ......oooviiiiiiiin,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany o0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajagcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13
1.  Wykonawca ustanawia :
- Kierownika budowy/kierownika robét w specjalnosci mostowej w osobie: p. ....................

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacjg umowy bedzie ................... .

Do zmiany osdéb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie czasu ukonczenia rob6t w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 — w wysokosci
0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajgcego
potwierdzit wykonanie robdét,

2) za nieprzystapienie do robdét w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy
dzieh przekroczenia, liczony od uptywu 14-dniowego terminu na usuniecie wad w okresie
rekojmi lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuniecie wad — do
czasu podjecia dziatan naprawczych przez Wykonawce lub zlecenia wykonania robét
poprawkowych przez Zamawiajgcego zgodnie z § 17 ust. 4,
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4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczonej od
pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% ceny umowne;j brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 10% ceny
umownej brutto,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie i zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10%
ceny umowne;j brutto,

8) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ
i STWIORB) — w wysokosci 10% ceny umownej brutto.

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3
ust. 12 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajacych przediuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

11) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto,

12)  za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,

- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach, o ktérych
mowa w § 4, oraz

- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt4)i§ 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

14) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcow w terminach, o ktérych mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

15) za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub s$wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujace czynnosci, w stosunku, do
ktérych zamawiajacych wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p. — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

16) Za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt. 14 — w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§ 18 ust. 1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

taczna wysokos$é kar umownych nie przekroczy 20% ceny umownej brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wpykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowna brutto rozumie sie warto$¢ umowy brutto, okreslong w § 5 niniejszej umowy.
§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania os6b, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez 0s6b, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.
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§ 16

Wszystkie odbiory robét (odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane
beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi, bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 17

Strony zgodnie ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi .... miesiecy (zgodnie z ofertg
wykonawcy).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania usterek/wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote .....ceeiieiieiiiiieninnn. zt w formie ... (zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych).

W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego

albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek/wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/wad. W przypadku
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz,
Wykonawca zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/wad stwierdzonych w
trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.
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4.

§18

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego,

w terminie do 30 dni od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposéb niezgodny
ze STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku odstapienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7,9, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu

odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 14 ust.1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie

jednoczesnie kar wskazanych w § 14 ust.1 pkt. 1), 2), 4), ,6), 7), 9), 11).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, a takze
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoOtowy protokédt inwentaryzacji robdt wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robo6t przerwanych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
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1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiagzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2.  Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzenia przez Zamawiajacego innych Wykonawcéw,
- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w OPZ,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku

do terminu przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystapi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego.

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWiIORB powodowatoby
wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.

5. Spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania w sposob
szczegotowy warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robédt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadnosci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 21
1.Integralng cze$¢ umowy stanowia:
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1) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
3) Opis Przedmiotu Zaméwienia - STWIORB

2.Zatgcznikami do umowy sg:

— Zalacznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
— Zatacznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,

— Zalacznik nr 3 ,Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”,

— Zalacznik nr 4 ,Wykaz Podwykonawcéw, bioracych udziat w realizacji zamowienia”,

— Zatacznik nr 5 ,Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,

— Zalacznik nr 6 ,\Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

DZ.342.63.2017 str. 14



(wzor) Zatacznik nr 1

Wykaz Podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru

nr......... ) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:
Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos¢ robot/ Stawka
Podwykonawcy dostaw ustug/ dostaw netto | podatku VAT
1.
2.
3.
4.

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytacznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 4 ust. 12.
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(wzér) Zalacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos$¢, data.....................
Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dzialajac w imieniu...........oocoviiiiiii i, , zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawcg”
w zwiazku z zawarciem pomigdzy ...(Wykonawca).............. TN , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach
budowy pn....... , zwanej dalej ,,Umowa podwykonawcza”,

oSwiadczam, iz

1*. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajacego robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;.
Wykonawca dotacza do o§wiadczenia dowody zaptaty dokonanych platnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptatg wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2*. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr........... z
dnia............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 3

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajac W imieniU..........ccooueiuieiiiiiiiceieens , zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. A , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zZwanej dalej ,Umowa podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajacych z tytutu wszystkich robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcag a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje badz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ zdnia .........

Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* - niepotrzebne skresli¢
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(wzor) Zatacznik nr 4
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykazu Podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji zamoéwienia

Nazwa Wartosé Podmiot
Podwykona- T . Termin . udostepniajacy
ermin umowy Termin AL :
wey zawarcia | podwyko- zaplaty realizaciji swoja wiedzg i
lub dalszego . wynagro- doswiadczenie na
' Podwvkona- Osoby do kontaktu| umowy nawczej dzenia umowy odstawie art. 26
y podwyko- | w zakresie podwykona- P )
wcy oraz . s Podwyko- . ust. 2b ustawy Pzp
dane nawczej | niniejszego nawc wczej TAK/NIE
zamoéwienia y s
kontaktowe (jezeli dotyczy)

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylacznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 4 ust. 12.
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wzor) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OS('),B
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujace niezbedne czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zaméwienia na wykonanie

(przedmiot zaméwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy

(0s6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzor) Zatacznik nr 6 do Umowy

Pieczatka firmowa

Miejscowos¢, data.....................

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Imie i nazwisko

Czynnosci wykonywane przy realizacji
zamowienia

Forma zatrudnienia

—_

*Niepotrzebne skresli¢

DZ.342.52.2017

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy

(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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