UMOWANR ......... 12018/wzér

W dniu ... ...... 2018 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem tédzkim al. Pitsudskiego 8, 90-051
£odz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzgdem Drég Wojewddzkich w todzi z siedzibg
przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £.6dz, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

mgr inz. Stawomira Niznikowskiego — p.o. Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 104/18 Zarzgdu Wojewddztwa todzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzanh i udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.22.2018

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ;

dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i aktualizacji projektu
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 784 na odcinku
Stanistawice - Plawno”

a) zamowienie podstawowe — Wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i
aktualizacji projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 784 na odcinku
Stanistawice - Ptawno”

b) opcja — petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 784 na odcinku Stanistawice - Plawno”

(na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego) na
warunkach okreslonych w SIWZ i niniejszej umowie, z uwzglednieniem § 4.
3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
(c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(d) umowa Konsorcjum.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (d) fgcznie okre$lane sg jako
Umowa.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§2

1. Zakres dokumentacji projektowej bedzie obejmowac i bedzie zgodny z opisem przedmiotu
zamowienia (zatacznik do SIWZ) stanowigcym integralng cze$c¢ niniejszej umowy.
2. Dokumentacja projektowa winna by¢é sporzadzona w oparciu o wymogi okreslone
w szczegollnosci w:
1) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;
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2) Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

3) Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

4) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

5) Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

6) Prawo geodezyjne i kartograficzne;

7) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

8) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie;

9) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

10) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

11) Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych
i spetnia¢ wymogi okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Przez uzyte w § 1 ust. 2 pkt b) okreslenie ,na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢, ze Zamawiajgcy w formie pisemnej
wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamowienia oznaczonego jako ,opcja” i bedzie to
rbwnoznaczne ze ziozeniem oswiadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie okreslonym
W niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zamdwienia
w opcji w latach 2021 — 2023. W tym okresie Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z prawa opc;ji.

NADZOR AUTORSKI
§3

. Nadzor autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowigzywania umowy
zWykonawcg, co oznacza, ze termin $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostanie
dostosowany odpowiednio do terminu robét, bez prawa zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5 pkt 2. Do terminu wykonywania nadzoru zostang dostosowane okreslone limity
finansowe, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

. Nadzér autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczegdlnosci obejmuje:

a) stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji robét budowlanych,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

c) wyjasnianie szczegotdow dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych
w toku realizacji,

d) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestyciji.

. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedace naprawieniem btedow
w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupetnieniem niezbednym dla
prawidtowej realizacji robét nie bedg optacane. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zmiany oraz
poprawki, wynikte z niezgodno$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z btedéw
projektowych w terminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania na budowe lub innych czynnosci projektantéw
poszczegdlnych branz na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dnia wezwania.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat pobytéw Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego
wezwania.

. Jednorazowy nadzér autorski uwzglednia:
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— pobyt na budowie projektanta branzy ktérej dotyczy nadzér autorski,

— przygotowanie materiatéw do petnienia nadzoru,

— czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe i z powrotem,
— czas pobytu na budowie,

— zatatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,

— koszt prac projektowych wynikajgcych z pobytu na budowie,

— pobyt na budowie projektanta branzy ktérej dotyczy nadzér autorski.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§4

W ciggu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczeg6lowy harmonogram rzeczowo-finansowy 2z uwzglednieniem poszczegolnych etapow
projektowania, zgodnie z podziatem na elementy wg Formularza Wyceny. Zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy. Wykonawca bedzie takze przedkiadat
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wéwczas, gdy poprzedni harmonogram stanie sie
niespoéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany
limitu finansowego na dany rok. Kazdy harmonogram bedzie zawierat:

(@) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe, wigczajgc przewidywane

okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych,
(b) kolejnos¢ i rozlozenie w czasie uzgodnien wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamowienia,
w tym Rad Technicznych (w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym),

Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag, to harmonogram bedzie sie uwazato za zatwierdzony.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 7 dni. Uwzglednienie uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
harmonogram rzeczowo - finansowy, poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-
finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z umowg lub nie jest spdjny z faktycznym postepem

pracy ipodanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony
harmonogram.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§5

1. Zakohczenie realizacji umowy nastgpi w terminie do:

1) wykonanie zamodwienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami, w tym uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej — do dnia 29.11.2019 r, w tym:

a) Projekt budowlany wraz z materiatami niezbednymi do zlozenia wniosku o ZRID
28.06.2019rr.
b) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 29.11.2019 r.

2) wykonanie opcji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje sie
rozpoczecie realizacji zamowienia w opcji w latach 2021 — 2023.

2. W przypadku koniecznosci zmiany terminu o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawieraé
szczego6towe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci proponowany
przez Wykonawce okres przedtuzenia terminu w okresie 14 dni roboczych od daty otrzymania
wniosku Wykonawcy. Okres przedituzenia terminu zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie
do niniejszej umowy. Jednocze$nie ze zmiang terminu nastapi zmiana harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Whniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu bedzie wystepowac
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji umowy i rekojmi na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.
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n

10.

11.

12.

13.

WYNAGRODZENIE

§6
Warto$¢ umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalajg
na kwote brutto @ ..........cccoeo zt (stownie ziotych: ..........ccoiiii zt) wtym VAT 23%

............................. zt.

Limit finansowy na rok 2018 ustala sie na kwote 49 200,00 z} brutto.

Wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego
odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar
umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy prac wykonanych, odebranych i
zafakturowanych w danym roku.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany limitu finansowego.

Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze nastgpi¢ w przypadku
korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych
oraz w dostosowaniu do wyceny ofertowej Wykonawcy z zastrzezeniem, ze zakres rzeczowo -
finansowy na rok 2018 nie moze by¢ mniejszy niz 11 % zamdwienia podstawowego. Powyzsza
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji prac do nowo ustalonego limitu
finansowego.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 skfada sie:

1) kwota za wykonanie zamoéwienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia
i decyzje, w tym uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
W WYSOKOSCI: .., zt brutto,

2) kwota za wykonanie opciji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w wysokosci ............... zt brutto.
Zaktada sie maksymalnie do 15 pobytéw na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie za dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej, uzgodnienia, inne decyzje, rozliczane bedzie zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego i z niniejszg umowa, nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i
czynnosci. Odbiory czesciowe dokonywane bedg tylko dla celéw fakturowania.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma warto$ci wyptaconego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) na podstawie faktur czesciowych VAT nie moze przekroczy¢ 80%

wartos$ci wynagrodzenia.

Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do
umowy.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbg
odbytych nadzorow.

Ptatno$¢ dotyczgca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt
i ilosci pobytéw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegodlnych czesci opracowania,
czynnosci zgodnych z przedmiotem zamowienia lub przy realizacji opcji — ilosci pobytow na
budowie, bez odszkodowania.

Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedtug umowy, a cena umowna nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych
kosztéw, oprécz sytuacji opisanej w § 7 ust. 5.

Umowa bedzie rozliczana w oparciu o ryczattowe pozycje z Formularza Wyceny. Odpowiednio do
tego bedzie okreslona cena umowna, z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z umowa.

§7

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
................................................................................................ w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury czesciowej/koncowej w formie
papierowej z zatgczonymi protokotem odbioru czesciowego/ostatecznego (prace projektowe) lub
kartg pobytu na budowie potwierdzong przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru (nadzér autorski).
Fakture za miesigc grudzien nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego najpdzniej do dnia 22 grudnia
danego roku.
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Faktury nalezy wystawi¢ na Wojewodztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-
39-344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drég Wojewoddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz.
Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w Lodzi.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wpltywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych za wykonane czesci dokumentaciji,
poszczegodlne pobyty na budowie w ramach petnionego nadzoru autorskiego, wyszczegolnione
i wycenione w Formularzu Wyceny.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgce;j
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Woynagrodzenie za poszczegdlne elementy wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlegajg
zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli
w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za
elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.
Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

6. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czes$ci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

§8

1. Z dniem zaptaty wynagrodzenia za dokumentacje projektowg lub jej cze$¢ Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

Przeniesienie praw majgtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 6 ust. 1,
na czas nieokreslony iobejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem
i przeznaczeniem przedmiotu umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego
uzywania dokumentac;ji projektowej i sporzgdzania jej kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego
jest ona przeznaczona i nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie
kopii dla takiego uzytku, wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania
osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania.

2. Wykonawca ceduje na Zamawiajgcego prawo wytgcznego zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wykonawca oraz jego personel i osoby wspétpracujgce zobowigzuje sie do
zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie
wynikajacym z niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia i Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

2). obowigzek uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiajgcego na etapie
wykonywania dokumentacji projektoweyj;

3). opracowanie dokumentacji projektowej w zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i prawnymi. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w niniejszej umowie oraz powinna by¢ opracowana kompleksowo, w sposéb spojny
i skoordynowany we wszystkich branzach

4). uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow w ramach opracowania dokumentacji projektowej;

5). wykonanie wszystkich niezbednych poprawek i uzupetnien do dokumentacji projektowej, jakie
wynikng w trakcie odbioru ostatecznego, po terminie podpisania protokotu odbioru
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ostatecznego jak i w trakcie prowadzenia robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg okreslong w § 1 ust 2 pkt a) do dnia ich zakohnczenia, w ramach
wartosci umowy w czesci dotyczgcej wynagrodzenia za dokumentacje projektowa, w terminie
14 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegéinym przypadku uzgodnig
inaczej. Jezeli Wykonawca w tym terminie nie wprowadzi poprawek i uzupetnien Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.

6). zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego dla
sporzgdzonej przez siebie dokumentacji, przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie i przynaleznos¢ do OIIB.

7). przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy.

8). skiadanie wraz z fakturg Os$wiadczenia, o kitérym mowa w § 6 ust. 8 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia okreslone w formularzu wyceny ofertowej, za wyjatkiem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym
opracowan z zakresu ochrony srodowiska,

9). sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zaméwienia i formy zatrudnienia tych oséb.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 10

1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ dokumentacje projektowg, wykonywang w ramach
umowy wilosci: 5 egzemplarzy (wersja papierowa; szczegotowa ilos¢ egzemplarzy
w poszczegolnych branzach okreslona w OPZ) i 2 egzemplarzy — forma elektroniczna wraz
Z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, w tym decyzji o zezwolenie na realizacje inwestyciji
drogowej. Fakt dostarczenia kompletnej dokumentacji zostanie potwierdzony pisemnie przez
Zamawiajgcego w formie protokotu przekazania dokumentacji. Miejscem odbioru dokumentacji
bedzie siedziba Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, dotgczy do opracowania oswiadczenie, ze zostato ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej przy zastosowaniu optymalnych rozwigzah oraz, ze zostalo wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie posiada wad prawnych i fizycznych
zarbwno w zakresie tresci merytorycznej opracowania jak i w zakresie nosnikéw, na ktdrych
zostato utrwalone.

3. Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokotu przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ
i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zakonczenie odbioru
dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje, w
tym uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej stanowi¢ beda podstawe do
rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia usterek i btedéw w terminie, o ktérym mowa w § 9 pkt 5.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

§ 11
1. Wykonawca WyzZnaczap .....ccccceeerevveeeenns do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy.
Wykonawca wyznacza projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
| TR (zgodnie ze ztozong ofertq).
Wykonawca wyznacza projektanta w specjalnosci instalacyjnej w osobie: p. ................... (zgodnie

ze ztozong ofertg)
Wykonawca wyznacza projektanta w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w osobie: p.
...................... (zgodnie ze ztozong ofertq).

2. Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadre wskazang w ofercie i dodatkowy
personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedny do prawidtowego ukonczenia
przedmiotu umowy.

2a Dokumenty potwierdzajgce posiadane uprawnienia kadry biorgcej udziat w projektowaniu
(projektantéow) nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
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3. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy nastepujgce osoby:
p. Maciej Plesiak p. Mariusz Pietrzko
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie koordynacji obowigzkéw umownych w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej jest: p. Maciej Plesiak
4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 3 moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu drugiej strony
na 3 dni przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 12

1. Strony umowy ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ............ miesiecy (zgodnie
z ofertg Wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym dokumentaciji projektowej.

3) dla wymienionych czesci dokumentacji projektowej z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 9
pkt 5, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ............... ztw formie ... (zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

6. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia podstawowego w terminie
30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym zamowienia podstawowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zamdwienia podstawowego po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie
rekojmi dla zamodwienia podstawowego, jednak nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi,

3) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania opcji w terminie 15 dni od daty
zakonczenia realizacji zamowienia w opciji.

8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

9. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przediuzenia do czasu usunigecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru. Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymacé zabezpieczenie z tytutu kar umownych.

KARY UMOWNE
§13

1. Wpykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu:
a) wykonania dokumentac;ji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) a) umowy oraz
uzyskanie decyzji, o ktérej mowa w pkt. 1) b) —w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto,
o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy dzien przekroczenia terminéw,
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b) wykonania poprawek i uzupetnien, o ktérym mowa w § 9 pkt. 5 umowy - w wysokosci
0,5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy dzien
przekroczenia,

c) stawienia sie na budowie, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,5 % ceny
umowne;j brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 2,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1,

3) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w sytuacji opisanej w § 9 pkt 7 — w wysokos$ci 0,1 % ceny umowne;j brutto,
o ktérej mowa w § 6 ust 1 za kazdy dzien opdznienia.

4) za niesporzgdzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 4 —
w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia.

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych w ofercie, bedzie wykonywata inna osoba
bez zgody Zamawiajacego- w wysokosci 5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.

6) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego zamowienia odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok;

7) za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub Swiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

8) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9
pkt. 9 — w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek.

9) Za niedostarczenie dokumentéw o ktérych mowa w § 11 ust.2a — w wysokosci 0,05% ceny
umownej brutto ktérej mowa w §6 wust. 1 za kazdy dzien opodznienia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1. Kara nie obowigzuje jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych
mowa w § 14 ust. 1 pkt 5.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzania z tytutu kar umownych natoZzonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

5. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartos¢ szkody, jakg ponidst
Zamawiajgcy w wyniku realizacji rob6t budowlanych, gdy powodem powstania szkody staty sie
wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu btedow projektowych skutkujgcych szkodg dla
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu do
wysokosci 100% wartosci poniesionej szkody.

7. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 6 ust 1 oraz odpowiednio
wynagrodzenie okreslone w § 6 ust 5 pkt 1) za wykonanie dokumentacji projektowej,
uzgodnienia i decyzje, w tym decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, oraz
wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, okreslone § 6 ust 5 pkt 2) umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia

informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy lub przerwat wykonywanie prac projektowych na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca nie wykonat dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1).
W takim przypadku nie stosuje sie jednoczesnie kary za przekroczenie terminu wykonania
dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt a).

3) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

DZ.342.22.2018



4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

5) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,

o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN
§ 15

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo — finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem:

- zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- wystgpienia niezgodnos$ci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw w obszarze,
ktérego dotyczy projektowana inwestycja,

- polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian w uzgodnionych wcze$niej rozwigzaniach
projektowych,

- warunkow atmosferycznych, ktore nie pozwolity na sporzgdzenie materiatdw przedprojektowych (np.,
inwentaryzacji, mapy, pomiaréw, ugie¢ sprezystych nawierzchni, opracowan geodezyjnych,
geologicznych i geotechnicznych)

- koniecznosci zlecenia wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w $cisle okreslonym terminie (zgodnie
z wymogami specyficznymi dla poszczegodlnych gatunkéw),

- przesuniecia terminu realizacji robot budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje
projektowg bedacg przedmiotem umowy (opcja),

- dostosowania limitu finansowego do zaktadanego zakresu rzeczowego.

b. jezeli bedg nastepstwem dziatah organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy badZz przedituzajgcej sie procedury zwigzanej z wydaniem przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

c. jezeli bedg nastepstwem rezygnacji z czeéci opracowania lub czynnosci i w takim przypadku
wynagrodzenie nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane czesci opracowania i czynnosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie osob wskazanych w ofercie jako wykonujgcych
zamowienie w wyjatkowych przypadkach pod warunkiem zastgpienia ich osobami spetniajgcymi co
najmniej takie wymagania — uprawnienia, jakie dla tych osob postawiono w SIWZ. Zmiana moze
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego zaproponowanych
zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiana terminu wykonania robé6t budowlanych, ktére sg objete nadzorem autorskim-spowoduje
wydtuzenie terminu petnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku braku mozliwosci uzyskania poszczegélnych decyzji, uzgodnien przez Wykonawce
Z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie
wytgcznie za dostarczone elementy dokumentaciji.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze wartos¢ rzeczywistych potrzeb moze by¢ mniejsza i w takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia prawne i finansowe.

6. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg

istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1. Zatgcznik nr 1 Oswiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu 0sdb na podstawie umowy o prace.

2. Zatgcznik nr 2 Wykaz oso6b zatrudnionych przez wykonawce /podwykonawce w trakcie realizacji
zamowienia.

3. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzér Zalacznik nr 1 do UMOWY NI ...oovveieiieece e

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSOB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicj¢ stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujace niezbedne
czynnoSci ~ w  trakcie  realizacji = zamdwienia,  okreSlone = Opisie  Przedmiotu

ZamoOwienia na wykonanie

(przedmiot zamowienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0sob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

DZ.342.22.2018



wzor Zalacznik nr 2 do umowy Nr .......ccceeveveenenen.

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imi¢ i nazwisko Czynnos$ci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia
zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0sob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢

DZ.342.22.2018



