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UMOWA NR ………/2018/wzór 

W dniu .......... ...... 2018 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8, 90-051 
Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą  
przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, zwanym dalej Zamawiającym,  
reprezentowanym przez:  
mgr inż. Sławomira Niżnikowskiego –  p.o. Dyrektora 
na podstawie Uchwały Nr 104/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.  
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi uprawnienia do zaciągania 
zobowiązań i udzielenia pełnomocnictwa 
a 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
które reprezentuje 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.22.2018 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ; 
 

dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i aktualizacji projektu 
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku 
Stanisławice - Pławno” 

 
a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i 

aktualizacji projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku 
Stanisławice - Pławno” 

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno” 

 
       (na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) na 

warunkach określonych w SIWZ i niniejszej umowie, z uwzględnieniem § 4. 
3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 

odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności: 
(a) Niniejszy Akt Umowy, 
(b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
(c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
(d) umowa Konsorcjum. 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności. 
Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od (a) do (d) łącznie określane są jako 
Umowa. 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

§ 2 

1. Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmować i będzie zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia (załącznik do SIWZ) stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w oparciu o wymogi określone 
w szczególności w: 

1) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 
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2) Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane; 
3) Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne; 
4) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; 
5) Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
6) Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
7) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,             

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie; 

8) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku,            
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie; 

9) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku, w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

10) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

11) Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym; 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
i spełniać wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Przez użyte w § 1 ust. 2 pkt b) określenie „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego” należy rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej 
wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia 
w opcji w latach 2021 – 2023. W tym okresie Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji. 

NADZÓR AUTORSKI 

§ 3 

1. Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowiązywania umowy 
z Wykonawcą, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie 
dostosowany odpowiednio do terminu robót, bez prawa żądania zmiany wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 5 pkt 2. Do terminu wykonywania nadzoru zostaną dostosowane określone limity 
finansowe, o których Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

2. Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: 
a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych 

w toku realizacji, 
d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. 

3. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów 
w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zmiany oraz 
poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów 
projektowych w terminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, że Strony w poszczególnym 
przypadku uzgodnią inaczej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności projektantów 
poszczególnych branż na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. 
Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego 
wezwania. 

5. Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia: 
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 pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski, 

 przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

 czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, 

 czas pobytu na budowie, 

 załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, 

 koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie, 

 pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski. 

                                      HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY 

§ 4 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem poszczególnych etapów 
projektowania, zgodnie z podziałem na elementy wg Formularza Wyceny. Zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach określonych w niniejszym ustępie nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. Wykonawca będzie także przedkładał 
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wówczas, gdy poprzedni harmonogram stanie się 
niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, a także w przypadku zmiany 
limitu finansowego na dany rok. Każdy harmonogram będzie zawierał: 

(a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe, włączając przewidywane 
okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych, 

(b) kolejność i rozłożenie w czasie uzgodnień wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamówienia, 
w tym Rad Technicznych (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym), 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiającego, 
Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Zamawiającego będzie się uważało za 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo do powoływania się na 
harmonogram rzeczowo - finansowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 
Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-
finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza się z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem 
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony 
harmonogram.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do:  
1) wykonanie zamówienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami, w tym uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej – do dnia 29.11.2019 r, w tym:  
a) Projekt budowlany wraz z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o ZRID 

28.06.2019 r. 
b) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 29.11.2019 r. 

2) wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej 
w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje się 
rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2021 – 2023. 

2. W przypadku konieczności zmiany terminu o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany 
przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu w okresie 14 dni roboczych od daty otrzymania 
wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie 
do niniejszej umowy. Jednocześnie ze zmianą terminu nastąpi zmiana harmonogramu rzeczowo - 
finansowego. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu będzie występować 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy i rękojmi na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 
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WYNAGRODZENIE 

§ 6 
 

1. Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalają 
na kwotę brutto : ...................... zł (słownie złotych: ................................... zł ) w tym VAT  23% 
............................. zł. 

2.  Limit finansowy na rok 2018 ustala się na kwotę 49 200,00 zł brutto. 
3. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokości niższej niż 98% zakresu rzeczowego 

odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje nałożeniem kar 
umownych na Wykonawcę. Zakres rzeczowy dotyczy prac wykonanych, odebranych i 
zafakturowanych w danym roku.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego. 
Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczególności może nastąpić w przypadku 
korekty planu finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych 
oraz w dostosowaniu do wyceny ofertowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, że zakres rzeczowo - 
finansowy na rok 2018 nie może być mniejszy niż 11 % zamówienia podstawowego. Powyższa 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji prac do nowo ustalonego limitu 
finansowego.  

5. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się: 
1) kwota za wykonanie zamówienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia 

i decyzje, w tym uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  
w wysokości: ...................... zł brutto,  

2) kwota za wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości ...............zł brutto. 
Zakłada się maksymalnie do 15 pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 

6. Wynagrodzenie za dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej, uzgodnienia, inne decyzje, rozliczane będzie zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego i z niniejszą umową, nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i 
czynności. Odbiory częściowe dokonywane będą tylko dla celów fakturowania.  

7. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 1) na podstawie faktur częściowych VAT nie może przekroczyć 80% 
wartości wynagrodzenia.  

8. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć: Oświadczenie o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
umowy. 

9. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą 
odbytych nadzorów.  

10. Płatność dotycząca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt 
i ilości pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części opracowania, 
czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia lub przy realizacji opcji – ilości pobytów na 
budowie, bez odszkodowania.  

12. Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez 
niego według umowy, a cena umowna nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych 
kosztów, oprócz sytuacji opisanej w § 7 ust. 5. 

13. Umowa będzie rozliczana w oparciu o ryczałtowe pozycje z Formularza Wyceny. Odpowiednio do 
tego będzie określona cena umowna, z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z umową. 

§ 7 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:                             
................................................................................................w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej/końcowej w formie 
papierowej z załączonymi protokołem odbioru częściowego/ostatecznego (prace projektowe) lub 
kartą pobytu na budowie potwierdzoną przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru (nadzór autorski). 
Fakturę za miesiąc grudzień należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 22 grudnia 
danego roku.  
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Faktury należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-
39-344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź. 
Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  
Brak załączenia do faktury wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

2. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
podpisanego aneksu  nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin 
wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 

3. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonane części dokumentacji, 
poszczególne pobyty na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, wyszczególnione 
i wycenione w Formularzu Wyceny. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

5. Wynagrodzenie za poszczególne elementy wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlegają 
zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli 
w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za 
elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. 
Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.  

6. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

§ 8 

1.  Z dniem zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektową lub jej część Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 
Przeniesienie praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 
na czas nieokreślony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem 
i przeznaczeniem przedmiotu umowy. Zamawiający będzie miał prawo do nieodpłatnego 
używania dokumentacji projektowej i sporządzania jej kopii jedynie w związku z celem, dla jakiego 
jest ona przeznaczona i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie 
kopii dla takiego użytku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci internetowej, udostępniania 
osobom trzecim. 
Wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność egzemplarzy wykonanego opracowania. 

2. Wykonawca ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Wykonawca oraz jego personel i osoby współpracujące zobowiązuje się do 
zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w zakresie 
wynikającym z niniejszej umowy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

                                  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia i Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia; 
2). obowiązek uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiającego na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej; 
3). opracowanie dokumentacji projektowej w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami 

technicznymi i prawnymi. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone 
w niniejszej umowie oraz powinna być opracowana kompleksowo, w sposób spójny 
i skoordynowany we wszystkich branżach 

4). uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów w ramach opracowania dokumentacji projektowej;  

5). wykonanie wszystkich niezbędnych poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie 
wynikną w trakcie odbioru ostatecznego, po terminie podpisania protokołu odbioru 
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ostatecznego jak i w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych w oparciu 
o dokumentację projektową określoną w § 1 ust 2 pkt a) do dnia ich zakończenia, w ramach 
wartości umowy w części dotyczącej wynagrodzenia za dokumentację projektową, w terminie 
14 dni od daty powiadomienia, chyba, że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią 
inaczej. Jeżeli Wykonawca w tym terminie nie wprowadzi poprawek i uzupełnień Zamawiający 
ma prawo zlecić ich wykonanie osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. 

6). zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego dla 
sporządzonej przez siebie dokumentacji, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie i przynależność do OIIB. 

7). przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy.  

8). składanie wraz z fakturą Oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 8 o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia określone w formularzu wyceny ofertowej, za wyjątkiem osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących 
czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym 
opracowań z zakresu ochrony środowiska,  

9). składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób.  

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową, wykonywaną w ramach 
umowy w ilości: 5 egzemplarzy (wersja papierowa; szczegółowa ilość egzemplarzy 
w poszczególnych branżach określona w OPZ) i 2 egzemplarzy – forma elektroniczna wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, w tym decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej. Fakt dostarczenia kompletnej dokumentacji zostanie potwierdzony pisemnie przez 
Zamawiającego w formie protokołu przekazania dokumentacji. Miejscem odbioru dokumentacji 
będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca, dołączy do opracowania oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy 
technicznej przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań oraz, że zostało wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie posiada wad prawnych i fizycznych 
zarówno w zakresie treści merytorycznej opracowania jak i w zakresie nośników, na których 
zostało utrwalone. 

3. Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania 
protokołu przekazania dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ 
i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakończenie odbioru 
dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczęcia. Podpisany  przez 
Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje, w 
tym uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stanowić będą podstawę do 
rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania.  

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest 
zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek i błędów w terminie, o którym mowa w § 9 pkt 5. 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 11 
1. Wykonawca wyznacza p ......................... do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy. 

Wykonawca wyznacza projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie:                     
p. ................... (zgodnie ze złożoną ofertą). 
Wykonawca wyznacza projektanta w specjalności instalacyjnej w osobie: p. ................... (zgodnie 
ze złożoną ofertą) 
Wykonawca wyznacza projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej w osobie: p. 
...................... (zgodnie ze złożoną ofertą). 

2. Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadrę wskazaną w ofercie i dodatkowy 
personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, niezbędny do prawidłowego ukończenia 
przedmiotu umowy.  

2a Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kadry biorącej udział w projektowaniu  
(projektantów) należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 
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3. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy następujące osoby: 
p. Maciej Plesiak p. Mariusz Pietrzko 
 Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie koordynacji obowiązków umownych w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej jest:   p. Maciej Plesiak  

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 może nastąpić po pisemnym powiadomieniu drugiej strony 
na 3 dni przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA 

§ 12 

1. Strony umowy ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ............ miesięcy (zgodnie           
z ofertą Wykonawcy). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym dokumentacji projektowej. 
3) dla wymienionych części dokumentacji projektowej z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w § 9 
pkt 5, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę ................ zł w formie ……………………………… (zgodnej z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia podstawowego w terminie 

30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym zamówienia podstawowego, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamówienia podstawowego po 
protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie 
rękojmi dla zamówienia podstawowego, jednak nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi, 

3) 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania opcji w terminie 15 dni od daty 
zakończenia realizacji zamówienia w opcji. 

8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą umowy 
wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca 
zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. Zamawiający ma prawo 
zatrzymać zabezpieczenie z tytułu kar umownych.  

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu: 

a) wykonania dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) a) umowy oraz 
uzyskanie decyzji, o której mowa w pkt. 1) b)  – w wysokości 0,2% ceny umownej brutto, 
o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za każdy dzień przekroczenia terminów, 
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b) wykonania poprawek i uzupełnień, o którym mowa w § 9 pkt. 5 umowy - w wysokości 
0,5% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za każdy dzień 
przekroczenia, 

c) stawienia się na budowie, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,5 % ceny 
umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 2,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
15 % ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, 

3) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w sytuacji opisanej w § 9 pkt 7 – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto, 
o której mowa w § 6 ust 1 za każdy dzień opóźnienia. 

4) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz nie 
uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 4 – 
w wysokości 0,05% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia.  

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w ofercie, będzie wykonywała inna osoba 
bez zgody Zamawiającego- w wysokości 5% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

6) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego zamówienia odpowiadającego limitowi 
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem  § 6 ust. 4 – w wysokości 
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok; 

7) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p – w wysokości 
1 000 zł brutto za każdy taki przypadek; 

8) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 9 
pkt. 9 – w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek.  

9)   Za niedostarczenie dokumentów o których mowa w  § 11 ust.2a – w wysokości 0,05% ceny 
umownej brutto której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % ceny umownej brutto, o której mowa 
w § 6 ust. 1. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 
mowa w § 14 ust. 1 pkt 5. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca wyraża zgodę aby jego zobowiązania z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość szkody, jaką poniósł 
Zamawiający w wyniku realizacji robót budowlanych, gdy powodem powstania szkody stały się 
wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących szkodą dla 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do 
wysokości 100% wartości poniesionej szkody. 

7. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 6 ust 1 oraz odpowiednio 
wynagrodzenie określone w § 6 ust 5 pkt 1) za wykonanie  dokumentacji projektowej, 
uzgodnienia i decyzje, w tym decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, oraz 
wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, określone § 6 ust 5 pkt 2) umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 
informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac projektowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

umowy lub przerwał wykonywanie prac projektowych na okres dłuższy niż 30 dni, 
2) Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1). 
W takim przypadku nie stosuje się jednocześnie kary za przekroczenie terminu wykonania 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt a).  

3) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
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4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części. 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, 
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).  
 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN 

§ 15 

1.  Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany terminu 
muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo – finansowym: 

a. jeżeli będą następstwem: 
- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
- wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów w obszarze, 

którego dotyczy projektowana inwestycja, 
- polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach 

projektowych, 
- warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np., 

inwentaryzacji, mapy, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, 
geologicznych i geotechnicznych) 

- konieczności zlecenia wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie 
z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków), 

- przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem umowy (opcja), 

- dostosowania limitu finansowego do zakładanego zakresu rzeczowego. 
b. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, itp.,  
- odmowy bądź przedłużającej się procedury związanej z wydaniem przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
c. jeżeli będą następstwem rezygnacji z części opracowania lub czynności i w takim przypadku 

wynagrodzenie nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane części opracowania i czynności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie jako wykonujących 

zamówienie w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zastąpienia ich osobami spełniającymi co 
najmniej takie wymagania – uprawnienia, jakie dla tych osób postawiono w SIWZ. Zmiana może 
nastąpić na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanych 
zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania prac i nie spowoduje 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, które są objęte nadzorem autorskim spowoduje 
wydłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku braku możliwości uzyskania poszczególnych decyzji, uzgodnień przez Wykonawcę 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie 
wyłącznie za dostarczone elementy dokumentacji. 

5. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim przypadku 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia prawne i finansowe. 

6. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są    
     istotne. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 17 

Integralną część umowy stanowią: 
1. Załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. 
2. Załącznik nr 2 Wykaz osób zatrudnionych przez wykonawcę /podwykonawcę w trakcie realizacji 

zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Wzór Załącznik nr 1 do umowy nr ...................................... 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu 

Zamówienia na wykonanie  

……………………………………………………………………………………………………… 

     (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 

(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 
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wzór  Załącznik nr 2 do umowy nr ........................... 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy realizacji 

zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 

(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  

 


