UMOWA NR .......... 12018/ WZzOR

W dniu e 2018 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 to6dz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzgdem Drog Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Stawomira Niznikowskiego — p.o. Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 104/18 Zarzagdu Wojewddztwa t.odzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie
przekazania Zarzgdowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania zobowigzan i udzielenia
pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.51.2018.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Wykonanie remontu na odcinku drogi wojewoédzkiej nr 785 w m. Silnica w km od 9+600 do km
10+687 z podziatem na zadania — Zadanie nr .......

w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia wraz z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi integralng czesé
niniejszej umowy.

3. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wykonania:

Zadanie I: Remont nawierzchni drogi wojewoédzkiej nr 785 w miejscowosci Silnica w km 9 +
600 + 10 + 250
W zakres wyzej wymienionego remontu wchodzg nastepujgce roboty:
1) Roboty pomiarowe;
2) Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni, jednostronne o szer. 1,50m w km 9 + 600 + 9 +
830;
3) Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. srednio 3 cm. z odwozem destruktu. km 9 + 600 + 10
+ 250;
4) Oczyszczenie skropienie nawierzchni 9 + 600 + 10 + 250;
5) Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4cm. km 9 + 600 + 10 + 250.

Zadanie Il : Remont chodnika na drodze wojewédzkiej nr 785 w miejscowosci Silnica w km
10 + 250 + 10 + 687
W zakres wyzej wymienionego remontu wchodzg nastepujgce roboty:

1) Roboty pomiarowe;

2) Roboty rozbiérkowe z wywozem gruzu i utylizacjg;

3) Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30;

4) Ustawienie obrzezy betonowych 30x8;

5) Wykonanie podbudowy i nawierzchni na chodnikach;

6) Wykonanie podbudowy i nawierzchni na zjazdach do posesiji.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne
w zakresie niezbednym dla realizacji umowy najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do
wbudowania materiatéw na nich opartych.
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1a.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w SST oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonymi w SST. Wykonawca bedzie prowadzit ksigzke
obmiaru (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie z ktérg bedzie rozliczat zakres
wykonywanych robot.

Materiaty rozbidrkowe przydatne Zamawiajgcemu Wykonawca dostarczy do wskazanego Obwodu
Drog Wojewodzkich. Koszt zatadunku, transportu i wytadunku zostanie wliczony w cene robét. Gruz
i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usunaé poza
pas drogowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 21). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeh wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystgpieniem do
przekazania terenu robdét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, bgdz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robo6t objetych umowa. Opdznienie w przekazaniu terenu robét w zwigzku z brakiem
polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robét.

W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie
kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru
potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste
cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez
te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie do dnia 07.12.2018 r.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru ostatecznego/czesciowego robdt w terminie do 15 dni od daty
ich zakonczenia. Dopuszcza sie odbiory czesciowe na potrzeby fakturowania. Roboty objete
odbiorami czesciowymi podlegajg rozliczeniu przy odbiorze ostatecznym.

§4

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych
wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 6471 kc. Na
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t w podwykonawstwie
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgltoszenie zawierajgce
dane podwykonawcy, szczegétowy opis przedmiotu robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich
wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamodwienia w zakresie rob6t budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust 15, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4. PowyZzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na zasadach
okreslonych ponize;.
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2. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robét budowlanych
wraz z okresleniem szczegoétowego przedmiotu robot, wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust.
1 ktére ma wykona¢ Podwykonawca, nie ziozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu wobec wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub  pisemnych zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do projektu umowy z Podwykonawcyg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robdét zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robot ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektdow ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczegdtowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone
w umowie,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci
do nalezytego wykonania zakresu zamdwienia objetego umowg podwykonawcza,

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 23, tj. gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane - Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazac roboty budowlane i kwoty, za ktére
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10.

11.

12.

13.

solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych uzasadnionych powodéw.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471kc lub ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptac;ji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty przediozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisdw umowy pod rygorem zapfaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- o0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegdétowego
przedmiotu robodt, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z treScig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do
dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane,
w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 13) umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktére;j
mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzyc
czes$é zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 7) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote ujetg w
Zalaczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozyé Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytulu odebranych przez
Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz oswiadczenie kohcowe
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych
robot, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. PowyZzsze osSwiadczenia bedg takze potwierdzane
przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuaciji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto§¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
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24.

25.

26.

27.

odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosc
wynagrodzenia okre$lonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegodtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczego6towy przedmiot robot wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspodlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo bedzie
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy Ilub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania cze$ci zamédwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % 1j. zt
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokoty odbioru

czesciowego elementow robot, na podstawie faktur czesciowych VAT wystawianych w wers;ji
papierowej nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce, na kwote ustalong w dotgczonym do
faktur zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego i zlozone Zamawiajgcemu wraz z ksigzkg obmiaréw i dokumentami
potwierdzajgcymi jakos¢ wbudowanych materiatdbw, w niezbednym iwymaganym zakresie. Do
kazdej faktury nalezy zataczyé¢:

e protokdt odbioru czesciowego/koncowego zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz

Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty, zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy,

e oSwiadczenie Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub
oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w
przypadku faktury koncowej,

e o$wiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zaméwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do Oferty Wykonawcy.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
.................................................................................................... w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury czesciowej/kohcowej w formie
papierowej z zalgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.

6
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1.

Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo tédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-39-
344, a dostarczy¢ do Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi Rejon Drég Wojewddzkich
w Betchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Betchatéw.

Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi. Ostatnia faktura powinna byc¢
dostarczona do dnia 27.12.2018 r.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
Z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego
aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez
Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez
Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwiekszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej
wysokos$ci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca do dnia 17-go kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajacemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny.

§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

a) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) zaniechanie czesci robét objetych kosztorysem ofertowym,

c) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robot,

d) wykonanie robo6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 8.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

§8

Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z ipodstawe jego naliczenia)
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust 1 pkt a, c i d
niniejszej umowy, sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa
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1.

okreslona w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 5.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt a, c i d
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robot sporzadzong przy
przyjeciu wysokosci czynnikéw produkcji podanych w przedtozonych rozbiciach cenowych. Jezeli
jakas cena nie bedzie w nich wystepowag, to zostang zastosowane ceny materiatéw i pracy sprzetu
nie wyzsze od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen, na podstawie ust 1 i 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okre$lonym postanowieniami SST,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzgdkowanie,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robot — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakdéw i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot.

12) przestrzeganie obowigzkoéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy.

13) sktadanie wraz z fakturg Oswiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnoéci w zakresie realizacji
zaméwienia.

14) skfadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osab,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z pkt 14 oraz
zobowigzany jest do przekazania na zadanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu
roboczym.

16) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawcy i
Podwykonawcéw wynikajgcego z zapisow wskazanych w ust.14 i 15iw § 6 ust. 1.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3.  Wpykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robdt stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

6. Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
robét wedtug projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespot Zamawiajgcego:
* Przedstawiciel Zamawiajgcego — P. ....coevviviiiiiiiiiiiiee,
* Inspektor nadzoru robé6t drogowych — p. .o,
» Koordynator robot w pasie drogowym —p. ....ooeieveiiiiiiiiiininne.
Osoba wyzej wskazana bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: p. .......cocviiiiiiiiiiiiiiinas

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
D et e

4. Do zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piS§mie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie czasu ukonczenia robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,5
% ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
2) za nieprzystgpienie do robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.
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3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uptywu 14-dniowego terminu na usuniecie wad w okresie rekojmi
lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuniecie wad — do czasu
usuniecia wad przez Wykonawce lub zlecenia wykonania robdét poprawkowych przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 17 ust. 4,
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
3 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzieh przerwy, liczonej od pierwszego
dnia przerwy,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
ceny umownej brutto,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 10% ceny
umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i SST) —
w wysokosci 10% ceny umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3
ust. 112 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien op6znienia,
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,
za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,05 % ceny umowne;j brutto,
za kazde bezumowne S$wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,
za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt 14 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem § 18 ust. 1
pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

Przez cene umowng brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.
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§ 16

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w SST i niniejszej umowie.

Odbidr ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy
(w zaleznosci od ztozonej oferty).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ................. zt w formie ...l (zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany terminu (wydtuzenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przedtuzenia do czasu usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub
po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.
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§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) Czynnosci objete niniejszg umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze SST,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt  wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Woykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezel

zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wpykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
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3.

u

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci

wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh
publicznych.

Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowag oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizie z urzadzeniami
infrastruktury, itp.

b. jezeli bedg nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy Ilub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego.

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i SST powodowatoby wadliwe

wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentac;ji

projektowe;j.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

Spory rozstrzygane bedag polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczego6towy warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 20

mowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

1.

§ 21

Integralng czes$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia;
3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zatgcznikami do umowy sa:

Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,0swiadczenie Wykonawcy”,

Zatgcznik nr 3 ,O8wiadczenie kohcowe Wykonawcy”

Zatgcznik nr 4 Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
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Zatgcznik nr 6 ,Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace”.
Zatgcznik nr 7 ,Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia ............ przez
(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj roboét/ ustug/ dostaw | Wartos¢ roboét/ ustug/ dostaw
netto

1.

2.

3.

4.

Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1*. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/zaptaty wynikajacych z tytutu odebranych przez Zamawiajgcego

robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca
wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccoviiiiiiii e , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdét, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr...... Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslié.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, bioragcych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot
udostepniajacy
Nazwa Przedmiot umowy Termin zawarcia Wartos¢ umowy Termin zaptaty Termin realizacji swojaq wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy doswiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26
Podwykonawcy niniejszego ust. 2b ustawy Pzp
zamowienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktdérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wzér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na wykonanie
................................................................................................ (przedmiot zamdwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzoér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy Forma zatrudnienia
realizacji zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, Zarzad Drég

Wojewddzkich w Lodzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzagdu Dréog Wojewddzkich w todzi, 90
- 113 Lbédz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 616 — 22 — 50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na
podstawie petnomocnictwa Zarzgdu Wojewoddztwa t.édzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 22 80, e.mail:
p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl; *

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego nr. DZ.342.51.2018 pn. Wykonanie remontu
na odcinku drogi wojewodzkiej nr 785 w m. Silnica w km od 9+600 do km 10+687 z podzialem
na zadania — Zadanie nr ....... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan
0 udzielenie zamowienia publicznego, ktére otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejska przez
okres wynikajacy z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawag prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

22
DZ.342.51.2018



