Przedmiar robót
remontu drogi woj.715  Budziszewice – Zaosie
  od km 21+830 do 23+820 dł. 1,990km

	Lp.
	STWiORB
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka

	
	
	
	Nazwa
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	*
	01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*

	*
	01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg
	*
	*

	1
	
	Rozbiórka poboczy o nawierzchni asfaltowej   gr.10cm na całej długości remontowanej drogi i szerokości po 70cm. Obcięcie krawędzi piłą na całej długości remontowanej drogi do szer.5m obustronnie. Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami wysypiska.

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786

	2
	
	Demontaż słupków do znaków pionowych -materiał inwestora, częściowo do ponownego montażu
	szt.
	18

	3
	
	Demontaż znaków drogowych pionowych-materiał inwestora, częściowo do ponownego montażu
	szt.
	33

	*
	02.00.00
	ROBORY ZIEMNE
	*
	*

	*
	02.01.01
	Wykonywanie wykopów w gruntach I-V kategorii
	*
	*

	4
	
	Roboty ziemne (korytowanie pod  konstrukcję umocnionych poboczy). Głębokość wykopu minimum  29cm. Szerokość wykopu obustronnie  po 70cm.  Wywóz nadmiaru urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.
1990*(0,70+0,70)*0,29
	m3
	807,94

	*
	04.00.00
	PODBUDOWY
	*
	*

	*
	
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	*
	*

	5
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję  poboczy.

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786

	*
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	*
	*

	6
	
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
- 9980 +2388m2 po frezowaniu i warstwie klinującej,
- 1990*6,08 m2 po w-wie wiążącej
	m2
	24467,20

	7
	
	Skropienie emulsją kationową średniorozpadową podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,6kg/m2

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786

	8
	
	Skropienie emulsją kationową szybkorozpadową nawierzchni bitumicznej (w ilości 0,3kg/m2

- 9980 +2388m2 po frezowaniu i warstwie klinującej,
- 1990*6,08 m2 po w-wie wiążącej
	m2
	24467,20

	*
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	*
	*

	9
	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm szer. 070m obustronnie  pod konstrukcję poboczy.

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786

	*
	04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa  stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym
	*
	*

	10
	
	Warstwa  z mieszanki związanej cementem klasy 1,5/2,0 o  grubości po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję poboczy szer. 0,70m obustronnie.
1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786

	*
	05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	*
	*

	*
	05.03.05b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego
	*
	*

	11
	
	Warstwa wiążąca (klinująca) z betonu asfaltowego (AC16W) grubości 4cm po zagęszczeniu pod konstrukcję poboczy szer. 0,60m obustronnie wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania. 1990*(0,60+0,60) 
	m2
	2388

	12
	
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) grubości 4cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania
jezdnia – 1990*6,08
	m2
	12099,20

	*
	05.03.05a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
	*
	*

	13
	
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) grubości 4cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania.

jezdnia – 1990*6

włączenia - 30
	m2
	11970

	*
	05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
	*
	*

	14
	
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jezdnia i włączenia – grubości średnio 4cm wraz z odwozem  frezowiny na plac budowy do ponownego wbudowania w pobocze. Ewentualny nadmiar z odwozem do OD Koluszki.
jezdnia – 1990*5

włączenia - 30
	m2
	9980

	*
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*

	*
	06.03.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy
	*
	*

	15
	
	Ścinanie poboczy gr. 15cm obustronnie.  Wywiezienie pozyskanego  urobku wraz z kosztami wysypiska. Szerokość ścinki 1,00m

(1990*2) – 75 zjazdy
	m2
	3905

	*
	06.03.01a
	Pobocze i zjazdy utwardzone kruszywem
	*
	*

	16
	
	Umocnienie poboczy frezowiną pozyskaną z frezowania nawierzchni, grubości 10cm. Ewentualny niedobór z dowozem z OD Koluszki z materiału Inwestora. Szerokość poboczy 1,00m:

(1990*2)- 75 zjazdy 
	m2
	3905

	17
	
	Umocnienie zjazdów frezowiną pozyskaną z frezowania nawierzchni, grubości 10cm. Ewentualny niedobór z dowozem z OD Koluszki z materiału Inwestora.
	m2
	202

	18
	06.04.01
	Odmulenie i wyprofilowanie  rowu przydrożnego, skarp nasypów. Wywóz pozyskanego urobku wraz z kosztami wysypiska. (1990*2)-75m zjazdy
	mb
	3905

	*
	07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	*
	*

	*
	07.01.01
	Oznakowanie poziome
	*
	*

	19
	
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) - linie krawędziowe 0,24m
	m2
	477,60

	20
	
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) – inne elementy P-17
	m2
	3,42

	*
	07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	*
	*

	21
	
	Słupki z rur stalowych ocynkowanych wraz z wykonaniem betonowych fundamentów. Ponowny montaż – słupki z demontażu.
	szt.
	12

	22
	
	Montaż tablic znaków drogowych II generacji.

Ponowny montaż – znaki z demontażu
	szt.
	15

	23
	
	Ustawienie słupków prowadzących U1a z zamocowaniem znaków hektometrowych
	szt.
	40
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