UMOWANR ......... 12017 (PROJEKT)

W dniu .o, 2017 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 Lédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 — Zarzadem Drog Wojewoddzkich w todzi
zZ siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora,
na podstawie Uchwaly Nr 770/11 Zarzadu Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.13.2017.
2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

a) zamowienie podstawowe — Wykonanie dokumentacji projektowej — Projekt budowlany
i wykonawczy dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 484 na odcinku
Zelow — Betchatow”

b) opcja - pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 484 na odcinku Zeléw — Betchatow”

(na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego)
na warunkach okre$lonych w SIWZ i niniejszej umowie, z uwzglednieniem § 4.

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
(c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(d) umowa Konsorcjum.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (d) tacznie okreslane sg jako
Umowa.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§2

1. Zakres dokumentacji projektowej bedzie obejmowac¢ i bedzie zgodny z opisem przedmiotu
zamowienia (zatgcznik do SIWZ) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa winna byé sporzadzona w oparciu o0 wymogi okreslone
w szczegdllnosci w:

1) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

4) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

5) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

6) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

7) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

8) Innych obowigzujacych przepisach i normatywach.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych

i spetnia¢ wymogi okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

3. Przez uzyte w § 1 ust. 2 pkt b) okreslenie ,na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢, ze Zamawiajgcy w formie pisemnej
wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamowienia oznaczonego jako ,opcja” i bedzie to
robwnoznaczne ze ziozeniem o$wiadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie okreslonym
W niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem.

Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zaméwienia w opcji w latach 2018 — 2020. W tym okresie
Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z prawa opciji.

NADZOR AUTORSKI
§3

1. Nadzoér autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowigzywania umowy
zWykonawcg, co oznacza, ze termin $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostanie
dostosowany odpowiednio do terminu robdt, bez prawa zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5 pkt 2. Do terminu wykonywania nadzoru zostang dostosowane okreslone limity
finansowe, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

2. Nadzor autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczegdlnosci obejmuije:
a) stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji rob6t budowlanych,
b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
€) wyjasnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych
w toku realizacji,
d) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestyciji.

3. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedgce naprawieniem btedow
w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupetnieniem niezbednym dla
prawidtowej realizacji robot nie bedg optacane. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zmiany oraz
poprawki, wynikte z niezgodno$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z btedéw
projektowych wterminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegdinym
przypadku uzgodnig inaczej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania na budowe lub innych czynnosci projektantéw
poszczegoblnych branz na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dnia wezwania.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat pobytéw Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego
wezwania.

5. Jednorazowy nadzoér autorski uwzglednia:
- pobyt na budowie projektanta branzy ktérej dotyczy nadzér autorski,
- przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- zatatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,
- koszt prac projektowych wynikajgcych z pobytu na budowie.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§4

W ciggu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdéw
projektowania, zgodnie z podzialem na elementy wg Formularza Wyceny. Zatwierdzenie



harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy. Wykonawca bedzie takze przedkiadat
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy woéwczas, gdy poprzedni harmonogram stanie sie
niespaéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany
limitu finansowego na dany rok. Kazdy harmonogram bedzie zawierat:
(a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe, wigczajgc przewidywane
okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych,
(b) kolejnos¢ i roztozenie w czasie uzgodnien wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zaméwienia,
w tym Rad Technicznych (w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym),
Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag, to harmonogram bedzie sie uwazato za zatwierdzony.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 7 dni. Uwzglednienie uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
harmonogram rzeczowo - finansowy, poczawszy od dnia, kiéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-
finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z umowa lub nie jest spojny z faktycznym postepem
pracy ipodanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony
harmonogram.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§5
1. Zakonczenie realizacji umowy nastgpi w terminie do:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami,

umozliwiajgcymi Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej — w terminie do: 27.07.2018 r.,

2) wykonanie opcji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany terminu o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawieraé
szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci proponowany
przez Wykonawce okres przedtuzenia terminu w okresie 14 dni roboczych od daty otrzymania
wniosku Wykonawcy. Okres przedtuzenia terminu zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie
do niniejszej umowy. Jednoczesnie ze zmiang terminu nastgpi zmiana harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu bedzie wystepowac
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji umowy i rekojmi na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

WYNAGRODZENIE

§6
1. Wartos¢ umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalajg
na kwote brutto: ............. zt (stownie ztotych: ... )

2. Limit finansowy na rok 2017 ustala sie na kwote 135 300,00 zt brutto.

3. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego
odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar
umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy prac wykonanych i odebranych w danym
roku.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany limitu finansowego.
Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze nastgpi¢ w przypadku
korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych
oraz w dostosowaniu do wyceny ofertowej Wykonawcy z zastrzezeniem, ze zakres rzeczowo -
finansowy na rok 2017 nie moze by¢ mniejszy niz 38 % zamdwienia podstawowego. Powyzsza
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji prac do nowo ustalonego limitu
finansowego.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota za wykonanie zamoéwienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia
i decyzje, decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w wysokosci:
............................... zt brutto,

3) kwota za wykonanie opciji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w wysokosci ...................... zt
brutto.

Zaktada sie maks. do 15 pobytéw na budowie (nadzoréw autorskich).

Wynagrodzenie za dokumentacje projektowg, uzgodnienia, decyzje umozliwiajgce
Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, rozliczane
bedzie zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego iz niniejszga umowa, nastgpi za faktycznie
wykonane i odebrane opracowania i czynnosci. Odbiory czesciowe dokonywane beda tylko dla
celéw fakturowania.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 5 pkt 1) na podstawie faktur czesciowych VAT nie moze przekroczy¢ 80%
wartos$ci wynagrodzenia.

Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatagcznikiem nr 1
do umowy.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbag
odbytych nadzorow.

Ptatnos¢ dotyczaca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt
i ilosci pobytéw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegdlnych czesci opracowania,
czynnosci zgodnych z przedmiotem zamdwienia lub przy realizacji opcji — ilosci pobytow na
budowie, bez odszkodowania.

Wykonawca bedzie pfacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedtug umowy, a cena umowna nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych
kosztow, oprécz sytuacji opisanej w § 7 ust. 5.

Umowa bedzie rozliczana w oparciu o ryczattowe pozycije z Formularza Wyceny.
Odpowiednio do tego bedzie okreslona cena umowna, z uwzglednieniem korekt dokonanych
zgodnie z umowa.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
........................................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury czesciowej/koncowej w formie papierowej
z zatgczonymi protokotem odbioru cze$ciowego/ostatecznego (prace projektowe) lub kartg
pobytu na budowie potwierdzong przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru (nadzér autorski).
Fakture za miesigc grudzien nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego najpézniej do dnia 22 grudnia
2017 r. Faktury nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 todz,
NIP 725-17-39-344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Lodz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentow skutkowac bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opOznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.



3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych za wykonane czesci dokumentaciji,
poszczegoblne pobyty na budowie w ramach petnionego nadzoru autorskiego, wyszczegolnione
i wycenione w Formularzu Wyceny.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgce;j
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5.  Wynagrodzenie za poszczegdlne elementy wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlegajg
zmianom przez caty okres trwania umowy oprdcz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli
w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za
elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone/pomniejszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejsze;j
umowy.

6. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

§8

1. Z dniem zaptaty wynagrodzenia za dokumentacje projektowg lub jej cze$¢ Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.
Przeniesienie praw majgtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1,
na czas nieokre$lony iobejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem
i przeznaczeniem przedmiotu umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego
uzywania dokumentac;ji projektowej i sporzgdzania jej kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego
jest ona przeznaczona i nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie
kopii dla takiego uzytku, wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania
osobom trzecim.
Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnosé egzemplarzy wykonanego opracowania.

2. Wykonawca ceduje na Zamawiajgcego prawo wylgcznego zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Wykonawca oraz jego personel i osoby wspétpracujgce zobowigzuje sie do zapewnienia
poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym
Z niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zaméwienia i Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

2). obowigzek uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiajgcego na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej;

3). opracowanie dokumentacji projektowej w zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i prawnymi. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
W niniejszej umowie oraz powinna by¢ opracowana kompleksowo, w sposéb spojny
i skoordynowany we wszystkich branzach

4). uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisdw w ramach opracowania dokumentac;ji projektowej;

5). wykonanie wszystkich niezbednych poprawek i uzupetien do dokumentacji projektowe;j, jakie
wynikng w trakcie odbioru ostatecznego, po terminie podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jak i w trakcie prowadzenia robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg okreslong w § 1 ust. 2 pkt a) do dnia ich zakonczenia, w ramach
wartosci umowy w czesci dotyczgcej wynagrodzenia za dokumentacje projektowg, w terminie
14 dni od daty powiadomienia, chyba, Zze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnig
inaczej. Jezeli Wykonawca w tym terminie nie wprowadzi poprawek i uzupetnien Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej i obcigzyé kosztami Wykonawce.



6). zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego dla
sporzgdzonej przez siebie dokumentacji, przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie i przynaleznos¢ do OIIB.

7). przedituzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy;

8). skiadanie wraz z fakturg Os$wiadczenia, o kiérym mowa w § 6 ust. 8 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia okreslone w formularzu wyceny ofertowej, za wyjatkiem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym
opracowan z zakresu ochrony $rodowiska, prac zwigzanych z przygotowywaniem materiatow
do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urzgdzen
teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociggowych i o$wietlenia;

9). skiadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé dokumentacje projektowa, wykonywang w ramach
umowy wilosci: 5 egzemplarzy (wersja papierowa; szczegotowa ilos¢ egzemplarzy
w poszczegolnych branzach okreslona w OPZ) i 2 egzemplarzy — forma elektroniczna wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami umozliwiajgcymi Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji
0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Fakt dostarczenia kompletnej dokumentacii
zostanie potwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego w formie protokotu przekazania
dokumentacji. Miejscem odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Wykonawca, dotgczy do opracowania oswiadczenie, ze zostato ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej przy zastosowaniu optymalnych rozwigzah oraz, ze zostato wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie posiada wad prawnych i fizycznych
zarbwno w zakresie tresci merytorycznej opracowania jak i w zakresie nosnikéw, na ktdrych
zostato utrwalone.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokotu przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ
i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zakonczenie odbioru
dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i
uzgodnienia, umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia usterek i bledéw w terminie, o ktérym mowa w § 9 pkt 5.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
§ 11

Wykonaweca WYZNacZa P.......cccoeveveiiieiineiiiniiinennn, do kierowania pracami stanowigcymi
przedmiot umowy.

Wykonawca wyznacza projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie: p. ...............
(zgodnie ze ztozong ofertg).

Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadre wskazang w ofercie i dodatkowy
personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedny do prawidtowego ukonczenia
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy nastepujgce osoby:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie koordynacji obowigzkéw umownych w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej jest:



4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 3 moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu drugiej strony
na 3 dni przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 12

1. Strony umowy ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym dokumentacji projektowe;.
3) dla wymienionych czesci dokumentacji projektowej z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 9
pkt 5, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ...l w formie ... (zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych).

6. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia podstawowego w terminie
30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym zamowienia podstawowego,

2)  30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zamowienia podstawowego po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie
rekojmi dla zamowienia podstawowego, jednak nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi,

3) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania opcji w terminie 15 dni od daty
zakonczenia realizacji zamodwienia w opcji.

8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

9. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru. Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymacé zabezpieczenie z tytutu kar umownych.

KARY UMOWNE
§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu:
a) wykonania dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy —
w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy
dzien przekroczenia,



b) wykonania poprawek i uzupetnieh, o ktérym mowa w § 9 pkt 5 umowy - w wysokosci
0,5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy dzien
przekroczenia,

c) stawienia sie na budowie, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,5 % ceny
umowne;j brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 2,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1,

3) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w sytuacji opisanej w § 9 pkt 7 — w wysokosci 0,1 % ceny umowne;j brutto,
o ktérej mowa w § 6 ust 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 4 —
w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia;

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych w ofercie, bedzie wykonywata inna osoba
bez zgody Zamawiajacego- w wysokosci 5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1;

6) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego zamoéwienia odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok;

7) za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub Swiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktorych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

8) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego Wykazu osoéb, o ktérym mowa w § 9
ust. 9 — w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1, za kazdy taki
przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1. Kara nie obowigzuje jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1 pkt 5.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzania z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ szkody, jakg ponidst
Zamawiajgcy w wyniku realizacji rob6t budowlanych, gdy powodem powstania szkody staty sie
wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu btedéw projektowych skutkujgcych szkodg dla
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu do
wysokosci 100% wartosci poniesionej szkody.

Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 6 ust. 1 oraz odpowiednio
wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 5 pkt 1) za wykonanie dokumentacji projektowej,
uzgodnienia i decyzje umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej, oraz wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, okreslone
§ 6 ust. 5 pkt 2) umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia

informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy lub przerwat wykonywanie prac projektowych na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca nie wykonat dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1).



W takim przypadku nie stosuje sie jednoczesnie kary za przekroczenie terminu wykonania
dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt a).

3) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

5) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN
§ 15

. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu

muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo — finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem:

- zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- wystgpienia niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntow
w obszarze, ktérego dotyczy projektowana inwestycja,

- polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach
projektowych,

- warunkow atmosferycznych, ktére nie pozwolity na sporzgdzenie materiatdw przedprojektowych
(np., inwentaryzacji, mapy, pomiaréw, ugie¢ sprezystych nawierzchni, opracowan geodezyjnych,
geologicznych i geotechnicznych)

- koniecznosci zlecenia wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w $cisle okreslonym terminie
(zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczegolnych gatunkow),

- przesuniecia terminu realizacji rob6t budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje
projektowg bedacg przedmiotem umowy,

- dostosowania limitu finansowego do zaktadanego zakresu rzeczowego.

b. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, itp.,

- odmowy bgdz przedituzajgcej sie procedury zwigzanej z wydaniem przez organy administraciji

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

c. jezeli bedg nastepstwem rezygnacji z czesci opracowania lub czynnosci i w takim przypadku

wynagrodzenie nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane czesci opracowania i czynnosci.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie osdb wskazanych w ofercie jako wykonujgcych
zaméwienie w wyjatkowych przypadkach pod warunkiem zastgpienia ich osobami spetniajgcymi co
najmniej takie wymagania — uprawnienia, jakie dla tych oséb postawiono w SIWZ. Zmiana moze
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego zaproponowanych
zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zmiana terminu wykonania roboét budowlanych, ktére sg objete nadzorem autorskim-spowoduje
wydtuzenie terminu petnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku braku mozliwosci uzyskania poszczegoélnych decyzji, uzgodnien przez Wykonawce
z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie
wytacznie za dostarczone elementy dokumentacji.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze warto$¢ rzeczywistych potrzeb moze by¢ mniejsza i w takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne roszczenia prawne i finansowe.

. Zmiany umowy w stosunku do treéci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Spory rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSOB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicj¢ stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujace niezbedne

czynnoSci ~ w  trakcie  realizacji = zamdwienia,  okreSlone = Opisie  Przedmiotu

ZamoOwienia na wykonanie

(przedmiot zamdwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0sob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)



(wzor) Zalacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imi¢ i nazwisko Czynnos$ci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia
zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0sob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢



