UMOWA NR ........ /...12018 WZOR - ZADANIE NR 1 i NR 2

W dniu .......ceeeee. 2018 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem tédzkim z siedzibg przy al. Pitsudskiego
8, 90-051 tbédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drog Wojewoddzkich w todzi
z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 tdédz zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

mgr inz. Stawomira Niznikowskiego — p.o. Dyrektora,

na podstawie Uchwaly Nr 104/18 Zarzadu Wojewodztwa todzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. -
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewoddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzan i udzielenia pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.37.2018.
2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

,»,Roboty budowalne w Obwodzie Drogowym w Uniejowie i w Obwodzie Drogowym
w Zygrach z podziatem na 3 zadania

zadanie nr ... ”

w zakresie szczegodtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét stanowigcymi
integralng czesc¢ niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdbw dostarczonych przez Wykonawce oraz
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatdw przewidywanych do wbudowania na co najmniej
3dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne od Wykonawcy
laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB. Wykonawca bedzie prowadzit ksigzke
obmiaru (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie z ktérg bedzie rozliczat zakres
wykonywanych robat.

5. Materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajagcemu Wykonawca dostarczy do wskazanego Obwodu
Drog Wojewddzkich. Koszt zatadunku, transportu i wytadunku zostanie wliczony w cene robot.
Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usungé
poza pas drogowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 21.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT
§3

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystgpieniem do
przekazania terenu robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise
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ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, bgdz umowy ubezpieczenia z tytutu szkéd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej na czas realizacji robot objetych umowg. Opdznienie w przekazaniu terenu robdt
w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robét. Jezeli w
trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie, Wykonawca zobowigzany jest do jego
przedtuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia w
terminie do 7 dni roboczych Zamawiajacemu optaconego ubezpieczenia w formie papierowe;j.

W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru
potwierdzajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym
przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci. Do dnia przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby zamodwienie zostato zrealizowane w terminie do dnia ...............
(w zaleznosci od tresci oferty).

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru ostatecznego roboét w terminie do 15 dni od daty ich
zakonhczenia.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robot
budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
wart. 647* kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne
zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegdtowy opis przedmiotu robét zlecanych
podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacja na te roboty oraz projekt umowy
z podwykonawcg na zlecane roboty.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow i
oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zaméwienia w zakresie robot
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust 15, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponize;.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych wraz z okresleniem szczego6towego przedmiotu robét, wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 1 ktére ma wykona¢ Podwykonawca, nie ziozyt Wykonawcy i
Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robdt przez Podwykonawce i/lub
pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na
zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okre$lonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.
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4.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawieraé:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robot zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robot ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin pfatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy, w
terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazaniem
szczego6towego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy
bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w
terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i dosSwiadczenia oraz
zdolnos$ci do nalezytego wykonania zakresu zaméwienia objetego umowg podwykonawcza,

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczenh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z
bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 23, tj. gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane — Wykonawca ma
obowigzek powiadomié o tym Podwykonawce i wskazac¢ roboty budowlane i kwoty, za ktére
solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okre$lonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471kc lub ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
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11.

12.

13.
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15.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegdtowego
przedmiotu roboét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z treScig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy
do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w
przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary, o
ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 12) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy beda brali udziat w realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
cze$¢ zamodwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami umow o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, kiérym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatno$ci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zapftaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie
wraz z fakturg dowodéw  zaptaty wynagrodzenia  przystugujgcego = Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé
transakcje na kwote ujeta w Zatgczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zapfaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Wykaz
Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do umowy oraz oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich ptatnosci z tytutlu wykonanych robodt, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy.
Powyzsze o$wiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze odwiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robét wskazany w
doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo
bedzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptaciji projektu umowy lub
umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego.
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25. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osdb, ktdorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

26. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw.
WYNAGRODZENIE
§5
1. Warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy o ktérej mowa w § 1 ust. 2 strony

ustalajg na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % tj. zt
(stownie ztotych: )

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 ust 1, rozliczane bedzie w oparciu o protokét
odbioru ostatecznego, na podstawie faktury VAT wystawionej w wersji papierowej, na kwote
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdot. Do faktury
Wykonawca zatgczy:

e zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych sprawdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wraz z ksigzka obmiaréw i dokumentami potwierdzajgcymi jakosé
wbudowanych materiatéw, w niezbednym i wymaganym zakresie,

e protokdt odbioru koncowego zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy,

e o$wiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy,

e o$wiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcédw na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do
niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
.................................................................................................... w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury koncowej w formie papierowej z
zatgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo Lodzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-
39-344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drog Wojewodzkich w todzi, Rejon Drog Wojewddzkich
w Poddebicach, 99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 32.

Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi. Ostatnia faktura powinna byc¢
dostarczona do dnia 27.12.2018 r.
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10.

11.

12.

13.

1.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowac bedzie wstrzymaniem pfatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprécz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku
VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT

w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej
umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Platnos$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kornicowego zestawienia

wykonanych robot zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwigkszenia i
zmniejszenia robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robdét bedacych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy,
jest dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkoéci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robét wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
rob6t sporzadzong w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust 10. Ceny jednostkowe nie
mogg by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.
Wykonawca na podstawie ust 11 i 12 powinien dokonaé wyliczen cen, oraz przedstawié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
a) zwiekszenie lub zmniejszenie iloci robét objetych kosztorysem ofertowym,
b) zaniechanie czesci robét objetych kosztorysem ofertowym,
c) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robot,
d) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej.
e) wykonanie zamdwienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
f) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowg lecz niezbednych do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkow, o ktérych

7
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mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem art.
144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceh mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakohczenia robét oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB,

4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego

5) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzadkowanie,

8) informowanie Zamawiajacego (Przedstawiciela) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w STWIORB,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakdw i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robét.

12) przestrzeganie obowigzkow oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy.

13) sktadanie wraz z fakturg Os$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia.

14) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do umowy, Wykazu osob,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb.
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15) Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z pkt
14 oraz zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu osob w
danym dniu roboczym.

16) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy
wyrywkowych kontroli pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku
Wykonawcy i Podwykonawcow wynikajgcego z zapiséw wskazanych w ust.14 i 15i w § 6 ust.
1.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

NADZOR INWESTORSKI
§12
Zamawiajacy wyznacza:
* Przedstawiciela Zamawiajgcego — p. ......coevvvvieiiiiiiiiiiineen,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0osobie: p. .......c.cooiiiiiiiiiiiiii
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
P et
Do zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
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§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

za przekroczenie czasu ukonczenia robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 — w wysokosci
0,5 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

za nieprzystgpienie do robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 3, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2% ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 3 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczonej od
pierwszego dnia przerwy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% ceny umownej brutto,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 10% ceny
umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ
i STWIORB — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3
ust 112 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedituzenie lub brak ciggtosci wymaganych umowg ubezpieczenh i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w
umowie — w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

11)

12)

13)
14)

15)

16)

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto.

za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub Swiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000
zt brutto za kazdy taki przypadek.

za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktéorym mowa w § 9
ust.1 pkt 14 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek

2.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§ 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

Przez cene umowng brutto rozumie sie wynagrodzenie okre$lone w § 5 niniejszej umowy.
§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocag zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

N

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 16

Wszystkie odbiory robot (odbidr ostateczny, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane
beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na  przedmiot umowy na  okres

............................. miesiecy.(w zaleznosci od ztozonej oferty).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci

umowy brutto, tj. kwote ................. zt w formie ... (zgodnej z przepisami

ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy

wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad W przypadku wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca

zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar
umownych, w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10

~

2. W

Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukag
budowlang, STWIORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
ze STWIORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
o0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy
lub ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  robét  w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robd6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
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4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

2) Wpykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI
DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury, itp.

b. jezeli beda nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwieh na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWIORB powodowatoby
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej.

2.  Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.

3. Spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczeg6towy warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadnosci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zmiany, z zastrzezeniem § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejsza umowg oraz inne
nieistotne wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
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§21

1. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia;
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

2. Zatgcznikami do umowy sa:
Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie kohcowe Wykonawcy”
Zatgcznik nr 3 ,\Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatgcznik nr 4 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatagcznik nr5 ,\Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”.
Zatgcznik nr 6 ,Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia ............ przez
(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj roboét/ ustug/ dostaw | Wartos¢ roboét/ ustug/ dostaw
netto

1.

2.

3.

4.

Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............cccoiiiiiiiiieen , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajacych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr......... Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 3 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, bioragcych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot
udostepniajacy
Nazwa Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartos¢ umowy Termin zaptaty Termin realizacji swojg wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy doswiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26
Podwykonawcy niniejszego ust. 2b ustawy Pzp
zamowienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.342.37.2018
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(wzoér) Zatacznik nr 4 do Umowy
Miejscowosc, data.....................

Pieczagtka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu
W= 1 g Lo XTIV T=T T = T P YA (o] g =T 0=

(przedmiot zaméwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy(oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr5 do Umowy
Miejscowosc, data.....................

Pieczagtka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy Forma zatrudnienia
realizacji zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy (oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w
todzi informuje, ze:
= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi,
90 - 113 Lodz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 616 — 22 — 50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl,
dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa Zarzagdu Wojewddztwa t6dzkiego;
= Funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 — 22 — 80,
e.mail: p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl; *
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr. DZ.342.27.2018. pn.
Wykonanie remontéw nawierzchni bitumicznych na odcinkach drég wojewddzkich
administrowanych przez Zarzgd Drég Wojewddzkich w todzi z podziatem na zadania:
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku
umoéw i postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, ktére otrzymaty dofinansowanie przez
Unie Europejska przez okres wynikajacy z uchwatly w sprawie przyznania dofinansowania oraz
obowigzku archiwizacyjnego.
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.
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