UMOWANR ......... 12018

W dniu .o 2018 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem tdédzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 tdédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drog Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t6dz, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 1009/17 Zarzadu Wojewddztwa t.édzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.2.2018.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 479 — ul. Uniejowska w Sieradzu

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, kidére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,
(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(e) umowa Konsorcjum.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane i
interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okreslane sg jako

Umowa.
§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdbw dostarczonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatdéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7
dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne od
Wykonawcy laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i
wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

5. Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie z
ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét.

6. Przed rozpoczeciem wykonania robét budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.
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7. Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o srednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu z
frezowania oraz materialy rozbidrkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegdlnosci: znaki
drogowe, stupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Widawie, 98-170 Widawa
ul. Kuziéwek 1.

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i
powinien je usungé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeh wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg

na kwote brutto : ............. zt

(stownie ztotych: ... )

w tym podatek VAT 23%............ zt

(stownie ZIotyCh: ... )

2. Limit finansowy na rok 2018 ustala sie na kwote 8 000 000,00 zt brutto.

Wykonanie rob6t w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce.
Zakres rzeczowy dotyczy robét wykonanych i odebranych w danym roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na
warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy
Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robét do nowo ustalonego limitu
finansowego bgdz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy..

3. Termin realizacji robét ustala sie do dnia 31.10.2019 r.

W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wiasciwego
osrodka geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny).
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie
potwierdzone przez nadzér budowy.

4. Rozliczenie kohcowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji robét
okreslonej w ust. 3.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjgtkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

6. Zmiana terminu realizacji robét mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robét i rekojmi.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktorym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie w
oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robét na podstawie faktur cze$ciowych VAT
wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w
zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca bedzie dokonywat na
polecenie Zamawiajgcego przy miesiecznych rozliczeniach wykonanych robot podziatu kosztéw
na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w przypadku uzyskania dofinansowania lub
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planowanego uzyskania dofinansowania. Odbiér robdét bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robo6t (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;

c) dokumenty potwierdzajgce jakosé wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane;
W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu rowniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie
sporzadzonych powyzszych dokumentow zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z
zastrzezeniem ust 2.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgoda
Zamawiajgcego.
Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy.

. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:

......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ koncowej z
zatgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, wust 1aiw § 12
oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ korncowego robot.
Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Faktury nalezy wystawia¢ na Wojewddztwo tddzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 tédz, NIP
725-17-39-344, a dostarczyé do Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3,
90-113 t6dz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi.

. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z
numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia zawarcia aneksu nie bedzie dokonywana zaptata
wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z
tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni
od daty zawarcia aneksu.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto
powiekszone/pomniejszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT
strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

. Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na $rodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

10. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie korncowego zestawienia

wykonanych roboét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia i
zmniejszenia robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robo6t bedacych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest
dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

11. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi

DZ.

Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkgji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
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12.

13.

10.

1.

wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robdt wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
robot sporzgdzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust 10. Ceny jednostkowe nie
moga by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.
Wykonawca na podstawie ust 11 i 12 powinien dokona¢ wyliczeh cen, oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT
§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust.4 pkt.1iw art. 12 ust. 7-ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) w zakresie
niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.

Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przediuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow.
Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego ubezpieczenia.
Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalenh jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
Z umowg nha roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyZzej Zamawiajgcy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.1 oraz ust. 2.
Opbznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robot oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzie takze
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przedkitadat skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jesli poprzedni stanie sie niespojny z
faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany limitu
finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.
Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag; to harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
sie uwazatlo za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powofania sie na harmonogram
rzeczowo — finansowy, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie

umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

1.

wn

I

o

—_

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

§8

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy:

a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czesci robét objetych kosztorysem ofertowym,

c. wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarach robot.;

d. wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;.

e. wykonanie zamowienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamdwieh publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

f. wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tacznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWIiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB i dokumentacje projektows;

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

organizacja zaplecza budowy, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw do prowadzenia
narad z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnieh wraz z pozyskaniem terenu,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzgdkowanie. Koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,
informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyng¢ na jako$é
robot lub termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

usuniecia wyrzadzonych szkdéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegdblnosci wtascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw
atmosferycznych,

wdrozenie na wlasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja w
czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakow i urzadzenh oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzgdu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w razie koniecznosci, dostosowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drdg, zarzgdcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od wiadz lokalnych, wiascicieli urzadzen
uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wiaczenia i wytgczenia urzadzen oraz wszelkich
warunkow dotyczgcych prowadzenia roboét; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pismie
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,

informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,
zabezpieczenie na wtasny koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz prowadzenia
ratowniczych badah wykopaliskowych zgodnie z zakresem okre$lonym w pismie z dnia
09.06.2017 r. WUOZ-SI-C.5183.90.2017.BGF,

w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wtasny koszt w sposob trwaty
granic pasa drogowego oraz punktéw referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkdéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowag
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi w
ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie RDW w Sieradzu; Realizacja zadania przez ZDW i jego
odpowiedzialno$¢ ogranicza sie wylgcznie do czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania
jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynno$ci dotyczgce bezpieczenstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,
uczestniczenie w przeglgdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

ustawienie na witasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu rob6t, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,
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25) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamigtkowych dotyczacych Projektu, zgodnie z treScig otrzymang od
Zamawiajgcego,

26) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

27) w przypadku obiektéw mostowych nalezy réwniez ziozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. Swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

28) wykonywanie wszelkich robdt wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robdét,

29) zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i
przyrody w miejscu roboét i jego otoczeniu,

30) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.

31) sktadanie wraz z fakturg O$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia.

32) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamoéwienia i formy zatrudnienia tych oséb;

33) sprawdzenie na wiasny koszt terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchéw;

34) zapewnienie na wtasny koszt statego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. poz.2183)

35) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji
wodnych, szczegdlnie w stosunku do 0sdéb trzecich oraz jest zobowigzany do ich usunigcia na
wiasny koszt;

36) rozwigzanie we wtasnym zakresie kolizji urzgdzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntéw
nie ujetych w ewidencji wéd kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposob zapewniajacy
prawidtowy odptyw wod.

37) wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow
tj. poza okresem od 01 marca do 15 pazdziernika.

38) wyznaczenie we wlasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami lokalizacji i urzadzenia
przystankéw zastepczych. Ustalenia z przewoznikami zostang udokumentowane w formie
pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian
W organizacji ruchu.

39) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej urzadzen wodnych zgodnie z decyzjg
Starosty Sieradzkiego nr RS.6341.8.2017.mk z dnia 07.03.2017 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

40) dostarczenie we wilasnym zakresie gestorom sieci przydatnych materiatéw i urzadzen z
rozbiérki, w miejsce przez nich wskazane.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarangcji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowac ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.
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§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i
doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane 0sob wytgcznie wtedy,
gdy kwallifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wpykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikdw budowy/ robét bedzie odnawiac
(aktualizowac) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zaméwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwiocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 11

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 32) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu
roboczym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i
Podwykonawcéw wynikajgcego z zapiséw wskazanych w ust. 2 , w § 4 ust. 1a oraz w § 9 pkt 31)
i 32).

PODWYKONAWSTWO
§ 12

1. Wpykonawca z zastrzezeniem art. 36 a ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych zobowigzany
jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamdwienia w nastepujgcym zakresie:
Wykonanie petnej konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadnicze] oraz
warstwy wigzgca i Scieralna).

la. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamodwienia w zakresie rob6t budowlanych a
takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust 16,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy
na zasadach okreslonych ponizej.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robét
budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
w art. 6471 kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt w
podwykonawstwie Wykonawca Ilub Podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu pisemne
zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegotowy opis przedmiotu robdt zlecanych
podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z
podwykonawcg na zlecane roboty.
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3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegétowego przedmiotu robét, ktére ma wykonac
Podwykonawca nie ziozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robot przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcag na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okre$lonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawieraé:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia szczegétowego przedmiotu robét zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robot,

4) nie diluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy, w
terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie
szczegbtowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy
bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w
terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdwienia objetego umowg podwykonawczg,
12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposéb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réowniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczeh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z
bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci.

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 24, tj. gdy wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazac roboty budowlane i
kwoty, za ktore solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwoSci wniesienia sprzeciwu przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robo6t budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi byé uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zapisy ust 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia wskazanego w
ofercie.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodno$ci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz =z okresleniem
szczegotowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw
do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.
Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczes$niejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.
W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
cze$¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu Podwykonawcow, w terminach, o ktérych mowa w
ust. 16 bedzie skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w
niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich pfatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzac¢ transakcje na kwote
ujetg w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych i
zapfaconych przez Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy, oraz w
przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robdét, zgodnie z Zatagcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentow, o ktérych mowa w ust 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przeditozenie do faktury O$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze byé wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku, gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokos¢
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegétowy przedmiot robot wskazany w
doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie
skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osdb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wtasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.
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27.

28.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcoéw a takze do zmian zawartej umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§13

Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 30
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
kohcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakonczenia robot;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Wojewoddztwo todzkie (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tédzkiego) w 3
egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14

1. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

2.

1.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - ..........ccooiiiiiiini.
Inspektor nadzoru robé6t drogowych — p. oo,
Inspektor nadzoru robot mostowych —p ..o,
Inspektor nadzoru robdt energetycznych —p . ...
Inspektor nadzoru robdét teletechnicznych — p. .................
Inspektor nadzoru robét wod.-kan. —p. ............ol
Specjalista ds. rozliczen — p........cooeiiiiiiii,

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p . ...
oraz kierownikow robot:
e robotydrogowe —p . ....ccoiiiiiiiiinnnn,
roboty mostowe —p . .....coooiiiiiiinnn.
roboty energetyczne —p ..........coeenee.
roboty teletechniczne —p. ..................
roboty wod.-kan. —p. ..ol
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10.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Przedstawicielem Wykonawcy  odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
Do zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§16

Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi .................... miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku je$li okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci

umowy brutto, tj.  Kwote ... w formie

..................................................................................................................... (zgodnej z

przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych).

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed

zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,

Wykonawca zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/ wad stwierdzonych

w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE
§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 - w
wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robaot;
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2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2% ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4)za przerwanie realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w
wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzieh przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz
ten, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5% ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na
budowie osob sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5%
ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust 1i2 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh opdznienia,

10) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 — w
wysokosci 0,05% ceny umownej brutto za kazdy dzien opdznienia.

12) za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie.

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,

- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach, o ktérych
mowa w § 12, oraz

- za wprowadzenie zmian do wcze$niej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w §
12 ust. 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umowne;j brutto.

15) za nieprzeditozenie Wykazu Podwykonawcow w terminach, o ktorych mowa w § 12 ust. 16
- w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

16) za kazde bezumowne Swiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000
zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w §
11 ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzeZzeniem §18 ust.1 pkt
8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

3. kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potragcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie warto$¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w
terminie do 30 dni od powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowalt, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzoér na budowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z STWIORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktorej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanych w § 17 ust 1 pkt 1, 2,4, 6,7, 9, 12.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
rob6t nie objetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedlug stanu na dzieh odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,
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2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia do dnia odbioru
ostatecznego jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI
DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu

muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypatéw, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
- koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian
w dokumentaciji projektowej lub STWIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatah organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku
do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentac;ji technicznej i STWIORB powodowatoby
wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

f. koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce oferty
przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu
okreslonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja o
przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposéb
zapewniajgcy dostepnosc¢, poufnosé i bezpieczenstwo,
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- prawo wglagdu do dokumentow Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczegotowy warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadnosci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

N

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

—_

. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:
- Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zalgcznik nr 2 ,0swiadczenie Wykonawcy”,
- Zalgcznik nr 3 ,Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia”.
- Zalgcznik nr 5 , Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”
- Zaflgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= AU PPS
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos¢ roboét/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytagcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktdérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1*. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i

zapfaconych przez Zamawiajgcego robot , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nro........... z dnia

............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.

DZ.342.2.2018 19



(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............cccoiiiiiiiiieen , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr....... z dnia

............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy
Nazwa Osoby do Przedmiot Termin Wartosé umowy | Termin zaplaty Termin swojg wiedze i
Lp. Podwykonawcy kontaktu umowy zawarcia podwykonawcze | wynagrodzenia realizacji doswiadczenie na podstawie
lub dalszego podwykonawcze umowy j Podwykonawc umowy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Podwykonawcy j podwykonawcz w zakresie y podwykonawcz TAK/NIE
oraz dane ej niniejszego ej (jezeli dotyczy)
kontaktowe zamowienia
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do

reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSC'JB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy o$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci w trakcie

realizacji zamoéwienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamowienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy)



(wzér) Zalacznik nr 6 do Umowy
Miejscowosc, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizaciji Forma zatrudnienia
zamdéwienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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