UMOWANR ............ /2018

A7 [ 110 R r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem tédzkim z siedzibg przy al. Pitsudskiego 8,
90-051 £b6dz, regon 472057626, NIP 725-17-39-344 — Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi z siedziba
przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora
na podstawie Uchwaty Nr 1009/17 Zarzadu Wojewddztwa tddzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.81.2017.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 485 na odcinku przejscia przez Pabianice”

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy
(b’) zataczniki do PFU,
(c) kompletna Oferta Wykonawcy, w tym wypetniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych/
Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,
(d) Gwarancja Jakosci — karta gwarancyjna
(e) umowa o powierzeniu danych osobowych,
(f) umowa Konsorcjum — jesli jest.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéow powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (g) tgcznie okreslane sg jako
Umowa.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy:
1.1 Opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej zawierajgcej:
e mape do celéw projektowych: na papierze i w formie numerycznej,
projekt budowlany rozbudowy drogi,
projekt wykonawczy rozbudowy drogi,
projekt budowlany budowy odwodnienia drogi,
projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,
projekt budowlany rozbiérki mostu i budowy przepustu,
projekt wykonawczy rozbiérki mostu i budowy przepustu,
projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi,
projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogi,
projekt budowlany przebudowy sieci energetycznych,
projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,
projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,
projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,
projekt budowlany przebudowy sieci gazowej,
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projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

projekt budowlany budowy sygnalizacji $wietlnej,

projekt wykonawczy budowy sygnalizacji $wietlnej,

projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe;j,

projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej,

projekt budowlany przebudowy sieci sanitarnej,

projekt wykonawczy przebudowy sieci sanitarnej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

szczego6towy przedmiar roboét dla kazdej branzy,

projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcag wydang przez zarzgdzajgcego ruchem,

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdélne korzystanie z wod
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej,

materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowien zgodnie
Z wymaganiami szczegotowymi, w tym wiasciwy protokét z narady koordynacyjnej,
umozliwiajgcych zgodnie z przepisami prawa rozpoczecie realizacji robot budowlanych —
uzyskanie decyzji ZRiD,

przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstepstwo od warunkéw
technicznych, jesli projekt zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami,
sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan (w
tym uzupetniajacych geologiczno- inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektéw i urzgdzen. W
tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych
przy projektowanej drodze; obowigzkiem przysztego Wykonawcy bedzie zinwentaryzowanie
wszystkich zjazdéw w terenie i ich zaprojektowanie, budowa lub przebudowa,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
infrastruktury naziemnej i podziemnej,

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej niezbednej do
uzyskania praw do nabycia nieruchomos$ci pod inwestycje oraz czasowego korzystania
z nieruchomosci, w tym dokonania projektéw podziatéw niezbednych do uzyskania decyzji
ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomosci (wg Warunkéw technicznych sporzgdzenia map
z projektem podziatu nieruchomo$ci niezbednych dla rozbudowy drég wojewddzkich —
zatgcznik nr 7 do umowy),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z wrysowaniem w mape i zaklauzulowaniem,

w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

1.2 Wykonanie robét budowlano — montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlane;j
i decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
obejmujacych:

rozbidrke istniejgcej nawierzchni DW nr 485 i budowe nowej konstrukcji jezdni,

rozbudowe skrzyzowan,

rozbiérke i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

budowe chodnikdw,

budowe $ciezek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego,

budowe zatok autobusowych,

budowe oswietlenia drogi wojewddzkiej,

rozbiérke mostu na rzece Pabiance i budowe przepustu,

rozbudowe systemu odwodnienia,

przebudowe istniejagcych sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycjg
(elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowa , kanalizacyjna),

wycinke i zabezpieczenie istniejgcych drzew zlokalizowanych w $ladzie projektowanej
rozbudowy,

wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
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10.

11.

Przedmiot zamédwienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami prawa a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

Przez ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢ ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy”, na ktéry
skfadajg sie:

— czesc¢ opisowa,

— czesc¢ rysunkowa

— badania gruntowo-wodne

— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych,

Wraz z dotgczonymi do tego opracowania dokumentami, zawierajgcymi opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Prawem zamowien publicznych

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmnigj
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne od Wykonawcy
laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
i wymaganiom okreslonym w STWIiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWiIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robat.

Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o srednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materialy rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegolnosci znaki
drogowe ze stupkami, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego
i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego Grocholice, ul. Brzozowa 3,
97-400 Betchatow.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce
z przepiséw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie sporzadzi¢ dokumentacje projektowg zdefiniowang w §1
ust. 1.1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnien, wykonac i ukonczy¢ roboty
budowlane oraz usung¢ wszystkie wady i dotrzymaé warunkéw okreslonych w Karcie
Gwarancyjnej oraz w zakresie rekojmi, w petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, w zamian
za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ ptatnosci okreslonych w ponizszym punkcie 2.

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg
na kwote ryczattowg brutto: ............. zt

(stownie ztotych: ... )
w tym podatek VAT 23%............ zt.

Limit finansowy na rok 2018 ustala sie na kwote 400 000,00 zt brutto.

Wykonanie robdét w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce.
Zakres rzeczowy dotyczy robét wykonanych i odebranych w danym roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego na dany rok.
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Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Termin realizacji rob6t ustala sie do dnia 15.12.2019 r. W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
wraz z potwierdzeniem ztozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do
dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy.

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci do 31.01.2019 r.

5. Rozliczenie korncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji rob6t
okreslonej w ust. 4.

6. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
Z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3.

7. Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktorym mowa § 3 ust. 2, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw prac projektowych/robét na podstawie
faktur czesciowych VAT wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych prac projektowych/robdt sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Wykonawca bedzie dokonywat na polecenie Zamawiajgcego przy miesiecznych rozliczeniach
wykonanych prac  projektowych/robét podziatu kosztéow na koszty kwalifikowane
i niekwalifilkowane w przypadku uzyskania dofinansowania Iub planowanego uzyskania
dofinansowania.

Odbidr prac projektowych bedzie sie odbywat na podstawie nastepujgcych zatgcznikéw:
a) zestawienie warto$ci wykonanych prac projektowych, w tym:
— projekt budowlany z uzgodnieniami — 50% wartosci prac projektowych
— uzyskanie decyzji ZRID — 25% wartosci prac projektowych
— projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami — 25%
b) protokoty odbioru czesciowego faktycznie wykonanych prac projektowych;
c¢) elementy dokumentacji projektowej;
d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie, z wymaganiami
szczegotowymi;
Odbidr robot bedzie sie odbywat na podstawie nastepujgcych zatgcznikow:
a) zestawienie wartosci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);
b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;
c) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw;
d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie
sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru,
z zastrzezeniem ust. 2.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow ha podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy.

2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma warto$ci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 90%
warto$ci przedmiotu umowy.
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10.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt icen
jednostkowych podanych w kosztorysie, zgodnie z zapisami ust. 10 i formularzem wyceny
ofertowe;.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
.................................................. w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ koncowej z zatgczonymi
prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktérych mowa wust. 1, w ust. 1la iw § 12 oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robot.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Faktury nalezy wystawiaé na Wojewodztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 tédz, NIP
725-17-39-344, adostarczy¢ do Zarzgadu Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Lodz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi.

Faktury za miesigc grudzieh danego roku winny by¢ dostarczone do Zarzagdu Drog Wojewddzkich
w todzi najpdzniej do dnia 22 grudnia danego roku.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia zawarcia aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opo6znienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty zawarcia aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caly okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zasadniczy
Przedmiar Robdt Statych (ZPRS) oparty o wlasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen
poszczegdlnych  elementéw  rozliczeniowych, na podstawie Projektu  budowlanego
i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.
ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegolnych asortymentdéw Robdt Statych,
objetych opisem przedmiotu zamowienia, z przypisang im ceng jednostkowg, wycenionych jako
wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zawartg w formularzu wyceny ofertowej, z wytgczeniem wartosci prac projektowych Wykonawcy
i innych jego nalezno$ci niezwigzanych z robotami.

ZPRS jest uszczegotowieniem formularza wyceny ofertowej i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robét Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy nalezne na mocy umowy
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktére zawsze moze zostaé przez
Zamawiajgcego uchylone.

Zamawiajgcy nie odmoéwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesdli jest on przygotowany w sposob zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robét
w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robdt, z uwzglednieniem kwot wskazanych
w formularzu wyceny ofertowej.

Szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét na koniec
kazdego okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedg podlegaty kontroli
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robot zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone aneksem do umowy.
Ostateczne zestawienie wykonanych robot bedgcych rozliczeniem rzeczowo-finansowym
przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbednym do
dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

W przypadku robét wynikajgcych z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej
umowy, zmiana wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego w formularzu
wyceny ofertowej zostanie ustalona przy wykorzystaniu:
a. cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiajgcego w ZPRS, lub
b. aktualnych cen, za ktére inni Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robdét (aktualne
zapytania ofertowe) , lub
c. dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach
krajowych profesjonalnych doradcow analizujgcych rynkowe ceny roboét budowlanych
i inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany, lub
d. wyceny przedstawionej przez Wykonawce,

z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie poszukiwat tych cen, a zastosowanie w Umowie znajdzie
kazdorazowo wycena, przedstawiajgca - wartos¢ odpowiedniego elementu ryczattowego, bedacg -
na okres wykonywania robét - sumg najnizszych cen, za ktére w ocenie Zamawiajgcego - mozliwe
jest wykonanie danych elementéw Robot.

14. Wykonawca na podstawie ust 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawic

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robét.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT
§5

1.Projektowanie

Wykonawca przystapi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, a nastepnie
uzyska niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje, a nastepnie rozpocznie realizacje robot.
Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg robot bedg prowadzone zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem lub jego aktualizacjami
wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgadzenia projektu budowlanego obejmujgcego roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostate
projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu
szczegotowosci wystarczajagcym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania
robot przez Zamawiajgcego oraz wykonania robét i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego,

projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantow spetniajgcych kryteria
podane w Wymaganiach Zamawiajacego — SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzér autorski przez caty okres trwania umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,

w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce wymagane doswiadczenie oraz kwalifikacje
zawodowe zespotu projektowego w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia prac
projektowych,

Wykonawca o$wiadcza, Zze przed ziozeniem Oferty zapoznat sie z Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz uznat zawarte tam informacje za prawidlowe i wystarczajgce do
zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robdt zgodnie z umowg. Gdyby
Wykonawca po zawarciu umowy napotkat w Wymaganiach Zamawiajgcego btedy, wady lub
nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci
doswiadczony Wykonawca nie moégt znalez¢ przed ztozeniem Oferty. Woéwczas Wykonawca jest
zobowigzany da¢ Zamawiajgcemu stosowne powiadomienie, a Zamawiajgcy jest uprawniony
zwracac sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne,
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7) na dokumentacje projektowg bedg sktadaty sie dokumenty opisane w § 2 umowy oraz
dokumenty pozwalajgce uzyskac¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia z PFU,

8) Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia lub inng
dokumentacje techniczng, jak zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego lub jest
wymagane,

9) wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne w biurze Wykonawcy na Placu
Budowy dla Zamawiajgcego, jak tez innych o0s6b upowaznionych pisemnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uaktualniania dokumentow
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem,

10) jezeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia,
niejasnosci, niespoéjnosci, niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak
i roboty, bedg poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakgkolwiek zgode Ilub
zatwierdzenie,

11) Wykonawca bedzie przechowywat 1 komplet dokumentacji zwigzanej z realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposéb zapewniajgcy dostepnosc,
poufnos¢ i bezpieczenstwo, przez 5 lat od daty zakohczenia i odbioru zadania oraz
informowania Zamawiajgcego o0 miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym Projektem. Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedtuzy okres
przechowywania dokumentéw,

12) Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;

b. zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie
z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

13) nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, w tym prawa do przekazanych

egzemplarzy, nastepuje:

a. z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych Dokumentéw Wykonawcy, oraz

b. bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl
eksploatacji:

—uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

—utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

—zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczna
na kasetach video, technikg swiatloczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, etc., wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

—wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

—wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

—nadawania catosci lub wybranych fragmentéow utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

—nadawania za posrednictwem satelity,

—reemisiji,

—wymiany nos$nikéw, na ktérych utwor utrwalono

—wykorzystania w utworach multimedialnych,

—wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

—wprowadzania zmian, skrotéw,

—sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

— publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

14) réwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majagtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone,
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

1)

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osoéb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb,
Wykonawca zobowiagzuje sie, do chwili wydania Dokumentéw Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie pisemnej,
dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b. do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,
ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie
niniejszej Umowy oraz

c. do podpisania w tym zakresie stosownego os$wiadczenia, ktére to oswiadczenie bedzie
niezbedne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

nie pozbawiajgc autorow utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu lub innym podmiotom w tym
celu przez Zamawiajgcego wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie
dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub
charakter inwestycji zmian w utworach, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia iinne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy, zwanych dalej utworami, oraz Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia
oswiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autorow w tym zakresie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego z tego tytutu,
Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegélnych dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawce, nie pozbawiajgc autoréow utworéw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich, zarbwno Zamawiajgcy lub inne podmioty przez Zamawiajgcego
wskazane bedg miaty mozliwosé (np. poprzez upowaznienie) do dokonywania koniecznych lub
uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian w utworach
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

Wykonawca najpozniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot

umowy (dokumentacje projektowg i roboty) na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 2

umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do

dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. dokumentacja projektowa i roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt;

b. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikow i 0oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

Wykonawca bedzie przediuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy.

ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce, Personel Zamawiajgcego oraz

wszystkich Podwykonawcow,

niezwiocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument

ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,

Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres

realizacji przedmiotu umowy idostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego

ubezpieczenia,

Wykonawca nie dokona Zzadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia

zwigzanego z umowg na roboty budowlane, bez uprzedniego =zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

2. Roboty budowlane

w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktdrych mowa: w art. 41 ust. 4 pkt1 i wart. 12 ust. 7 ustawy
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2)

3)

4)

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia
robot,

po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji ZRID i dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem
terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy przekaze plac budowy. Plac Budowy bedzie
przekazywany sukcesywnie z uwzglednieniem postepu inwentaryzacji prowadzonej przez
Wojewddzkie Biuro Geodezji. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust. 2. pkt 1. Opdznienie
w dostarczeniu powyzszych dokumentdéw nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, sktadajgcy sie
z nastepujgcych czesci:

a. prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID/PnB,

b. zasoby ludzkie,

C. przeroby i ptatnosci.

. W terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ | instancji,

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegétowy Harmonogram dla etapu

Robdt objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji uwzgledniajgcy etapowanie Robot oraz

minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu

a. prace w ramach Robot oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

b. zasoby ludzkie i sprzetowe,

C. przeroby i ptatnosci,

d. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac na placu budowy kopie Harmonogramu.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, jesli poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu Harmonogramu, Zamawiajgcy
nie zglosi do niego uwag; to Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sie uwazato za
zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu w powyzszym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robét. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotania sie na Harmonogram, poczawszy od dnia, w ktérym uznaje sie
jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach okreslonych w niniejszej umowie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

1.

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
a. zaniechania czesci robét przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajgcego,
b. wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Wymaganiach
Zamawiajgcego,
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c. wykonanie robo6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkdw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem
art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceh moga stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakornczenia robét oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowag, uzyska pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz usunie wszelkie wady
w umowach. Po ukonczeniu roboty bedg odpowiadac potrzebom dla ktérych sg przewidziane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zapewnienie statego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
Zz wymogami Prawa Budowlanego,

3) przestrzeganie wymagan zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczegolnych
elementach Robo6t i umozliwienie Zamawiajgcemu i wystawiajgcym je instytucjom inspekcje
przebiegu Robdét. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu i tym instytucjom
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat Zamawiajgcego lub
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajgcych nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy,

4) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drdg, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Ilub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych robdt,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i STWIORB,

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Wymagania Zamawiajgcego, STWIORB
i dokumentacje projektowa,

8) kontrola jakosci materiatdow i robot zgodnie z postanowieniami Wymagan Zamawiajgcego,
STWIORB, ustawag o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego roboét
w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy, Wymagan Zamawiajgcego, STWIORB
i przepisami obowigzujgcego prawa,

10) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnieh wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw do prowadzenia rad budowy.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

DZ.342.81.2017 10



14) usuniecie wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci witascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdéd komunikacyjnych,
zapewnienie ich usunigecia oraz zabezpieczenie terenu budowy przed skutkami warunkow

atmosferycznych,
16) opracowanie oraz wdrozenie na wilasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania
i konserwacji w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie

z zatwierdzonym projektem, demontaz znakéw urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy
po zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

17) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, w tym min. Jednostki Samorzadu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

18) w razie koniecznosci, dostosowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drog, zarzadcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

19) odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo,

20) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od witadz lokalnych, wiascicieli urzgdzen
uzbrojenia terenu, w zakresie terminéw wigczenia i wytgczenia urzadzeh oraz wszelkich
warunkow dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robét,

21) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

22) zachowanie warunkow okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.) , a w razie konieczno$ci
zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1789)
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych iposzukiwan zabytkbw w ramach
wynagrodzenia okreslonego w Umowie,

23) zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) i Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
z 2016 r. poz.2183),

24) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchoéw i zapewni¢ w razie
koniecznosci nadzor saperski,

25) wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie przystankow zastepczych we wtasnym zakresie i na koszt
wlasny, w porozumieniu z przewoznikami. Ustalenia z przewoznikami zostang
udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby
o terminie wprowadzenia zmian w organizaciji ruchu,

26) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wilasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz znakéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzyé lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

27) wyniesienie granic pasa drogowego w sposoéb trwaty z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w Wymaganiach Zamawiajgcego — Warunki Techniczne sporzgdzenia map z projektem
podziatu nieruchomosci niezbednych dla przebudowy drég wojewddzkich

28) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej catosé¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie RDW w Befchatowie; Realizacja zadania przez ZDW i jego
odpowiedzialnos¢ ogranicza sie wylgcznie do czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania
jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci dotyczgce bezpieczenstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

29) przedituzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

30) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
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31) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

32) ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robot, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewoddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,

33) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamigtkowych dotyczacych Projektu oraz stosowanie na dokumentach
Projektu logotypdw, zgodnie z trescig otrzymang od Zamawiajgcego

34) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

35)w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez ztozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajacg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

36) wykonywanie wszelkich robdt wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajacych z dostepu do miejsca robdt,

37) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
i przyrody w miejscu robét i jego otoczeniu,

38) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.

39) sktadanie wraz z fakturg O$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia.

40) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zaméwienia i formy zatrudnienia tych osaéb,

41) odpowiedzialno$¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzeh melioracji wodnych
szczegotowych w stosunku do 0séb trzecich oraz usuniecie ich na wiasny koszt;

42) rozwigzanie we wtasnym zakresie kolizji urzgdzeh melioracji wodnych oraz melioracji gruntéw
nie ujetych w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wadd;

43) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew,

44) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow tj.
od 15 pazdziernika do konca lutego,

45) sporzadzenie, przed wejsciem z robotami, na wtasny koszt inwentaryzacji stanu istniejgcego,

46) przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenie inwentaryzacji
i monitoringu stanu drég objazdowych przy udziale zarzgdcéw drég oraz uwzglednienie
kosztéw ich naprawy po ustaniu funkcjonowania objazdu,

47) przyjecie zasady minimalizacji utrudnien i zagrozenh dla uzytkownikow terenéw bezposrednio
przylegtych do terenu budowy,

48) zabezpieczenie i oznakowanie rob6t zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

49) rozpoznanie na koszt wiasny terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecnosci urzgadzen
obcych i poniesienie kosztéw ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzgdzenh bgdz sieci.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowacd ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajagcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcéw realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.
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la.

§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami projektowymi i robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych os6b. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osdb wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, ust. 2
pkt 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robét bedzie odnawiac
(aktualizowac) na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwtocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania budowg lub
robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow zatrudnionych
na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 39) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajacego ww. wykazu os6b w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy
i Podwykonawcow wynikajgcego z zapisow wskazanych w ust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 pkt 39)
i 40).

PODWYKONAWSTWO
§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamédwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni (warstwa
podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wigzgca i Scieralna).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow
iosob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia w zakresie robot
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust. 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 647% kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia rob6t w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedkfada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegoétowy
opis przedmiotu roboét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.
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3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegdtowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do projektu umowy z Podwykonawcag robdt
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okres$lonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robdt zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych roboét ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektow ewentualnych aneksoéw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdéwienia objetego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposdb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczeh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,

17) w przypadku =zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, tj. gdy wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okresSlone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazac roboty budowlane
i kwoty, za ktére solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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11.

12.

13.

14.

Powyzszy katalog przestanek nie wytlgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robdot budowlanych z  innych
uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robé6t budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 kc lub w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i dodwiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o kiérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest diuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) prace projektowe
3) ustugi lub dostawy:
- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne,
- ustugi projektowe.
W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtoZzenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacag
wykonania robét okreslonych w umowie, z okresleniem szczegdtowego przedmiotu roboét, ktére
ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest
sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o0 ktérej mowa w art. 6471 kc ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktdrzy beda brali udziat w realizaciji
zamoéwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzyé
czes¢ zamébwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami umow o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza-powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich pfatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie pfatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz
z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote
ujetg w Zatgczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotdéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci korncowej oswiadczenie kohcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw =zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktéorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcoéw. Suma wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
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25.

26.

27.

28.

1.

wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegdtowy przedmiot robot wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oso6b, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian =zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Odbiér dokumentacji projektowej:

a. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacii
techniczno-prawnej,

b. odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru opracowania wraz
z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,

c. w razie odmowy przyjecia opracowahn przez organ architektoniczno-budowlany lub
stwierdzenia brakéw, Wykonawca jest zobligowany do ich usuniecia i natychmiastowego
powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetnienia,

d. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach
i usterkach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Wszystkie odbiory robdt (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okre$lonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przedfozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakonczenia robot;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Wojewddztwo tédzkie (Urzgd Marszatkowski Wojewoddztwa tédzkiego)
w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
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e Przedstawiciel Zamawiajgcego P
e Inspektor nadzoru robét drogowych P
e Inspektor nadzoru rob6t mostowych P
e Inspektor nadzoru robét energetycznych  —p. oo,
e Inspektor nadzoru robét teletechnicznych —p. oo,
e Inspektor nadzoru robét sanitarnych =P
e Inspektor nadzoru robét gazowych P
e Przedstawiciel Zamawiajagcego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej -
o SRR

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

1. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika zespotu projektowego w osobie: p. .......coeeviiiiiiinnnn.
oraz projektantow:

e branzainzynieryjna mostowa —p. .......ocoeeiiiiinannnnn
e branza energetyczna P e
e branza teletechniczna e T
e branza sanitarna P
e branza gazowa P

b) kierownika budowy w 0sobie: p. ..o
oraz kierownikéw robot:

e roboty mostowe P
e roboty energetyczne =P
e roboty teletechniczne P
e roboty sanitarne P
e roboty gazowe P s
C) geodeta P

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
P et

4. Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 16

1. Strony ustalajg, ze rekojmia i gwarancja na przedmiot umowy wynosi ....... miesiecy (w zaleznosci
od ztozonej oferty).

2. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w Karcie gwarancyjnej,
o ktérej mowa w §1 ust. 3 pkt. e niniejszej Umowy

3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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10.

11.

1.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, tj. KWOte o w formie
e (200ANE] Z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych).

W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zostaé wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pézniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek/wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
Wykonawca zobowigzuje sie do jej przediuzenia do czasu usuniecia usterek/wad stwierdzonych
w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE
§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt;

2)za nierozpoczecie projektowania lub rob6t w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1
(projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4, usterek/wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji projektowania lub robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

6)jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub
podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 3% ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika zespotu projektowego/projektanta lub kierownika
budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie,
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 1% ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,
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8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdt odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia,

10) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5

ust. 1 pkt 5i 19 oraz ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien opdznienia,

12) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 —
w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

13) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,

- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz

- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 12
ust 5 pkt4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

16) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub Swiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

18) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 11
ust. 2 - w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §18 ust.1 pkt
8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

3. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

. Przez cene umowng brutto rozumie sie warto$¢ umowy okreslong w § 3 ust. 2.

»

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 30 dni od powziecia informac;ji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub robét w terminach wskazanym w § 5 ust. 1
pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania pracami projektowymi
lub robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb
na budowie sprawujgcych nadzér na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

=
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5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego i STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  ktory zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanychw § 17 ust 1 pkt 1, 2,4, 6, 7, 9, 10, 13.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych prac, dokumentéw, materiatow, konstrukcji lub urzgdzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dokumentéw projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzacji prac projektowych/robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/robét na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robot przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
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zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI

DOKONYWANIA ZMIAN
§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami
infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
- koniecznosci wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w Wymaganiach
Zamawiajgcego,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatah organéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktdrg zostaty wydtuzone w stosunku
do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wpltywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e. w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robot wedlug Wymagan Zamawiajacego
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy
dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagan Zamawiajgcego.

f. w przypadku koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do zlozonej przez
Wykonawce oferty przy zatoZzeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okre$lonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja
o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:
- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentaciji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposéb
zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo,
- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentow finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczeg6towy warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadnosci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

4. Zmiany umowy w stosunku do treéci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg:
- Zaflgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zalgcznik nr 3 ,Oswiadczenie kohcowe Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizaciji zaméwienia”.
- Zalgcznik nr 5 ,0$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 6 ,Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 7 ,Warunki techniczne sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci
niezbednych dla przebudowy drég wojewddzkich

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 74 = AP P TP PUPPPPROTI

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

. . <z . Stawka
Rodzaj robét/ ustug/ Wartos¢ robot/
Nazwa Podwykonawcy dostaw ustug/ dostaw netto podatku
VAT
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiii e, , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1", Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia dokonat pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zapfaconych przez Zamawiajgcego robot , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajgcych z tytutlu wszystkich robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy
Miejscowos$¢, data

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

) ) ) . . ) | Podmiot udostepniajagcy swoja
Nazwa Podwykonawcy | Osoby do | Przedmiot umowy | Termin  zawarcia | Wartos¢ umowy | Termin zaptaty | Termin  realizacji wiedze i doswiadczenie na
Lp. lub dalszego | kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
Podwykonawcy podwykonawczej w zakresie | Podwykonawcy podwykonawczej Pzp
oraz dane kontaktowe niniejszego TAK/NIE
zaméwienia (jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY o ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy o$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamobwienia na wykonanie
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b  upowaznionych do  reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji | Forma zatrudnienia
zamdbwienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b  upowaznionych do  reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatagcznik nr 7

Warunki techniczne sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci

DZ.342.81.2017

niezbednych dla przebudowy drég wojewaédzkich.

. Dokumentacje geodezyjno-kartograficzng nalezy sporzgdzié zgodnie

z aktualnymi przepisami:

a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1774 z p6ézn. zm.),

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 268, poz. 2663),

c. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnie i kartograficzne

(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1629),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263, poz.
1572).

. Przy projektowaniu linii rozgraniczajgcej nalezy wzigé¢ pod uwage aktualng

sytuacje terenowg zwtaszcza w zakresie naniesien roslinnych i budowlanych.
Zaprojektowany przebieg linii rozgraniczajgcej winien uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego w zakresie szerokosci pasa drogowego przy optymalnym
zajeciu terendw sasiadujgcych z pasem drogi wojewddzkie).

Podczas wykonywania czynnosci terenowych Wykonawca zobowigzany jest
okazaé stronom projektowany przebieg linii rozgraniczajgcej. Wszelkie uwagi
zgtoszone przez strony w zakresie zaprojektowanej linii rozgraniczajgcej
powinny zostaé uzgodnione z Zamawiajgcym.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania przez Zamawiajacego inwentaryzacji
naniesien roslinnych i budowlanych znajdujgcych sie na czesciach
nieruchomosci przeznaczonych do pozyskania na poszerzenie pasa
drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zamarkowania w terenie
potozenia punktow granicznych tych nieruchomosci.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dane geodezyjne

dotyczace punktow granicznych wydzielanych czesci nieruchomosci (dane
0 osnowie, numery i wspoétrzedne punktow granicznych (wykaz txt), szkice)
oraz kopie uwierzytelnionych map z projektem podziatu nieruchomosci
niezwtocznie po uwierzytelnieniu map we wtasciwym PODGIK.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ mape przegladows projektowanych
podziatow wykonang dla kazdego obrebu osobno, zawierajgcg aktualny
przebieg granic nieruchomosci objetych podziatami oraz nieruchomosci
przylegajacych wraz z przebiegiem linii rozgraniczajgcej w kolorze czerwonym
a takze numerami projektowanych dziatek réwniez w kolorze czerwonym.
Mape przegladowg nalezy sporzadzié w wersji numerycznej w formacie dxf
oraz w wersji papierowej w 3 egzemplarzach w skali 1:500.
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7. Zalgcznikiem do map przegladowych bedzie wykaz dziatek objetych pracami,
zawierajgcy. numer i powierzchnie dziatki przed podziatem, projektowany
numer i projektowana powierzchnie dziatki w granicach linii rozgraniczajgcej,
projektowany numer i projektowang powierzchnie dziatki poza liniami
rozgraniczajacymi.

8. Mapy z projektem podziatu nalezy sporzadzié¢ w 6 egzemplarzach dla kazdej
nieruchomosci w obrebie.

9. Po uzyskaniu przez decyzje ZRiD ostatecznosci oraz zakonczeniu realizaciji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest wykonac trwata stabilizacje w terenie
Zewnetrznych granic pasa drogowego gdranicznikami oraz $wiadkami
betonowymi w kolorze zielonym z napisem ,Pas drogowy”. Z czynnosci
stabilizacji znakdéw granicznych nalezy sporzadzi¢é protokdt wymagany
obowigzujacymi przepisami.

10.Po wykonaniu czynnosci w terenie informacjg o sposobie stabilizacji granic
pasa drogowego nalezy uzupetni¢ mape z inwentaryzacji powykonawczej.
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