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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 485 na odcinku przejscia przez Pabianice. Przedsiewzie-
cie bedzie obejmowato odcinek drogi wojewodzkiej nr 485 od km 0+4926,20 do km
ok. 3+244,81.

W ramach zamowienia rozbudowa drogi objety bedzie odcinek od km 0+926,20 do
km ok. 3+225,81, natomiast odcinek od km 3+225,81 do km ok. 3+244,81 bedzie objety
przebudowa drogi.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oparty jest o archiwalng dokumentacje projektowq
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 485 na odcinku Pabianice - Dtutéw”, wykonang
przez Pracownie Inzynierska ,KLOTOIDA"” z Krakowa w kwietniu 2010 a takze Inwentaryza-
cje zieleni wysokiej i projekt nasadzen, wykonanej w ramach zadania: ,Karta informacyjna
Przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 485 Pabianice Betchatow, na odcin-
ku Pabianice - wezet Pabianice Ptd. na S-8 oraz na odcinku wezet Pabianice Ptd. na S-8 -
Diutow” przez firme EKKOM Sp. z 0.0. z Krakowa w grudniu 2015 roku oraz Decyzje o Sro-
dowiskowych  uwarunkowaniach wydanej przez Wdéjta Gminy Diutdw (znak:
0$-GK.6220.1.2.2016 z dnia 12.12.2016).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pabianice w wojewddztwie
tédzkim.

Inwestorem jest Zarzad Wojewodztwa todzkiego.

Zamawiajacym jest Wojewddztwo +todzkie - Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 tédz.

Zakres zamdwienia ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmuje:

- sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej z branz) i
uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen oraz
uzyskanie decyzji umozliwiajgcej wykonanie robdt budowlanych;

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;

- obstuge geodezyjng;

- obstuge geologiczno-inzynierska;

- opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu na czas robdt oraz docelowej
organizacji ruchu;

- wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszych projektéow;

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigza-
nych z oddaniem zadania do uzytkowania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

— optaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;

— nadzér autorski projektanta;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

— projektowa dokumentacje powykonawcza.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ i zakres robot
budowlanych

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamédwienia:
- dtugos¢ odcinka drogi wojewodzkiej nr 485: 2 299,61 mb (2318,61 mb)
klasa drogi: G
droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, lokalnie wystepuje pas $rodkowy
predkosc¢ projektowa:
Vp = 40 - 60 km/h - na terenie zabudowy
Vp = 70 km/h - poza terenem zabudowy
predkos$¢ miarodajna:
Vm = 70 km/h - na terenie zabudowy
Vm = 90 km/h - poza terenem zabudowy
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— przekréj poprzeczny:
szerokos$¢ pasow ruchu - 3.50 m
pobocza gruntowe - 1.25 m - 1.50 m
chodnik przy jezdni - 2,00m
chodniki za zielencem - 2.00m - 2.50 m
ciqgi pieszo - rowerowe przy jezdni — 3,70m
cigqgi pieszo - rowerowe poza jezdnig — 3,00m
pas Ssrodkowy - 3.00 m (2.50 m nawierzchnia z kostki)
- nawierzchnia:
jezdnia - bitumiczna
chodnik - kostka betonowa,
$ciezki rowerowe - bitumiczna lub kostka betonowa bez fazy,
zatoki autobusowe - beton cementowy
— kategoria obcigzenia ruchem:
KR 4 - od km0+926,20 do km ok. 2+200,00
KR 5 - od km ok. 2+200,00 do km ok. 3+244,81

Parametry techniczne inne niz wymienione oraz innych elementéw infrastruktury drogowej
oraz uzbrojenia terenu podano w zatacznikach dla poszczegdlnych branz.

1.1.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt budowlanych (dla wszyst-
kich branz) w oparciu o obowigzujace przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje
projekty budowlane, wykonawcze oraz uzyska decyzje umozliwiajaca rozpoczecie robot.
Pozostate elementy dokumentacji projektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiary robot nalezy wykonac¢ w oparciu o
ww. projekty.

1.1.2. Roboty budowlane

Szczegotowy wykaz robdt budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczegdl-
nych branz zawarto w zatacznikach do niniejszego PFU.

Ponadto w zakresie Robdt do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidzie¢:

1. zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

2. utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejacych na terenie budowy w stanie niepogor-
szonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy
do odbioru koncowego (do wykonawcy nalezy szczegdtowe rozpoznanie odnosnie wy-
magan specjalnych w zakresie dostepnosci do drogi dla jednostek lub podmiotéw ma-
jacych swe siedziby przy ulicach objetych zakresem inwestycji lub w ich bezposrednim
sgsiedztwie),

3. wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych

w opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej,

petnienie nadzoru przyrodniczego,

petnienie nadzoru archeologicznego,

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wia-

sciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét i

uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

9. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniajacymi jak najmniejsze ucigzliwosci
dla obstugi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

®NoU A

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow budowanych, rozbudowywanych
i rozbudowywanych obiektéw.
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Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowa-
nych ulic, skrzyzowan oraz innych elementoéw infrastruktury technicznej nalezy
traktowac jako dane wyj$ciowe i parametry minimalne okreslone przez Zamawia-
jacego. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych niz podane w niniejszym
opracowaniu konstrukcji, rozwigzan techniczno - materialowych pod warunkiem,
ze nie beda one gorsze niz zaproponowane, uzyskaja akceptacje Zamawiajacego i
zostang poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami,
itd. Wymieniona dokumentacje projektowa nalezy potraktowac jako rozwigzanie
koncepcyjne, ktore nalezy zaktualizowa¢ w celu osiagniecia zdolnosci z obecnie
obowiazujacymi przepisami, wytycznymi i wspoéiczesna wiedza techniczna.
Wszystkie rozwigzania musza uzyskaé¢ stosowne, wymagane prawem i odrebnymi
przepisami branzowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie.

Wykonawca przygotuje komplet materiatow do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych)
umozliwiajacej (-ych) realizacje robét budowlanych dla catego zakresu zadania i uzyska tg
decyzje.

Materiaty wyjsciowe, obejmujace projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i
inne informacje i bedace w posiadaniu Zamawiajacego zostaly zataczone do niniejszego PFU.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia bedg
uzyskane przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

W ramach zakresu przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany bedzie do:

1. Wykonania ewentualnych badan oraz uzupetnienie przekazanej w zatgczeniu doku-
mentacji geotechnicznej dla zakresu rozbudowy drég oraz dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej dla obiektow budowlanych wymagajacych takiej dokumentacji w zakresie
niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Opracowania projektéw z uwzglednieniem Rozporzadzenia [13] dla wszystkich branz w
formie plandw, rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre-
$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania jej
wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD lub DVD
lub pendrive, w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci rysunkowej, w tym powyko-
nawczy projekt statej organizacji ruchu.

3. Uzgodnienia projektow z Zamawiajacym, wiascicielami i gestorami wszystkich sieci
uzbrojenia terenu, organami sprawujgcymi nadzor nad terenem w roznych zakresach,
wynikajacych ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszg zawiera¢ klauzule kom-
pletnosci. Klauzula kompletnosci bedzie zawiera¢ oswiadczenie o wykonaniu projektu
zgodnie zumowq, STWIORB, przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

4, Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng, zestawieniem drzew i
krzewow do wyciecia z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obej-
mujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
preliminarz opfat i projekt zieleni oraz w razie koniecznosci uzyskanie decyzji zezwala-
jacej na usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami.
Opracowane projekty nasadzen zieleni oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpieczenia
istniejacej zieleni na czas budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5. Wykonania wszystkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw technicz-
nych.

6. Wykonania przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadze-
niem [13]. Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny by¢ oznaczone od-
powiednimi kodami CPV.

7. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) sporzadzonych
z uwzglednieniem Rozporzadzenia [13] na wszystkie elementy realizowanych robat.

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczego6towymi, w tym uzyskanie opinii wiasciwego ZUDP (w razie koniecznosci).
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9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt” - wedtug wymagan ustawy [24] i rozporzadzen [25]
i [26].

10. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu statej organi-
zacji ruchu” - wedtug wymagan ustawy [24] i rozporzadzen [25] i [26].

11. Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzje administracyjng zezwalajacg na wyko-
nywanie robot budowlanych - decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
i/lub pozwolenie na budowe wraz z jej uzyskaniem.

12. W przypadku wejscia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy
z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy uzyskac¢ pisemng zgode - os$wiadcze-
nie - od wtascicieli i wspétwiascicieli dziatek.

13. Realizowania robot w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytycze-
niu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

14. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB wraz
z pobieraniem probek i dostarczaniem ich organom kontrolnym.

15. Przygotowania harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do szczegoétowego
harmonogramu realizacji robét i uzgodnienie go z Zamawiajacym.

16. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robdt.

17. Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

18. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony
Projektanta Wykonawcy.

19. Przekazania zrealizowanych obiektéow Zarzadcy drogi.

20. Sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektow winna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego [1]). Wyko-
nawca powinien posiada¢ stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w In-
strukcji dla oferentdw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru petnigcego nadzoér inwestorski nad wykonaniem
wszystkich robét objetych zamdwieniem.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zreali-
zowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami [1]. Wykonanie i oddanie do uzytku musi
by¢ réowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami opracowan wifasnych,

- trescig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajgcego,

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednic¢ przy sporzadzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane
w Programie funkcjonalno-uzytkowym w punkcie 1.4 moga ulec zmianie po opra-
cowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie rozbu-
dowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zama-
wiajacego. Szczeg6towe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robot,
ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

Ze wzgledu na zfozony zakres robot objetych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjo-
nalno-Uzytkowego wymagane informacje stanowigce tres¢ tego punktu ujeto w formie za-
tacznika dla poszczegdlnych branz.

2. OPIS,WYMAGAI(J ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Nawierzchnia drogi wojewddzkiej po wykonaniu rozbudowy musi zapewni¢ przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow o obcigzeniu
115 kN/os$, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

2.2.1. Wymagania ogéblne

Z uwagi na mozliwos$¢ wspotfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji
oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowany
projekt budowlany i wykonawczy oraz etap robdt budowlanych nalezy dostosowa¢ do obo-
wigzujacych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska, prawa budowlanego
oraz dyrektyw unijnych. Nalezy zamiesci¢ na dokumentacji technicznej, stanowigcej produkt
w/w projektu, stosowne logotypy oraz informacje o dofinansowaniu ze s$rodkéw Unii Euro-
pejskiej.

Func!us;e i p— ® Unia Eurppejska S
Europejskie k4 deiE Eurgpuiski Funduse * .
Brogram Regisnaliyg Rogwfn Regunalzgs fa

e Tablice informacyjno - pamigtkowe

Z uwagi na wspoitfinansowanie realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego nalezy na poczatku i koncu inwestycji ustawic tablice unijne wg. zatgczonego
wzoru:
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Fundusze Unia Europejska [EERSEN
Europejskie Europejski Fundusz b
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *oax

[Twéj tytut projektu do uzupetnienia]
Cel projektu: [Twdj cel projektu do uzupetnienia]

Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupetnienia]

®

ramuie

todzkie

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze  , ; . Unia Europejska [ - wysokodd
X X Europejskie . Europejski Fundusz LI znaku UE
= Program Regionalny i_Rozwoju Regionalnego BN < < v
X minimum 25%

X
| __[Tytut projektu do uzupetnienia]
"~ Celprojektu: [Cel projektu do uzupetnienia] ——
~ Beneficjent: [Nazwa beneficjenta d?uzup?{nieﬁa

powierzchni tablicy

X

%
el . maksymalna
x',f/ Slaskie. Pozytywna energia x x wysokosc
Y . x i |
X ‘ ﬁ www.mapadotacji.gov.pl
‘ ‘ maksymalna szerokos¢ E
O3 K

Wymiary tablic: szeroko$¢ 300 cm, wysokos$¢ 200 cm

Wysokosé logo wojewoddztwa t6dzkiego umieszczone w prawym dolnym roqu ta-
blicy nie moze by¢ wieksza od wysokosci flagi UE. (logo ,Slaskie...” to przykiad,
nalezy zastosowac aktualne logotypy dla wojewodztwa tédzkiego)

Tytut: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 485 na odcinku przejscia przez Pabianice
Cel: Lepsza dostepnosc transportowa wojewddztwa w ruchu drogowym

Beneficjent: Wojewodztwo todzkie
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Szczegotowy opis graficzny w Ksiedze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Euro-
pejskie i znakdw programoéw polityki spojnosci na lata 2014 - 2020, czes$¢ 3 str. 67-73 oraz
w Ksiedze Identyfikacji Wizualnej Wojewddztwa tddzkiego:

http://www.rpo.lodzkie.pl/images/PrawoDokumenty/KIW CMYK 09102015.pdf

Znaki graficzne i logotypy do pobrania:
http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu

Ponadto Wykonawca wykona i ustawi tablice pamigtkowe Wojewddztwa tdodzkiego wg po-
nizszego wzoru:

e

dla was budujemy drogi

®

2a ultrudnienia przepraszamy

ﬁ chcesz wiedzlec mle:el?l I zmieniamylodzkie

Wymiar tablicy 200x145 cm

promuije

Inwestor: Wojewodztwo t.odzkie todzkie

dla was
zmieniamy todzkie

B | # zmieniamylodzkie

Wymiar tablicy 164x110 cm
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PowyzZsze tablice nalezy ustawi¢ na poczatku i koncu zakresu inwestycji.

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisow
oraz umiesci tablice informacyjne. Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nie-
przydatnymi zgodnie z Ustawg o odpadach. Plac budowy musi by¢ zabezpieczony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci po skonczonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét dokona wycinki drzew, karczowania krzewow
kolidujacych z przedmiotowg inwestycjg. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie
drzew i krzewdw znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci robot lecz nie kolidujacych z
inwestycjg. Teren po usunieciu drzew musi zosta¢ oczyszczony z roslinnosci i korzeni.

2.2.3. Warunki srodowiskowe

Wykonawca uwzgledni wszystkie przepisy zwigzane z ochrong srodowiska przy realizacji
inwestycji zgodnie z Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wdjta
Gminy Diutow (znak: 0S-GK.6220.1.2.2016 z dnia 12.12.2016).

Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw otoczenia i uwzgledni $rodki minimalizujgce ich wptyw poprzez dobdr wiasci-
wej technologii robot.

2.2.4. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas robdt powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,,.Szczegétowymi warun-
kami technicznymi dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz
z zatwierdzeniem projektu organizaciji ruchu na czas robot.

W ramach tymczasowej organizacji kazdy z etapéw rozbudowy nalezy prowadzi¢ z zapew-
nieniem ciggtosci ruchu drogowego. W przypadku prowadzenia prac w obrebie istniejacych
przystankéw autobusowych nalezy wyznaczy¢ przystanki tymczasowe wraz z wykonaniem
do nich dojs¢ dla pieszych. W czasie realizacji prac nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich
posesji majacych wjazd od ulicy bedacej przedmiotem rozbudowy.

Oznakowanie robot nalezy wykonaé w sposob wskazany w zatwierdzonym projekcie organi-
zacji ruchu na czas prowadzenia robdt. Miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybrac
indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji.

Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- znaki tablice nie mogq zastania¢ istniejgcych znakéw drogowych, informatorow i sy-
gnalizacji swietlnej;

- znaki drogowe nalezy umieszcza¢ na stupkach lub katowniku na wys. do 2.2m dla
dwach znakdw montowanych na jednym stupku;

— dopuszcza sie montowanie znakdéw na istniejacych stupkach znakdéw drogowych lub
slupach oswietlenia ulicznego — pod warunkiem, ze nic moze by¢ wiecej niz 3 znaki, a
znak umieszczony najnizej nie moze by¢ nizej niz 0,9m od poziomu chodnika i to tylko
w miejscu, gdzie nie odbywa sie ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii robot powinien przewidzie¢ minimalizacje
okresow uciazliwosci dotyczacych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu obje-
tego robotami.

2.2.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

NOWA K -11 -



Rozbudowa DW 485 na odcinku przejscia przez Pabianice — PFU

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporza-
dzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez Projektanta Wykonawcy.

2.3. Wymagania funkcjonalne, techniczne i materialowe

2.3.1. Branza drogowa i zielen.
e Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instruk-
cjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich ozna-
czen w czasie trwania robot oraz punkty osnowy panstwowej, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzy¢ na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ przenie-
sienie punktéw osnowy panstwowej na podstawie obowigzujacych procedur.

e Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podfoza i jego nawod-
nienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos$¢, a nie-
rownosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji.

Miejsca odktadow mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wy-
nikajgce z ustalenia miejsca odktaddéw i rekultywacji ponosi Wykonawca. Koszty wynikajgce
z koniecznosci odwodnienia wykopdw ponosi Wykonawca. Dobor sposobu odwodnienia lezy
po stronie Wykonawcy, przy akceptacji Zamawiajgcego.

e Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, odpowiednio dostosowujgc harmonogramy re-
alizacji przedmiotu zamowienia.

e Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:
— przedstawienie opisu technologii wykonania,
— pozytywna opinia Zamawiajgcego.

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni nalezy zaprojektowaé wediug Wytycznych Technicz-
nych 2014 (lub w przypadku braku wytycznych z 2014 na podstawie Wytycznych Technicz-
nych z 2010 r.) oraz zgodnie z normami i wytycznymi powotanymi w tych dokumentach.

Warstwy bitumiczne nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem asfaltow modyfikowanych.

Szczegbtowy projekt wzmocnienia podtoza oraz projekt konstrukcji nawierzchni opracuje
Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgqcemu.

e Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania robdt Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z dojazdéw
do posesji. Przed przystgpieniem do realizacji obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie
inwentaryzacji istniejacych zjazdéw wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sq zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizo-
wane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgod-
nosci. Materialty do nawierzchni drdog nalezy stosowac tylko klasy I., a elementy betonowe
tylko z betonu min. C25/30. Krawezniki kamienne (granitowe) typu ciezkiego, a inne ele-

NOWA K -12 -



Rozbudowa DW 485 na odcinku przejscia przez Pabianice — PFU

menty prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniajacymi, odporne na sél
drogowa.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialnos$¢
ponosi Wykonawca.

2.3.2. Organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
e Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomocg tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany
materiat) nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” — Zatacznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ warunki ww. rozporzadzenia a takze STWiORB, a w szcze-
golnosci:
- podkfad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,
— krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie, lica znakéw z folii odbla-
skowej,
— stupki do znakéw z rur ocynkowanych o s$rednicy min. 60.3 mm (grubos¢ Scianki 4
mm). W przypadku duzych tablic drogowskazowych zastosowaé konstrukcje wsporcze,
a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne zgod-
nie ze ,Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” - Za-
facznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowar-
stwowe musi by¢ wykonane mechanicznie.

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ru-
chu, ktéry nalezy wykonac¢ w zakresie niniejszego przedmiotu zamdwienia. Do projektu na-
lezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz uzyskac opinie wymaganych organdéw opiniodawczych
wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu.

e Urzadzenia BRD

Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny by¢ zamontowane
zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa. Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania podane w odpowiedniej
STWIORB.

2.3.3. Branza sieci uzbrojenia

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sq zgodne z polskimi nhormami przenoszgcymi europejskie zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

e Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instruk-
cjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wiasny
koszt.

e Posadowienie

Przyjmuje sie wykonanie robot ziemnych oraz montaz przewodow w wykopach otwartych
odpowiednio zabezpieczonych.

Sposdéb posadowienia armatury i rur nalezy dostosowa¢ do warunkéw hydrogeologicznych i
cech podfoza gruntowego, technologii montazu okreslonej przez producenta i sposobu uzyt-
kowania.
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e Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycz-
nych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt dostosowujgc harmonogramy realiza-
cji przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym droég innych niz DW 485 nalezy uzgodnic¢ z
wiasciwym Zarzadca drogi.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar prowadzonych robot uprzatnaé, utozy¢
warstwe ziemi urodzajnej (humus) i wysiac trawe.

e Wykopy i odwodnienie
Wykopy pod przewody nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozosta-
te wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywany urobek nalezy
sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wyko-
pu umocnionego, jesli spadek skarpy na to pozwoli. Jezeli warunki terenowe nie pozwalajg
na sktadowanie ziemi z wykopdw wzdtuz krawedzi, urobek nalezy odwiez¢ na sktadowisko
zabezpieczone przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia naptywu jakichkolwiek wod gruntowych, nalezy wykona¢ podsyp-
ke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi saczkami PP jednosciennymi
DN50 oraz zamontowac studzienki drenazowe w odlegtosci co ok. 50 m. Odprowadzenie
wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi prowadzi¢ poza zakres robét.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialnos$¢
ponosi Wykonawca.

2.4. Wymagane zataczniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty wypetniong Tabele Elementéw Rozliczenio-
wych oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej — harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania Robédt, ktéry po akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowit
zatgcznik do umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan pro-
jektowych w taki sposodb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymaga-
nia dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorza-
dzie zawodowym.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowacé zgodnie z przepisami, w tym techniczno bu-
dowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych tech-
nologii robot i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lo-
kalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chro-
nionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowa-
nia, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych drdg,
obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw technicznych zadania nalezy traktowac jako
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parametry minimalne okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku potrzeby zmian para-
metréw opisanych w PFU nalezy zaprojektowac i wykonac urzadzenia i elementy drog o pa-
rametrach nie nizszych niz opisane w PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczegdlnosci decyzji o zezwole-
niu na realizacje inwestycji drogowej wydanej po przeprowadzeniu ponownej oceny oddzia-
tywania na srodowisko - jesli bedzie taka potrzeba, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym)
postanowien, uzgodnien i opinii wymaganych obowigzujacymi przepisami umozliwiajacych
realizacje przedsiewziecia. W szczegdlnosci opinii zarzadcdw drog i gestordw urzadzen oraz
uwzglednienie w ofercie ryzyka zwigzanego w trakcie realizowania projektu.

Sporzadzona dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z warunkami przedstawionymi w
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wojta Gminy Diutow (znak:
05-GK.6220.1.2.2016 z dnia 12.12.2016).

Odstgpienie od wymagan okreslonych decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie
mozliwe wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego, pod
warunkiem uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi w
ramach procedury ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, ktérg Wy-
konawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zamdwienia w zakresie wykonania projektu budowla-
nego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji dro-
gowej zobowigzany bedzie do:

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcéw i administra-
torow obiektow i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informa-
cje odnosnie terenu przedsiewziecia,

e sporzadzenia mapy do celéw projektowych,

e uzyskanie warunkdéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich koliduja-
cych sieci zewnetrznych,

e uzyskanie wszelkich decyzji (w tym w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realiza-
cje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (na wykonanie urzag-
dzen wodnych, szczegdlne korzystanie z wod, wykonywanie robot budowlanych i
czynnosci oraz gromadzenie Sciekdw na terenie zagrozenia powodziowego (jesli taki
teren zostanie zidentyfikowany), postanowienia o zezwoleniu na odstepstwo od wa-
runkéw technicznych, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID,

e sporzadzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz czaso-
wego korzystania z nieruchomosci, w tym dokonania projektéow podziatéw niezbedne
do uzyskania decyzji ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomosci (wg. Warunkéw
technicznych sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci niezbednych dla
rozbudowy drég wojewddzkich - zatacznik nr 1)

Wykonawca nie rozpocznie prac budowlanych na poszczegolnych dziatkach przejetych decy-
zja ZRiD do czasu wykonania inwentaryzacji nasadzen roslinnych i naniesien budowlanych
przez Wojewddzkie Biuro Geodezji w todzi, dziatajagce na zlecenie Zarzadu Wojewddztwa
todzkiego. Inwentaryzacja jest niezbedna do ustalenia elementéw, za ktére osoby posiada-
jace dotychczas tytut prawny do czesci nieruchomosci wydzielonych z przeznaczeniem pod
planowang inwestycje otrzymajq odszkodowanie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram planowanych etapéw roboét w celu do-
konania inwentaryzacji naniesien na dziatkach przejetych decyzjg ZRiD.

Wykonawca przekaze za posrednictwem Zamawiajagcego do Wojewddzkiego Biura Geodezji
w todzi, po uwierzytelnieniu mapy w celu wykonania ww. inwentaryzacji niezbedne informa-
cje dotyczace zarowno dziatek wydzielonych na potrzeby inwestycji, jak i dziatek przejmo-
wanych w catosci, w tym:

1. wspoirzedne geodezyjne
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kopie uwierzytelnionych map podziatowych
szkice z przebiegiem granic oraz numeracjg punktow

dane o osnowie geodezyjnej

i A WN

wykaz zawierajacy imiona i nazwiska (nazwy) oraz adres zamieszkania (adresy sie-
dzib) oso6b, ktérym przystugiwaty wltasnos$é, uzytkowanie wieczyste lub ograniczone
prawa rzeczowe do czesci nieruchomosci, ktore zostaty wydzielone z przeznaczeniem
lub przejete w catosci pod planowang inwestycje. Jesli Wykonawcy uda sie ustali¢, ze
nieruchomoscig wtadata osoba, ktérej nie przystugiwat zaden z wymienionych tytutéw
prawnych jej dane réwniez powinny zosta¢ zawarte w ww. wykazie.

Harmonogram oraz dane wymienione w pkt. 1-5 powinny by¢ przekazane przed wydaniem
decyzji ZRID.

W przypadku, gdy po uwierzytelnieniu map w trakcie postepowania o wydanie decyzji ze-
zwalajacej na realizacje inwestycji nastapi zmiana w dokumentacji, ktérej skutkiem bedzie
zmiana linii rozgraniczajacych teren inwestycji harmonogram oraz ww. dane wymienione w
punktach od 1 do 5 zostang uzupetnione i niezwtocznie przekazane za posrednictwem Za-
mawiajacego do Wojewoddzkiego Biura Geodezji w todzi.

Wykonawca zobowigzany jest do zamarkowania w terenie potozenia punktédw granicznych
wydzielonych nieruchomosci oraz dziatek przejmowanych w catosci z przeznaczeniem pod
inwestycje.

Wyznaczenie pasa drogowego wyniesionego po decyzji ZRiD musi by¢ utrzymywane przez
caty okres inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatéw wyjscio-
wych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecz-
nego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem
opracowan projektowych dla obiektéw inzynierskich, ktére nalezy przechowywac¢ do czasu
ich rozbidérki.

W ramach zamodwienia nalezy wykonac¢ wielobranzowa dokumentacje projektowg pozwalaja-
ce na wykonanie wszystkich robdt budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizacji roz-
budowy drogi wojewddzkiej Nr 485 przejscie przez Pabianice.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumanty:
e Mapa do celdow projektowych na papierze i w formie numerycznej,
e Projekt zagospodarowania terenu,
e Projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy drogi,
e Projekt wykonawczy rozbudowy drogi,
e Projekt architektoniczno - budowlany budowy odwodnienia drogi,
e Projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,
e Projekt architektoniczno - budowlany rozbiérki mostu,
e Projekt architektoniczno - budowlany budowy przepustu,
e Projekt wykonawczy budowy przepustu,
¢ Projekt architektoniczno - budowlany budowy oswietlenia drogi,
e Projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogi,
e Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci energetycznych,

e Projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,
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e Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,
e Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,

e Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci gazowej,

e Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

e Projekt architektoniczno - budowlany budowy sygnalizacji $wietlnej,

e Projekt wykonawczy budowy sygnalizacji $wietlnej,

e Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci wodociggowej,
e Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej,

e Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
e Projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

e STWIORB - dla kazdej z branz w oparciu o STWiIORB ZDW.

e Szczegdtowy przedmiar robét dla kazdej branzy,

e Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,

e Kosztorys inwestorski,

e Projekt organizacji ruchu na czas robadt,

¢ Projekt docelowej organizacji ruchu,

e Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

e Operat wodnoprawny,

e Materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realiza-
cje inwestycji drogowej,

e Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogo-
wej,

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowien zgodnie z
wymaganiami szczegdtowymi, w tym witasciwy protokot z narady koordynacyjnej

e Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstepstwo od wa-
runkéw technicznych, jesli projekt zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi
przepisami.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw przez
Wykonawce niezbednych do zaprojektowania, budowy/rozbudowy, i uzytkowania
obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

3.1. Materialy, metody badan i metody obliczen

3.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktore spet-
niajg wymagania Opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.
3.1.2. Zakres i metody pomiarow, badan, obliczen i ocen (ekspertyz)

Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne (uzupetniajace do przekazanych
przez Zamawiajgcego) na podstawie, ktorych okresli geotechniczne warunki posadowienia.
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obiektow budowlanych sporzadzone w formie wiasciwej dla okreslonej opinig geotechniczng
kategorig geotechniczng obiektu budowlanego
3.1.3. Materiatly do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materiatdw do wykonania obiektow budowlanych, ktore spetniajg wymagania obowigzuja-
cych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw
do wykonania projektowanych obiektéw budowlanych.
3.2. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

e czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e catos¢ dokumentacji (lub poszczegdlne czesci branzowe) bedzie spieta w listwy za-
trzaskowe i bedzie zawierac spis tresci,

e rysunki bedaq wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlinych czesci sktadowych opracowania projektowego.

e szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Ponadto wymaga sie aby:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow kompa-
tybilnego z MS Word,

e obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyj-
nego kompatybilnego z MS Excel,

e catos¢ dokumentacji byta przekazana zamawiajgcemu réowniez w formie elektronicz-
nej na ptytach CDR w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wy-
konawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate
graficzng opracowan projektowych.

3.3. Wykonanie opracowan projektowych

3.3.1. Ogéblne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw, metod i
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji),
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami PFU oraz poleceniami Zama-
wiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projekto-
wych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazy-
wac¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwo-
fawczego.
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Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi nie-
zwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Opracowywany projekt rozbudowy drogi powinien spetnia¢ warunki i pozostawac¢ w zgodno-
éci z przekazang przez Zamawiajacego decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang
dla przedsiewzigcia.

3.3.2. Szczegétowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

3.3.3. Mapa do celéow projektowych

W ramach zamdwienia Wykonawca wykona mape do celéow projektowych w skali 1:500 na
papierze i w formie numerycznej (w formacie plikéw kompatybilnych ze $rodowiskiem CAD)
dla catej dtugosci odcinka drogi objetego rozbudowa.

Granice ewidencyjne dziatek oraz ich numery musza by¢ zgodne z mapa ewidencyjng na
dzieh sporzadzenia PB.

Zakres mapy do celéw projektowych powinien obejmowac obszar otaczajacy teren inwesty-
cji (wyznaczony zasiegiem wszystkich robot przewidzianych do realizacji okreslonego w Pro-
jekcie Zagospodarowania Terenu) w pasie co najmniej 30 m zgodnie z § 5 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzu-
jacych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr 25 poz. 133)

3.3.4. Projekt budowlany
Wymagania ogolne

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisdw usta-
wy Prawo budowlane, przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, oraz innych wilasciwych przepisdow. Projekt budowlany
powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe zwigzane z rozbudowg drogi (w
tym opracowania branzowe dla wykonania przebudow urzadzen i instalacji kolidujg-
cych z zakresem drogowym). Tres¢, zakres i forma projektu budowlanego ma po-
zwoli¢ na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Z
uwzglednieniem ww. przepiséw nalezy w projekcie uwzgledni¢ nw. wytyczne.

2. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oprawie wielotomowej, z podziatem na:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany dla kazdej z branz oddzielnie

3) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych sporzadzone
w formie witasciwej dla okreslonej opinig geotechniczng kategorii geotechnicz-
nej obiektu budowlanego

4) Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czes¢ opisowg projektu nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku z komputerowego edy-
tora tekstow.

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawiera¢ czesc¢ formalng, opisowg, oraz
graficzna.

2. Na stronie tytutowej oraz na rysunkach czesci graficznej nalezy zamiescic:
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e nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego, nazwe zamierzenia budowlanego
oraz jednostke ewidencyjng, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany,

Przyktadowo:

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Droga wojewddzka Nr 485 od km 0+926,20
do km ok. 3+244,81.

Zamierzenie budowlane: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 485 na odcinku
przejscia przez Pabianice od km 0+926,20 do km ok. 3+244,81.

e imie i nazwisko lub nazwe inwestora i jego adres, tj: Zarzad Wojewodztwa toédz-
kiego, al. Pitsudskiego 8, £6dz

e nazwe i adres jednostki projektowania,

e imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnos¢, podpis projektanta/projektantow,
oraz sprawdzajacego/sprawdzajacych wszystkich branz wraz z okresleniem za-
kresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowla-
nych, date opracowania i podpisy.

e spis zawartosci projektu budowlanego, ktéry powinien obejmowa¢ wykaz
wszystkich czesci opracowania stanowigcych catos¢ projektu. Odrebnie od spisu
zawartosci projektu budowlanego za strong tytutowg nalezy zamiesci¢ spis tresci
PZT obejmujacy wykaz zataczonych do projektu wymaganych uzgodnien, opinii,
pozwolen etc. umieszczonych w czesci formalnej projektu zagospodarowania te-
renu. W spisie tresci nalezy poda¢ numery stron poszczegdlnych elementow
opracowania.

3. W czesci formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy zamiescic:
1) kopie uprawnien wszystkich projektantéw i sprawdzajacych,

2) kopie zaswiadczen potwierdzajacych cztonkowstwo w izbie inzynieréw bu-
downictwa oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

3) kopie warunkdéw technicznych wydanych przez gestorow sieci uzbrojenia
terenu objetych zakresem projektu,

4) kopie uzgodnien gestordéw sieci,
5) kopie warunkéw i uzgodnien zarzadcy urzadzen wodnych i melioracyjnych,

6) kopie decyzji i innych aktdw administracyjnych uzyskanych w toku opraco-
wywania dokumentacji technicznej,

7) kopie zezwolen na odstepstwo od warunkow technicznych,

8) kopie protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej od wtasciwego Staro-
sty,

9) oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych wszystkich branz o sporza-
dzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

Zataczenie w czesci formalnej innych elementédw niz wyszczegdlnione powyzej moze nasta-
pi¢ jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. W czesci formalnej nie nalezy w
szczegolnosci zataczac protokotdw z rad technicznych, uzgodnien inwestora, opinii i uzgod-
nien dotyczacych organizacji ruchu, wnioskéw, pism, opinii i innych wystgpien stron poste-
powania, opinii z art. 11b il11d specustawy drogowej.

Dokumentow zataczonych w czesci formalnej PZT nie nalezy dodatkowo zamieszcza¢ w
opracowaniach branzowych projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczegdlnych cze-
$ciach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy zamiesci¢ o$Swiadczenie projektanta i
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sprawdzajgcego danej branzy o sporzadzeniu projektu zgodnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. CzesSc¢ opisowa PZT:

Czes¢ opisowg projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ z podziatem
na punkty wyszczegdlnione w §8 rozporzadzenia MTBiIGMz dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie elementy wyszczegdlnione w §8 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia muszg sie
pojawi¢ jako gtdwne punkty czesci opisowej PZT. Wszelkie elementy doszczegd-
fawiajace moga by¢ ujete jako podpunkty. W przypadku jesli ze wzgledu na spe-
cyfike obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania ktoregos z elementéw
wyszczegodlnionych w §8 ust. 2 opracowania punktu nie nalezy pomijac lecz wy-
jasni¢ brak potrzeby opisu w tresci PZT.

Przyktad:
- §6 ust. 1 pkt 2

- dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

- droga na odcinku podlegajacym rozbudowie znajduje sie poza terenem goérni-
czym i nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej.

W opisie zakresu zamierzenia nie opisywac elementdw organizacji ruchu jako nie
stanowigcych robdt budowlanych i nie podlegajacych zatwierdzeniu decyzjami
organdéw administracji architektoniczno-budowlanych.

Opis do projektu zagospodarowania terenu nie moze stanowi¢ powielenia opiséw
poszczegodlnych czesci projektu architektoniczno-budowlanego. Opis poszczegdl-
nych elementéw projektowanego zagospodarowania terenu przedstawi¢ w zakre-
sie wynikajacym z §ust. 2 rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. W szczegdlnosci tyczy sie to informacji o stosowa-
nych materiatach i szczegotach konstrukcyjnych, informacji typu dtugosc¢ rur
ostonowych itd.

5. Czes¢ rysunkowa PZT:

1) Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na
mapie do celéw projektowych w skali nie mniejszej niz 1:500. Obszar mdcp
musi obejmowac obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie co najmniej 30
m. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wymaganego zakresu
mapy do celdow projektowych w rejonie elementéw odchodzacych poprzecznie
od drogi objetej zakresem budowy(sieci, prace na urzadzeniach wodnych,
obiektach hydrologicznych).

2) Na kazdym arkuszu czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu
nalezy zamiesci¢ godto mapy do celéow projektowych, kopie pieczeci potwier-
dzajacej przyjecie mapy do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz po-
twierdzenie zgodnosci mapy z oryginatem przez autora projektu zagospoda-
rowania terenu z czytelnym podpisem i imienng pieczecia,

3) Orientacje potozenia terenu wzgledem sasiednich terendéw nalezy przed-
stawi¢ na mapie topograficznej w skali co najmniej 1:10000. Na mapie nalezy
wkresli¢ linig odcinek drogi objety zakresem przedsiewziecia z oznaczeniem
poczatku i konca oraz ewentualnymi odcinkami wytaczen. Na ww. mapie
oznaczy¢ pikietaz drogi w odstepach co 1 km,

4) Orientacje potozenia terenu wzgledem stron $wiata oznaczy¢ na kazdym
arkuszu PZT wiasciwym symbolem graficznym wkreslonym przy metryce ry-
sunku.

5) Jako rozwigzanie preferowane nalezy przyja¢ zorientowanie tak by pikietaz
drogi nastepowat z lewej w prawg strone rysunku
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6) W przypadku jesli cze$¢ rysunkowa sktada sie z wielu arkuszy, rzutnie wy-
druku nalezy ustawi¢ tak by zaktadki pomiedzy rysunkami obejmowaty odci-
nek od 50 do 100 metréw.

7) Oznaczy¢ hektometracje z petnym opisem pikietaza drogi co 100 metréw,
oraz pikietazem pomocniczym co 20 m z opisem 20, 40, 60, 80.

8) Bezposrednio na rysunku oznaczy¢ pikietaz:
a. poczatku i konca zakresu inwestycji

b. skrzyzowan z drogami publicznymi (drogami zaliczonymi do katego-
rii drég publicznych) -z opisang na rysunku kategorig i numerem drogi,

c. drogowych obiektéw inzynierskich,

9) Na rysunku PZT oznaczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia oraz
planowane nasadzenia zieleni.

10) Legende projektu zagospodarowania terenu sporzadzi¢ jako dodatkowy
arkusz. Legendy nie umieszczaé na poszczegdlnych arkuszach rysunku.

11) Na legendzie oznaczy¢ w szczegdlnosci:

a) rodzajami kreskowania —elementy powierzchniowe projektowanego
zagospodarowania terenu w szczegdlnosci takie jak:

- nawierzchnie jezdni,

- nawierzchnie poboczy,

- nawierzchnie chodnikow,

- nawierzchnie drég rowerowych,

- nawierzchnie ciggéw pieszo-rowerowych,

- nawierzchnie zjazdow, przy czym rodzajem kreskowania nale-
zy okresli¢ rodzaj nawierzchni zjazdu,

- nawierzchnie przebrukowan,
- powierzchniowe umocnienie obiektéw hydrologicznych,
- tereny zieleni niskiej,

b) rodzajami linii —elementy liniowe projektowanego zagospodarowania
terenu oraz wyznaczajace granice opracowania, w szczegolnosci takie
jak:
- linie rozgraniczajqcq teren inwestycji —granice pasa drogowe-
go,

- granice paséw drogowych drdg innych kategorii objetych za-
kresem projektu,

- linie czasowego zajecia terenu na cel budowy, przebudowy lub
rozbidrki obiektow,

- projektowane sieci uzbrojenia terenu (w sposéb pozwalajacy
na odroznienie od istniejacych sieci uzbrojenia nie podlegaja-
cych przebudowie) oznaczenie sieci uzbrojenia terenu powinno
umozliwia¢ rozréznienie linii napowietrznych od linii kablowych
oraz w przypadku linii elektroenergetycznych napiecie danej sie-
ci,

- liniowe elementy istniejagcego zagospodarowania terenu prze-
znaczone do rozbidrki oznaczy¢ poprzez wykrzyzykowanie,

- granice form ochrony przyrody,
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c) wiasciwymi oznaczeniami graficznymi pozostate obiekty projektowa-
ne w ramach opracowania, w szczegdlnosci takie jak:

- drogowe obiekty inzynierskie,

- zbiorniki retencyjne i infiltracyjne,
- rowy,

- elementy ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu,
- studnie,

- wpusty,

- separatory,

- osadniki,

- wyloty kanalizacyjne,

- skarpy,

- stupy,

- Scieki skarpowe,

- schody skarpowe,

- zieleA przeznaczong do wycinki,

- rury osfonowe,

- projektowane nasadzenia,

d) W przypadku elementow wystepujacych w ramach projektu jednost-
kowo dopuszczalne jest nie oznaczenie obiektu na legendzie lecz po-
przez odnosnik i opis bezposrednio na rysunku.

12) Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie nalezy umieszczac
szczegotdw powielajacych opisy zawarte na czesSciach graficznych projektow
architektoniczno-budowlanych. Oznaczenie na projekcie zagospodarowania te-
renu powinno umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje rodzaju i usytuowania
danego obiektu oraz rodzaju planowanych do wykonania robét budowlanych
(budowa, rozbidrka, przebudowa, remont) natomiast w celu zachowania czy-
telnosci rysunku nie powinno zawierac¢ opiséw w rodzaju okreslenia parame-
tréw przewodow, rodzajow stupdw, podania dtugosci rur ostonowych, podania
dtugosci przepustéw pod zjazdami),

13) Przy stosowaniu oznaczen kolorystycznych nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie
stosowac koloréw zblizonych, uniemozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje
obiektu.

Projekt architektoniczno - budowlany
1. Wymagania ogdlne:

1) opisy techniczne do projektow architektoniczno-budowlanych nalezy spo-
rzadzi¢ zgodnie z §11ust. 2 rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczegdlnych branz nie na-
lezy powiela¢ opisdw z projektu zagospodarowania terenu oraz projektow ar-
chitektoniczno-budowlanych innych branz. Opis projektu budowlanego danej
branzy winien odnosi¢ sie do rozwigzan projektowych danej branzy. Odniesie-
nia do projektéw lub rozwigzan innych branz nalezy stosowaé wytacznie w
przypadku powigzania technologicznego,
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3) plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki pro-
jektowanego obiektu budowlanego, nie mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek
nalezy zorientowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla rysunku projektu
zagospodarowania terenu,

4) plany sytuacyjne nie mogg by¢ w metrykach opisywane jako projekt zago-
spodarowania terenu,

5) na planach sytuacyjnych oznaczy¢ kilometracje w sposéb analogiczny do
rysunku projektu zagospodarowania terenu.

6) Podktad mapowy powinien by¢ uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy
czytelnosci rysunkdéw

2. Projekt branzy drogowej

NOWA

1). Czes¢ opisowa, powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. okreslenie zasadniczych parametrow technicznych drogi takich jak:
- klasa techniczna drogi,
- predkosc¢ projektowa,
- predkos$¢ miarodajna,
- kategoria ruchu,
- obcigzenie nawierzchni,
- przekrdj drogowy z podaniem szerokosci paséw ruchu,
- szerokos$¢ jezdni,
- szerokos$¢ poboczy,
- szerokos¢ chodnikow,
- szerokos$¢ drog rowerowych,
- szerokos$c¢ ciggéw pieszo-rowerowych,

2. okreslenie warunkéw gruntowych obejmujacych:
- okreslenie kategorii geotechnicznej drogi,
- okreslenie grupy nosnosci podtoza,

3. charakterystyke rozwigzan projektowych:

- okreslenie kilometrazem poszczegdlnych rodzajéw przekrojéw
drogowych planowanych w projekcie,

- okreslenie parametréw poszczegdlnych elementéw uktadu
drogowego, takich jak:

> jezdnie (okreslenie szerokosci, konstrukcji, zakre-
su spadkow poprzecznych i podtuznych),

> pobocza (okreslenie szerokosci, konstrukcji, spad-
kéw poprzecznych)

> skrzyzowania (okreslenie lokalizacji wszystkich
skrzyzowan z drogami publicznymi, z podaniem
ich kategorii, numeru i klasy technicznej, zasadni-
czych parametrow technicznych drog krzyzujg-
cych sie z droga gtéwnga, opisem rozwigzan sytu-
acyjnych),
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2) Czes¢ rysunkowa

»

chodniki (okreslenie lokalizacji kilometrazem),
szerokosci, konstrukcji, zakresu spadkéw po-
przecznych i podtuznych,

drogi dla rowerdow (okreslenie lokalizacji kilome-
trazem), szerokosci, konstrukcji, zakresu spad-
kéw poprzecznych i podtuznych, okreslenie szcze-
gotu rozwigzan konstrukcyjnych na przecieciu ze
zjazdami,

ciagi pieszo-rowerowe (okreslenie lokalizacji kilo-
metrazem), szerokosci, konstrukcji, zakresu
spadkow poprzecznych i podtuznych,

$cieki drogowe (okreslenie lokalizacji, konstrukcji,
miejsca wyprowadzenia wod)

zatoki autobusowe (okreslenie lokalizacji kilome-
trazem w osi zatoki), szerokosci, konstrukcji,

zjazdy wraz z przepustami pod zjazdami, (okre-
Slenie lokalizacji w projekcie nalezy zawrze ze-
stawienie tabelaryczne zjazdow z okresleniem w
poszczegdlnych kolumnach tabeli pikietaza, ro-
dzaju (publiczny/indywidualny), rodzaju na-
wierzchni, szerokosci jezdni, szerokosci poboczy,
promieni tukéw, parametréw skosow)

rowy przydrozne otwarte i kryte: w zestawieniu
tabelarycznym osobno dla lewej i prawej strony:
lokalizacja (okreslona kilometrazem poczatku i
konca), szerokos¢ dna, nachylenie skarp, infor-
macja o umochieniu z podaniem jego konstrukcji,

wyspy i pasy dzielagce (okreslenie lokalizacji, sze-
rokosci, konstrukcji)

wpusty drogowe i przykanaliki (jesli nie sg ujete w
branzy kanalizacji deszczowej) -okreslenie kon-
strukcji

drenaz -okreslenie lokalizacji, konstrukcji, wska-
zanie odbiornika wdd z poszczegdlnych odcinkdéw
drenazu,

zbiorniki chtonne lub odparowujace (jesli nie sg
ujete w branzy kanalizacji deszczowej) -
okreslenie lokalizacji, funkcji, wymiaréw, rzednej
dna, pojemnosci, konstrukciji,

1. Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczy¢ elementy uwidocznione w
projekcie zagospodarowania terenu, uzupetniajac je w szczegdlnosci o:

- oznaczenia spadkow poprzecznych nawierzchni z podaniem
wartosci spadku,

- oznaczenia skrajnych punktéw tukéw kotowych oraz krzywych
przej$ciowych z podaniem kilometracji i wartosci promienia,

- oznaczenia punkow przetaman niwelety,

- oznaczenia promieni fukdw na skrzyzowaniach, skosach zatok
autobusowych, zjazdach, wyspach dzielacych i innych elemen-
tach ukfadu drogowego,
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- oznaczenia szerokosci poszczegdlnych elementéow ukfadu dro-
gowego. W przypadku braku zmian szerokosci oznaczenia po-
winny by¢ naniesione co 0,5 km. W przypadku zmiany szeroko-
$ci poszczegdlnych elementéw uktadu drogowego, pierwsze
oznaczenie szerokosci nalezy umiesci¢ dodatkowo w odlegtosci
nie wiekszej niz 50 m od miejsca zmiany. Podobnie w przypadku
elementdw pojawiajacych sie i zanikajacych w ciagu drogi ozna-
czenia szerokosci nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 50 m od po-
czatku i 50 m od konca projektowanego elementu drogi,

- oznaczenie lokalizacji sciekéw drogowych,

- oznaczenie kierunku spadku rowéw przydroznych (nie rzadziej
niz co 200 m, z podaniem punktu rozptywu wéd),

- okreslenie kilometracji:

> poczatku i konca robot nawierzchniowych (w
przypadku jesli zakres tych robét jest inny niz za-
kres przedsiewziecia, lub rézny w odniesieniu do
poszczegdlnych elementédw uktadu drogowego po-
czatek i koniec kazdego z tych elementéw nalezy
opisywac oddzielnie np. poczatek budowy chodni-
ka km 10+4+000,50 -koniec budowy chodnika km
114+000,50, poczatek/koniec drogi rowerowej, po-
czatek/koniec przebudowy jezdni itp.,

> skrzyzowan,

> zjazddw (przy czym w przypadku dwdéch zjazdow
zlokalizowanych bezposrednio przy sobie kazdy z
tych zjazdéw nalezy oznaczy¢ oddzielnie), przy ki-
lometracji kazdego ze zjazdéw nalezy okresli¢ ro-
dzaj zjazdu (publiczny/indywidualny),

zatok autobusowych (w osi zatoki),
rowow przydroznych otwartych,

rowéw przydroznych krytych,

YV V V V

zbiornikdw odparowujg-
cych/retencyjnych/infiltracyjnych,

» wysp dzielacych,
> pasow dzielacych,
2. Na profilu podtuznym nalezy oznaczy¢:

- profil sporzadzi¢ w skali 1:1000 (ukfad poziomy)/1:100 (uktad
pionowy)

- na rysunku liniami réznego koloru, grubosci lub oznaczen po-
zwalajacych na jednoznaczng identyfikacje kazdej z linii:

> niwelete istniejaca,
niwelete projektowana,
niwelete dna rowu prawego,

niwelete dna rowu lewego,

YV V VYV V

niwelete dna rowdéw krytych,
» projektowang kanalizacje,

- w tabeli pod rysunkiem profilu okresli¢:
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projektowang kanalizacje,
rzedne istniejace (nie rzadziej niz co 25 m)

rzedne projektowane (nie rzadziej niz co 25 m)

YV V V V

gtebokos¢ wykopu/wysokos¢ nasypu (nie rzadziej
niz co 25 m)

» rzedne dna rowu lewego/prawego (nie rzadziej niz
co 25m)

> tuki pionowe i pochylenia,

» kilometraz (nie rzadziej niz co 25 m),
- profil nalezy sporzadzi¢ dla:

> drogi gtdwnej,

> dodatkowych jezdni, o ktérych mowa w §8 rozpo-
rzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,

» chodnika, drogi dla rowerdw, ciggu pieszo-
jezdnego -jesli sq oddzielone od jezdni rowem
przydroznym. Na profilu dla ww. obiektéw nalezy
okresli¢ niwelete istniejgca, niwelete projektowa-
ng, niwelete przylegtego rowu, gtebokos¢ wyko-
pu/wysokos$¢ nasypu, tuki pionowe i pochylenia,
kilometraz (nie rzadziej niz co 25 m),

> innych drég publicznych na odcinkach objetych
zakresem opracowania, z podaniem kilometraza
lokalnego -km 04000 w punkcie przeciecia osi
drdg.

3. Projekt architektoniczno-budowlany branzy kanalizacyjnej:
1) Czes¢ opisowa
2) Czes¢ rysunkowa
1. plan sytuacyjny

- na rysunku powinny by¢ widoczne krawedzie projektowanych
elementow uktadu drogowego (pozbawione kreskowania), pro-
jektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne projektowane do
wykonania elementy drogi przy czym z uwagi na czytelnos¢ ry-
sunku elementy te nalezy pozbawi¢ opisu (umiesci¢ na rysunku
w sposob analogiczny do PZT),

- na rysunku nalezy oznaczyc:

» kierunek spadku kolektora na odcinku pomiedzy
kazda ze studni,

» studnie -symbolem graficznym oraz indywidual-
nym oznaczeniem np. o schemacie Sd.cyfra rzym-
ska.cyfra arabska, w ktorym cyfra rzymska ozna-
cza numer wylotu danego uktadu kanalizacji, cy-
fra arabska numer studni liczonej w kolejnosci od
studni najblizszej wylotowi. Jesli do jednego wylo-
tu doprowadzony jest wiecej niz jeden uktad ka-
nalizacji schemat oznaczenia zmieni¢ na Sd.cyfra
rzymska.litera.cyfra arabska, gdzie kolejnymi lite-
rami oznaczane s kolejne uktady kanalizacji od-
prowadzane do poszczegdlnych wylotéw,
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> odnosnikiem przy kazdej studni oznaczy¢ s$rednice
studni, projektowang rzedna terenu (witaz), pro-
jektowang rzedng dna kanatu w osi studni,

> $rednice nominalng kolektora na odcinku pomie-
dzy kazdq ze studni (dopuszcza sie rezygnacje z
oznaczenia w przypadku bardzo blisko potozonych
studni, gdzie oznaczenie $rednicy zmniejszatoby
czytelnos¢ rysunku, a taka sama s$rednica ozna-
czona jest na odcinku poprzedzajacym i nastepu-
jacym po odcinku kanalizacji pozbawionym ozna-
czenia),

> $rednice nominalng przykanalikéw (w przypadku
jednolitej srednicy dla ponad 90% przykanalikow,
oznaczenie $rednicy przykanalika zamiesci¢ wy-
tacznie w legendzie, bezposrednio na rysunku
oznaczyc¢ pozostate Srednice przykanalikow),

» wpusty z oznaczeniem indywidualnym np.o sche-
macie Wp.cyfra rzymska.cyfra arabska gdzie ww.
cyfry odpowiadajg oznaczeniu studni do ktdrej sq
wiaczane,

» odnosnikiem przy kazdym wpuscie oznaczy¢ pro-
jektowana rzedng terenu (wilaz), projektowang
rzedng dna przykanalika w osi wpustu,

» osadniki —indywidualnym oznaczeniem o schema-
cie np.Os.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza nu-
mer ukfadu kanalizacji, odnosnikiem przy kazdym
osadniku nalezy oznaczy¢ jego $rednice (lub roz-
miary), projektowang rzedng terenu (witaz), pro-
jektowang rzedng dna kanatu w osi osadnika,

» separatory - indywidualnym oznaczeniem o
schemacie np.Se.cyfra rzymska gdzie cyfra ozna-
cza numer uktadu kanalizacji, odnosnikiem przy
kazdym separatorze nalezy oznaczy¢ jego sredni-
ce (lub rozmiary), projektowana rzedng terenu
(wkaz), projektowang rzedng dna kanatu w osi
osadnika,

» Wyloty kanalizacji-indywidualnym oznaczeniem
np.o schemacie W.cyfra rzymska gdzie cyfra
rzymska oznacza numer wylotu, odnosnikiem przy
kazdym wylocie nalezy oznaczy¢ rzedng dna ka-
natu w punkcie wylotu,

> Wyloty przykanalikéw do rowdéw przydroznych -
indywidualnym oznaczeniem o schemacie np.
Wr.cyfra rzymska gdzie cyfra oznacza kolejny
numer wylotu przykanalika, odnos$nikiem przy
kazdym wylocie nalezy oznaczy¢ rzedng dna przy-
kanalika w miejscu wylotu,

> W przypadku odcinkéw kanalizacji ttocznej roz-
rézni¢ kolorystycznie elementy ukfadu kanalizacji
tlocznej i grawitacyjnej.
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3.3.5. Mapa z przebiegiem drogi
Ponadto Wykonawca opracuje:

e mape z przebiegiem drogi w skali 1:500 przedstawiajacq proponowany przebieg
drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdw budowlanych, oraz ist-
niejace uzbrojenie terenu,

e analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
e okresli nieruchomosci oraz ich powierzchnie, z ktérych korzystanie bedzie ogra-
niczone (czasowe zajecia pod przebudowe sieci i/lub objazdy tymczasowe).
3.3.6. Projekt wykonawczy (dotyczy kazdej z branz)

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robdt budowlanych wytonionego w wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne
opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robdét budowlanych do szyb-
kiego, jednoznacznego i niebudzacego watpliwosci wykonania wszystkich robdét budowla-
nych. Projekt wykonawczy w swej zawartosci obejmowaé ma rozwigzania techniczne i pro-
jektowe zgodne z obowigzujacymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi
normami.

Plan sytuacyjny dla poszczegoélnych branz musi by¢ opracowany w skali 1:500.

Projekty wykonawcze usuniecia kolizji z rozbudowa drogi musza by¢ zatwierdzone przez
poszczegodlnych gestorow sieci.

W szczegolnosci branze musi zawierac:
Branza drogowa:
¢ tabele robot ziemnych,

e tabele istniejgcych i projektowanych zjazddw wraz z podaniem konstrukcji zjaz-
du,

e przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach, lecz nie rzadziej niz co
25,0m,

e plan warstwicowy.

3.3.7. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Jest to opracowanie na wykonanie robdét budowlanych objetych dokumentacjg technolo-
giczng oraz ich pdzniejsze rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWiIORB powinny zawiera¢ szcze-
gotowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wy-
konania robdt, kontroli jakosci robdt, obmiaréw robot, odbioréw robdt i ptatnosci za roboty.
STWIORB sg $cisle powigzane ze szczegdtowym przedmiarem i formularzem wyceny oferto-
wej.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny odpowiadac¢ art. wymaga-
niom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét.

STWIORB musza by¢ opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiajace-
go OST obowiazujacych w ZDW w todzi.

3.3.8. Przedmiar robot
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy.

Przedmiar robdét powinien w swej zawartosci odpowiadaé¢ art. wymaganiom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia me-
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tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robdét.

Przedmiar robét dla kazdej z branz musi wykonany szczegétowo z wyszczegoélnie-
niem jak zostaly obliczone wartosci poszczegéinych elementéw robot.

Wersje elektroniczne opracowan tj. przedmiaru robdt wraz z zapisanymi formutami muszq
by¢ dostarczone Zamawiajgcemu formacie MS Excel.

3.3.9. Projekt organizacji ruchu na czas robot i projekt docelowej organizacji
ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

e Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012
poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego-
towych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Dostarczone do Zamawiajacego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane przez
odpowiednie organy administracji.

Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do technologii robdt zwigzanych z
realizacja inwestycji dotyczy to zwlaszcza przebudowy lub budowy obiektéw mostowych.

Projekty docelowej organizacji ruchu muszg zawierac¢ aktualng inwentaryzacje istniejacego
oznakowania poziomego i pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowac jako grubowarstwowe, chemoutwar-
dzalne, strukturalne.

Przed wystgpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ru-
chu projekty nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem Drog Zarzadu Drog Wojewodzkich w todzi.

3.3.10. Operat wodnoprawny

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne operat musi by¢ sporzadzo-
ny w sposéb pozwalajacy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z
aktualnym na dzien sktadania wniosku o pozwolenie wodnoprawne stanem prawnym.

Operat powinien by¢ sporzadzony w formie wymaganej obowigzujacymi przepisami prawa
umozliwiajac uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich elementow
przedsiewziecia wymagajacych uzyskania takiej decyzji tj. w szczegoélnosci na wykonanie
urzadzen wodnych, wykonanie obiektéw, ktoére zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne
traktowane sg jak wykonanie urzadzen wodnych oraz korzystanie z wéd.

W przypadku zadania przez organ prowadzacy postepowanie o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego, uzupetnienia informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, uzupetnienie tych
informacji jest obowigzkiem Wykonawcy, bez mozliwosci zadania dodatkowego wynagro-
dzenia. W przypadku jesli uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga uprzedniego uzy-
skania innych dokumentéw wynikajacych z przepiséw prawa (np. zezwolenia na wykonanie
urzadzen wodnych lub gromadzenia $ciekdédw na obszarze szczegdlnego zagrozenia powo-
dzigq) wykonawca zobligowany jest do ich uzyskania bez mozliwosci zadania dodatkowej za-
ptaty.

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne sklada Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji wniosku przez Zamawiajacego.
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3.3.11. Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy okresli¢ zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z
dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania
i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego drogi.

Zamawiajacy przekaze archiwalne badania geotechniczne.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan geotechnicznych, niezbednych do
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia, Wykonawca uwzgledni koszt w cenie
kontraktowej.

O terminie wykonywania dodatkowych badan geotechnicznych podtoza gruntowego Wyko-
nawca powiadomi, w formie pisemnej, Zamawiajacego w terminie minimum 7 dni przed
rozpoczeciem wykonywania badan.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna, pozwalajgca na okreslenie miejsca odwier-
tu. Dokumentacja fotograficzna powinna zawieraé, co najmniej jedno zdjecie dla kazdego
przekroju.

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zamowienia musi odpowiada¢ warunkom
okreslonym w powotanym powyzej rozporzadzeniu w zaleznosci od okreslonej opinig geo-
techniczng kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i
pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm. Oprogra-
mowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Za-
kres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z za-
kresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do
wykonania opracowan projektowych.

3.3.12. Materialy do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Materiaty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej winny by¢ sporzadzone
W oparciu o:

e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Materiaty nalezy przygotowac do:
e uzyskania opinii zgodnie ze specustawa,
e do wniosku o wydanie decyzji zrid.
W ramach materiatéw do decyzji ZRID nalezy przygotowac w szczegdlnosci:
1. okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
2. analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
3. mape przedstawiajacq proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu nie-
zbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejace zagospodarowanie terenu.

Mape, o ktérej mowa w punkcie 3 nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500. Tres¢ mapy powinna
swoim zakresem odpowiadac¢ tresci mapy projektu zagospodarowania terenu, przy czym
podpis skfada wytacznie projektant branzy drogowej. Na mapie sktadanej wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uwidoczni¢ projek-
towany podziat nieruchomosci, tak by widoczne byly numery dziatek istniejace na dzien wy-
stepowania z wnioskiem o decyzje ZRID, numery dziatek projektowanych do podziatu decy-
zja ZRID oraz numery dziatek, ktére powstang na mocy podziatu zatwierdzanego decyzjg
ZRID. Poszczegdlne kategorie oznaczen numerdw ewidencyjnych dziatek nalezy oznaczy¢ w
legendzie. W przypadku jesli na etapie opracowywania projektéw podziatéw nieruchomosci
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wyniknie koniecznos$¢ zmiany przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji, linii zajec
czasowych lub poszczegdlnych elementéow projektowanego zagospodarowania terenu wyko-
nawca jest zobligowany do dokonania stosownych zmian, zarowno w materiatach do decyzji
ZRID jak tez projekcie budowlanym bez mozliwosci zadania dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach przygotowania materiatéw do decyzji ZRID wykonawca jest zobligowany do okre-
Slenia powierzchni terenu poza liniami rozgraniczajacymi terenu (odrebnie dla kazdej dziat-
ki), ktéra bedzie niezbedna dla wykonania rob6t budowlanych na tzw. czasowe zajecie
(ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci). Okres$lenie powierzchni dziatek powinno zo-
stac¢ sporzadzone w formie tabelarycznej, uzgodnionej z zamawiajacym.

Whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sktada
Zamawiajacy.

3.3.13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca sporzadzi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedtug roz-
porzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.3.14. Inwentaryzacja drzew i krzewoéw wraz z plan wyrebu drzew i nasadzen

Plan wyrebu drzew i plan nasadzen Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt zagospodaro-
wani terenu.

Winien on zawierac¢ wszystkie niezbedne dane pozwalajace na realizacje wycinki drzew.
Plan nasadzen musi odzwierciedla¢ zapisy decyzji Srodowiskowej.

Opracowanie powinno obejmowac inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewdw rosnacych na
terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw koniecznych do wycinki oraz prze-
znaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robdét. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w
formie opisowej (w tym zawierajacej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewdw) oraz gra-
ficznej, na podktadzie projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy podac
oznaczenie gatunku, okresli¢ srednice oraz obwdd w piersnicy (w przypadku drzew wielop-
niowych dla kazdego pnia oddzielnie), orientacyjng wysokos$¢, orientacyjny wiek drzewa,
stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzeta, rosliny lub grzyby, wystepowanie dziupli, uza-
sadnienie koniecznosci wycinki). Dla krzewow nalezy podac ich powierzchnie. W stosunku do
drzew lub krzewdw przeznaczonych do pozostawienia nalezy przedstawi¢ sposob zabezpie-
czenia drzew na czas budowy. Nalezy zaproponowac gatunkowo i iloSciowo nasadzenia za-
stepcze uwzgledniajace warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencja gatunkéw ro-
dzimych. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nasadzen zastepczych na obsza-
rze inwestycji pod katem dostepnosci terenu oraz ukfadu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca
nasadzen nalezy okresli¢ na podktadzie projektu zagospodarowania terenu.

3.3.15. Wizualizacja przedsiewziecia

W ramach opracowania projektowego, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu
budowlanego, Wykonawca opracuje wizualizacje rozbudowy drogi.

3.4. Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
robot

Wykonawca powinien przygotowac¢ w zakresie zgodnym z wymaganiami okres$lonymi w Pra-
wie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administra-
cyjnej umozliwiajgcej wykonanie robot budowlanych. Wykonawca uzyska wymagang decy-
zje.

Uzgodnienia w szczegdlnosci winny by¢ przeprowadzone w instytucjach, ktérych urzadzenia
kolidujg z ujetym do rozbudowy odcinkiem drogi.

NOWA K -32 -



Rozbudowa DW 485 na odcinku przejscia przez Pabianice — PFU

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w
o$rodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nalezy dokumentacje projektowg
uzgodnié¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedura okreslona w Prawie Budowlanym (zlozenie
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgloszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3.5. Kontrola jakosci opracowan projektowych

3.5.1. Narady

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wy-
maganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.

Ustata sie nastepujgce rodzaje narad, ktore bedg stuzy¢ biezgcej kontroli przebiegu procesu
projektowego:

1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajqcego, przy udziale Wykonaw-
cy, Zamawiajacego i oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

- prezentacja biezgqcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemoéw wyniktych podczas reali-
zacji opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest je-
dynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do umowy).

Rady Techniczne odbywaé¢ sie beda w Zarzadzie Drog Wojewoddzkich w todzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90 - 113 L6dz, z czestotliwoscia co najmniej raz na 2 miesiace.

W uzasadnionych przepadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby Rad
Technicznych celem kontroli postepu prac projektowych i przyjetych rozwigzan.

2) inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale
Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiajacego, ktorej celem jest dokonanie
ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktérego dotyczg
opracowania projektowe.

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajgca jakos¢ i kompletno$¢ dokumentacji
projektowej winna by¢ przeprowadzona najpdzniej na miesigc przed terminem wyko-
nania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej radzie nalezy przedtozy¢ projekt za-
gospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczegdlnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na naradzie zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podjac¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie
powiadamia o podjetej decyzji na pismie, wszystkich biorgcych udziat w spotkaniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan pro-
jektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

3.5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wigczajac personel, laborato-
rium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wyko-
nywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole wykonywania opracowan projektowych z czesto-
tliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w umowie oraz podczas Narad.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opra-
cowan projektowych ponosi Wykonawca.

3.5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty
projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentow projektu zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty spraw-
dzen, raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wyko-
nawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Wszelkie dokumenty projektu bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajqcego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zatacznikami w oryginale zostang przeka-
zane Zamawiajacemu, jako oddzielna teczka.

3.6. Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ponizszych wytycznych przy sporzadzaniu
harmonogramu opracowania dokumentacji technicznej:

1. pierwsza rada techniczna powinna odby¢ sie nie pdzniej niz w terminie 90 dni od
podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej,

a) w ciggu nie pozniej niz 30 dni od podpisania umowy projektant powinien
wystapic¢ na pismie:

- do zarzadcéw drdg krzyzujacych sie z projektowang drogg wojewddz-
ka o udzielenie informacji o drogach publicznych krzyzujacych sie z
drogg wojewodzka z okresleniem ich numeru oraz klasy technicznej,

- do urzeddéw gmin celem uzyskania wypisow i wyryséw z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego,

- do urzedéw gmin celem uzyskania informacji o podmiotach prowa-
dzacych dziatalno$¢ gospodarczg na nieruchomosciach sasiadujacych z
projektowanym ukfadem drogowym, celem weryfikacji zasadnosci wy-
konania zjazdéw publicznych,

- do wojewddzkiego zarzadu melioracji i urzadzen wodnych w celu
identyfikacji urzadzen wodnych bedacych w ewidencji WZMiUW oraz in-
formacji o warunkach ich wykorzystania jako odbiornikéw wéd pocho-
dzacych z systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej,

- do gmin w celu uzyskania informacji o ewentualnym dziataniu gmin-
nych spétek wodnych. W przypadku stwierdzenia funkcjonowania
gminnych spétek wodnych projektant winien wystgpi¢ do gminnych
spotek wodnych celem uzyskania informacji o warunkach wykorzysta-
nia rowow, jako odbiornikéw wod pochodzacych z systemu odwodnie-
nia drogi wojewodzkiej,

- do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw celem uzyskania informa-
cji o obiektach ujetych w rejestrze zabytkéw, ewidencji zabytkéw oraz
stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie planowanego
przedsiewziecia,

NOWA K -34 -



Rozbudowa DW 485 na odcinku przejscia przez Pabianice — PFU

- do urzedéw gmin celem uzyskania informacji o pomnikach przyrody
zlokalizowanych w rejonie planowanego przedsiewziecia,

- do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej celem uzyskania infor-
macji o obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig znajdujacych sie
na obszarze realizacji przedsiewziecia, jesli informacje udostepnione
publicznie nie umozliwiajg identyfikacji obszaréw szczegdlnego zagro-
zenia powodzia,

- do zarzadcy ruchu celem uzyskania informacji o miejscach lokalizacji
przystankow autobusowych w rejonie drogi,

b) na pierwsza rade techniczng projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w
szczegolnosci:

- koncepcje rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej sporzadzong na
mapie do celow projektowych (mapa do celéw projektowych nie musi
by¢ na tym etapie przyjeta do zasobu geodezyjnego),

- koncepcja rozwigzan sytuacyjnych powinna zawiera¢ co najmniej pro-
jektowany uktad jezdni, chodnikéw, drog rowerowych, zatok autobu-
sowych, koncepcje odwodnienia (co najmniej rozmieszczenie planowa-
nych rowéw), koncepcje rozwigzania skrzyzowan, koncepcje rozmiesz-
czenia zjazddw z podziatem na indywidualne i publiczne,

- prognoze obcigzenia ruchem wraz z wyliczeniem kategorii obcigzenia
ruchem,

- propozycje podstawowych konstrukcji drogowych: jezdni, chodnikow,
drég dla rowerdw, zatok autobusowych,

- koncepcje rozmieszczenia i parametréw drogowych obiektow inzy-
nierskich,

- koncepcje rozmieszczenia i parametréow przejs¢ dla zwierzat,

- okreslenie miejsc przeciecia drogi z rowami melioracyjnymi z ozna-
czeniem kierunku sptywu wéd w rowach melioracyjnych,

- okreslenie naturalnych granic zlewni dla terenu przez ktéry przebiega
droga (na podstawie mapy topograficznej),

- okreslenie istniejgcych odbiornikdw wod opadowych i roztopowych,
ktére mozna wykorzystac¢ dla potrzeb odprowadzenia wdéd opadowych i
roztopowych z systemu odwodnienia drogi,

- identyfikacje miejsc kolizji z obiektami objetymi ochrong konserwa-
torska,

- oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze reali-
zacji przedsiewziecia,

- w przypadku drogowych obiektéw inzynierskich — okreslenie czy ich
rozbiorka i budowa lub przebudowa bedzie wymagata wykonania obiek-
toéw tymczasowych,

2. na drugq rade techniczna, ktéra powinna sie odby¢ w terminie nie pézniejszym niz
60 dni po pierwszej radzie technicznej projektant powinien przygotowac:

- uktad sytuacyjny projektowanych rozwigzan drogowych sporzadzony
na mapie do celéow projektowych,

- przekrdj podtuzny jezdni wraz z profilem rowéw drogowych,
- koncepcje projektu statej organizacji ruchu,
- ukfad sytuacyjny projektowanego odwodnienia drogi,

- projekt drogowych obiektéw inzynierskich w tym przejs¢ dla zwierzat,
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- koncepcje rozmieszczenia i rozwigzan projektowych ogrodzen
ochronno-naprowadzajacych,

- okreslenie odbiornikow wéd opadowych i roztopowych z obliczenio-
wym potwierdzeniem ich zdolnosci do przyjecia wéd z systemu odwod-
nienia drogi, oraz ewentualnym okresleniem zakresu prac umozliwiaja-
cych przyjecie wod w ilosci odprowadzanej w uktadu odwodnienia dro-

gi,
- wyniki badan podtoza gruntowego,

- okreslenie informacji z zakresu ochrony srodowiska dot. ewentualnej
koniecznosci budowy przejs¢ dla zwierzat, z podaniem ich lokalizacji i
zasadniczych parametréw,

- uktad projektowanego oswietlenia drogi,

3. w terminie nie dluzszym niz 30 dni (z mozliwg modyfikacja wynikajaca z warun-
kéw atmosferycznych) po drugiej radzie technicznej, w przypadku zgdania zamawia-
jacego, powinna sie odby¢ wizja terenowa przedstawicieli zamawiajacego oraz pro-
jektanta branzy drogowej w terenie, majaca na celu terenowg weryfikacje przyjetych
rozwigzan projektowych,

4. w terminie nie diuzszym niz 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna sie od-
by¢ trzecia rada techniczna, na ktérej projektant powinien przedstawic:

- projekty budowlane wszystkich branz,
— projekt statej organizacji ruchu,

- operaty wodnoprawne zawierajgce uzgodnienie warunkow odprowadzania
wod przez zarzadcow odbiornikdw,

- projekt raportu ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodo-
wisko,

- projekt wniosku o odstepstwo od warunkdéw technicznych wraz z zataczni-
kami.
3.7. Obmiar opracowan projektowych

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan
projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych
oraz ich wartosci zgodnie z umowa.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru oraz wartosci bedgq wpisane lub zataczone do Protokotu zdawczo - od-
biorczego.

3.8. Odbior opracowan projektowych

3.8.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
Opracowania dokumentacji technologicznej podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czeSciowemu.

b) odbiorowi ostatecznemu.

3.8.2. Odbior czesciowy
Zasady odbioru czesciowego

Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie dokumentéow do odbioru czesciowego sporzadzo-
nego dla wyodrebnionego elementu opracowania projektowego w zakresie zgodnosci z wy-
maganiami umowy oraz Formularzem Wyceny Ofertowej.
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Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru cze-
$ciowego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

3.8.3. Odbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentdw do odbioru ostatecznego sporza-
dzonych dla:

a) opracowania projektowego, ktore posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw.
Termin zakonczenia) zawarty w umowie oraz

b) w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowan pro-
jektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy,

¢) Wykonawca przedtozy dokumentacje techniczng w terminie zgodnym z umowg do
odbioru ostatecznego na podstawie protokotu przekazania dokumentacii.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisa-
nia protokotu przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z
OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zakonczenie
odbioru dokumentacji nastapi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany
przez Zamawiajgcego protokdt odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymaga-
ne decyzje i uzgodnienia, umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobo-
wigzania.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do przedtozonej dokumentacji lub do zgodnosci opra-
cowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyja-
$nienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, kté-
ry bedzie podstawg wystawienia faktury koncowej.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych
jest Protokot odbioru ostatecznego.

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
- kompletne opracowania projektowe,

- oSwiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzyg,

- protokoty z Rad Technicznych oraz protokdt z ostatecznej Rady Technicznej po-
twierdzajacej jakos¢ i kompletnos¢ dokumentaciji projektowej,

- protokot sprawdzen oraz protokét uzgodnien miedzybranzowych,
- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
- materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru
ostatecznego.
3.8.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamodwienia, uznaje sie za wykonane zgodnie
Z umowa i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czesciowemu lub
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy dla po-
szczegolnych branz:

- Projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.,

- Projekty PAB - 5 egz.

- Projekty wykonawcze - 5 egz.,

- Projekt organizacji ruchu na czas robét - 5 egz.,

- Projekt docelowej organizacji ruchu - 6 egz.,

- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.,

- Szczegotowy przedmiar robdt - 1 egz.,

- Formularz wyceny ofertowej - 1 egz.,

- Kosztorys inwestorski - 1 egz.,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5 egz.,
- Plan wycinki drzew wraz z planem nasadzen - 5 egz.,

- Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia - 5 egz.,

- Materiaty do opinii - 7 egz..

- Materiaty do wniosku zrid - 5 egz.

- Operat wodnoprawny - 4 egz.

- Wersja elektronicznej cato$¢ dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR lub DVD

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, postanowienia,
decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, postanowien decyzji i pozwo-
len.
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej Nr 485.

Wykonawca na wiasny koszt pozyska wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania.

Ponadto oprocz pozyskania ww. dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego
zajecia terenu dla celow realizacji robot budowlanych, organizacja robét budowlanych i za-
plecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot, Zamawiajacy przeka-
ze teren budowy Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz.
461).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodza-
jow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839, z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dyspono-
wania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych

NOWA K -40 -



[12]

[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]

[20]

[21]
[22]
[23]
[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[1]

[2]
[3]

[4]
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195, z 2001 r. Nr 3, poz. 22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegé-
tfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997 r.
Nr 115, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 627, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z
pdzn. zm.).

Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagan, jakim
powinien odpowiada¢ operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 1994 r. Nr
27, poz. 96, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.
1777).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1779).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. Nr 71, poz. 838, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr
58, poz. 515, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 5 maja 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1085).

3.2. Wytyczne i instrukcje

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czes¢ 1 i 2.
GDDP, Warszawa 1998r.

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r.
Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].
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[5] Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygna-
téw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

[6] Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urza-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].

[7] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKIiA, Warszawa 2012 r.

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, War-
szawa 2014.

[9] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, War-
szawa 2001r.

3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp.
oraz uwzgledniac je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na
dzien wystgpienia o wydanie decyzji zezwalajacej na wykonanie robot.
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1. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

1.1. Stan istniejacy

Droga przebiega przez tereny zabudowane i zurbanizowane. W bezposrednim otoczeniu
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna, ustugowa i handlowo - ustugowa. Droga przebie-
ga przez tereny zabudowane w miejscowosciach Pabianice, Bychlew.

Na poczatku opracowania od km ok. 0+926,20 przedmiotowy odcinek drogi posiada prze-
kréj jednojezdniowy dwupasowy o szerokosci ok. 9.50 m z obustronnymi chodnikami szero-
kosci od 2.00 m do 3.00 m. Przekrdj ten wystepuje do skrzyzowania z ul. Grota — Rowec-
kiego. Na dalszym odcinku do korica miejscowosci Pabianice po prawej stronie jezdni wyste-
puje zieleniec szerokosci ok. 2.00 m za ktéorym znajduje sie chodnik szerokosci od 2.00m do
2.50 m, po lewej stronie znajduje sie podwyzszone (oddzielone od jezdni kraweznikiem)
pobocze gruntowe szerokosci ok. 2.00m. Od km ~3+156,00 (poczatku miejscowosci By-
chlew) przekréj zmienia sie na przekrdj uliczny z rowami zlokalizowanymi po obu stronach
jezdni. Na tym odcinku szerokos$¢ jezdni wynosi ok. 7.00 m, lokalnie za rowem po obu stro-
nach jezdni znajdujg sie fragmenty chodnika o szerokosci ok. 2.00 m.

Niweleta drogi wojewddzkiej nr 485 na przedmiotowym odcinku ma bardzo niewielkie po-
chylenia (ponizej 3%). Takie uksztattowanie niwelety powoduje miejscowe problemy z od-
wodnieniem jezdni. Na teranie miasta Pabianice woda odprowadzana jest z jezdni poprzez
wpusty uliczne do kanalizacji. Na pozostatym odcinku odprowadzana jest spadkami po-
przecznymi do rowow a dalej do ciekédw wodnych. Wzdtuz rozbudowywanego odcinka znaj-
duje sie kilka przepustow.

Na dtugosci omawianego odcinka drogi znajdujg sie zatoki autobusowe oraz przystanki au-
tobusowe (wyznaczone oznakowaniem).

1.1.1. Skrzyzowanie z ulica Moniuszki w km 1+053,29

Skrzyzowanie w stanie istniejgcym jest skrzyzowaniem trzywlotowym, na ktérym ruch regu-
lowany jest za pomocg znakoéw drogowych ( D-1 ,droga z pierwszenstwem”, A-7 ,Ustgp
pierwszenstwa”). Skrzyzowanie zlokalizowane jest w Pabianicach na tuku poziomym o pro-
mieniu ok. 110.00 m. Droga z pierwszenstwem posiada dodatkowy pas dla pojazdéw skre-
cajacych w lewo w ul. Moniuszki. Wlot podporzadkowany nie posiada wydzielonych paséw.
Klin na wlocie podporzadkowanym skrzyzowania umozliwia pojazdom skrecajgcym w prawo
w DW 485 ustawic sie obok pojazdéw skrecajacych w lewo, co powoduje pogorszenie bez-
pieczenstwa poprzez przestanianie pojazdéw na drodze gtéwnej. Zaréwno wzdtuz drogi z
pierwszenstwem przejazdu jak i drogi podporzadkowanej zlokalizowany jest chodnik.

1.1.2. Skrzyzowanie z ulica Grota — Roweckiego w km ok. 1+392,00

Skrzyzowanie w stanie istniejacym jest skrzyzowaniem czterowylotowym, na ktérym ruch
regulowany jest za pomoca sygnalizacji swietlnej. Zlokalizowane jest ono w Pabianicach.
Drogg gtdwng jest DW 485, a ulica Grota - Roweckiego jest wlotem podporzadkowanym.
Wiloty gtdwne na skrzyzowaniu posiadajg po jednym pasie do jazdy na wprost, do skretu w
lewo oraz wydzielonym za pomoca klina, krétkim pasie do skretu w prawo, oddzielonym od
tarczy skrzyzowania wyspa tréjkatna. Wyspy te sg azylem dla pieszych oraz miejscem loka-
lizacji sygnalizacji $Swietlnej. Wloty podporzadkowane posiadajg po dwa pasy ruchu. Wiot
wschodni posiada wspdlny pas do jazdy na wprost i w lewo oraz pas do skretu w prawo.
WIlot zachodni posiada pas do skretu w lewo oraz wspdlny pas do jazdy na wprost i w pra-
Wo.
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1.1.3. Skrzyzowanie z ulica Swietlickiego i Wodna w km ok. 2+210,00

Skrzyzowanie z ulicg éwietlickiego w stanie istniejacym jest skrzyzowaniem tréjwlotowym, z
wydzielonymi pasami dla relacji skretnych na wlocie ul. Swietlickiego. Ulica Wodna ma wlot
nieco przesuniety w stosunku do ul. Swietlickiego

1.1.4. Skrzyzowanie z ulica Ziemna w km 2+636,23

Skrzyzowanie w stanie istniejacym jest skrzyzowaniem tréjwlotowym, na ktérym ruch regu-
lowany jest za pomocg znakoéw drogowych ( D-1 ,droga z pierwszenstwem”, A-7 ,Ustgp
pierwszenstwa”). Skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie zabudowanym. Drogg gtéwng
jest DW 485. Ulica Ziemna jest wlotem podporzadkowanym. Wszystkie wloty na skrzyzowa-
niu posiadajq po jednym pasie wspolnym dla wszystkich relacji. Wzdtuz DW 485 zlokalizo-
wany jest chodnik przy jezdni.

W obrebie tego skrzyzowania, nalezy przewidzie¢ likwidacje przewidzianego w pierwotnej
dokumentacji projektowej klasycznego, bitumicznego wydzielonego pasa do lewoskretu i
zastgpi¢ go jedynie krétkg przerwa o tej nawierzchni w obrebie tarczy skrzyzowania. Funk-
cje lewoskretu przejmie wydtuzony w to miejsce pas $srodkowy brukowany.

1.1.5. Skrzyzowanie z ulica Gospodarcza w km 2+820,40

Skrzyzowanie w stanie istniejacym jest skrzyzowaniem tréjwlotowym, na ktérym ruch regu-
lowany jest za pomocg znakow drogowych ( D-1 ,droga z pierwszenstwem”, A-7 ,Ustgp
pierwszenstwa”). Skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie zabudowanym. Droga gtéwng
jest DW 485. Ulica Gospodarcza jest wlotem podporzadkowanym. Wszystkie wloty na skrzy-
zowaniu posiadajg po jednym pasie wspdlnym dla wszystkich relacji. Wzdtuz DW 485 zloka-
lizowany jest chodnik przy jezdni.

W obrebie tego skrzyzowania, nalezy przewidzie¢ likwidacje przewidzianego w pierwotnej
dokumentacji projektowej klasycznego, bitumicznego wydzielonego pasa do lewoskretu i
zastgpi¢ go jedynie krétkg przerwa o tej nawierzchni w obrebie tarczy skrzyzowania. Funk-
cje lewoskretu przejmie wydtuzony w to miejsce pas $srodkowy brukowany.

1.1.6. Skrzyzowanie z ulica Pogodna w km 3+104,17

Skrzyzowanie w stanie istniejacym jest skrzyzowaniem tréjwlotowym, na ktérym ruch regu-
lowany jest za pomocg znakdéw drogowych ( D-1 ,droga z pierwszenstwem”, A-7 ,Ustgp
pierwszenstwa”). Skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie zabudowanym. Droga gtéwng
jest DW 485. Ulica Pogodna jest wlotem podporzadkowanym. Wszystkie wloty na skrzyzo-
waniu posiadajg po jednym pasie wspélnym dla wszystkich relacji. Wzdtuz DW 485 zlokali-
zowany jest chodnik przy jezdni.

1.1.7. Branza mostowa

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiérke mostu i budowe przepustu na rzece Pabiance
w km 1+265,59.

Most wykonany jest jako jednoprzestowy obiekt o konstrukcji nosnej ptytowej zelbetowej.
Rozpietos¢ przesta w Swietle jest zmienna i wynosi ok. 4,6 m, dtugos¢ catkowita obiektu jest
rézna przy obu krawedziach i wynosi 5,33 i 5,06 m. Szerokos$¢ jezdni wynosi 9,44 m, szero-
kosci chodnikow wynoszg 2,50 i 6,43 m, szerokos¢ catkowita wiaduktu wynosi 18,37 m.
Jezdnia na obiekcie ma spadki daszkowe ktdre wynoszg ok. 2%. W planie kat skosu obiektu
wynosi 900. Nie jest znany rok budowy mostu ani klasa obcigzenia na jaka zostat zaprojek-
towany.

W rejonie obiektu wystepuje szereg urzadzen obcych. Instalacje s podwieszone pod
spodem lub po bokach konstrukcji. Poprowadzone sg w elementach ostonowych z rur i ce-
ownikow stalowych. Sa to instalacje:

e 5 x kable energetyczne NN

e 1x kabel teletechniczny
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1 x wodocigqg @200

2 wyloty kanalizacji deszczowej w scianach przyczétkdw wyprowadzajace wody opa-
dowe do rzeki

1.1.8. Zielen

Z uwagi na rozwigzania projektowe dotyczace drogi wojewddzkiej Nr 485 oraz innych ele-
mentow zlokalizowanych w granicach opracowania, zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew,
krzewow kolidujacych z w/w rozwigzaniami.

Prace zwigzane z przedmiotowg wycinkg nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacji oraz
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w decyzji wydanej na te okolicznos¢.

Z uwagi na rozwigzania projektowe dotyczace rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 485 oraz
innych elementéw zlokalizowanych w granicach opracowania, przewiduje sie nasadzenia
zieleni wzdtuz projektowanej drogi.

1.2. Parametry techniczne DW485

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamédwienia:

- dtugos¢ odcinka drogi wojewodzkiej nr 485: 2 299,61 mb (2318,61 mb)

- klasa drogi: G

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, lokalnie wystepuje pas
$srodkowy

predkosc¢ projektowa:
Vp = 40 - 60 km/h - na terenie zabudowy
Vp = 70 km/h - poza terenem zabudowy
- predkos$¢ miarodajna:
Vm = 70 km/h - na terenie zabudowy
Vm = 90 km/h - poza terenem zabudowy
- przekrdj poprzeczny:
szerokos$¢ pasow ruchu - 3.50 m
pobocza gruntowe - 1.25 m - 1.50 m
chodnik przy jezdni - 2,20m
chodniki za zielencem - 2.00m - 2.50 m
ciqgi pieszo - rowerowe przy jezdni — 3,70m
cigqgi pieszo - rowerowe poza jezdnig — 3,00m
pas srodkowy - 3.00 m (2.50 m nawierzchnia z kostki)
- nawierzchnia:
jezdnia - bitumiczna
chodnik - kostka betonowa
$ciezki rowerowe — kostka betonowa bez fazy,
zatoki autobusowe - kostka kamienna
- kategoria obcigzenia ruchem:
KR 4 - od km 926,20 do km ok. 2+200,00
KR 5 - od km ok. 2+200,00 do km ok. 3+244,81

1.3. Stan projektowany
Poczatek opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Pabianice w km 0+926,20.

Na odcinku od km 0+926,20 do km ok. 3+244,81 projektowana droga przebiega przez te-
ren zabudowany. Do km 2+200,00 droga posiada przekroj jednojezdniowy, dwupasowy, z
chodnikami przylegajacymi do jezdni. Lokalnie chodnik oddzielony jest od jezdni zielencem,
szerokosci 2.00 m. Od km 2+200,00 po lewej stronie przy jezdni zlokalizowana jest $ciezka
rowerowa szerokosci 3.70 m, po prawej stronie jest chodnik o szerokosci od 2.00 m do
2.50 m oddzielony od jezdni bezpiecznikiem szerokosci 0.50 m i zielencem o szerokosci
2.00 m. Od km 1+700,00 do km 3+244,81 w $rodku jezdni zlokalizowany jest pas $rodko-
wy o szerokosci 2.50 m wykonany z kostki brukowej , szerokos¢ jezdni wynosi 10.00 m.
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Odwodnienie na tym odcinku realizowane jest za pomocg zaréwno istniejacej jak i projekto-
wanej kanalizacji deszczowej.

Skrzyzowanie z ulica Moniuszki w km 1+053,29

W miejscu skrzyzowania z ulicg Moniuszki zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo o $red-
nicy zewnetrznej 34.00 m. Szerokosci wlotéw na rondo wynosza 4.00 m, natomiast wyloty
4.50 m. Na kazdym wlocie zaprojektowane zostaty wyspy trdjkatne dtugosci ok. 15.00 m,
na ktérych zlokalizowane zostaty przejscia dla pieszych, o szerokosci 4.00 m. Wloty na ron-
do wyokraglono fukami o promieniu 11.00 m, wyloty tukami o promieniu 13.00 m. Dodat-
kowo na wlocie potnocnym przewidziano dodatkowa powierzchnie wyniesiona ok. 2 cm po-
nad powierzchnie ronda dla pojazdéw ciezarowych skrecajacych w ul. Moniuszki, wydzielona
za pomocg wyokraglenia o promieniu 15.00 m. Szerokos$¢ jezdni ronda wynosi 5.50 m, a
opaski wokdt ronda 1.50 m. Wokét ronda zaprojektowano chodniki o szerokosci 2.00 m -
2.50 m. Na wylotach jezdni gtéwnej zaprojektowano zatoki autobusowe. Posiadajg one dtu-
go$¢ krawedzi zatrzymania 20.00m, szeroko$¢ 3.00m i wyokraglenia zatomoéw krawedzi
jezdni tukami o promieniu R=30.00m. Pochylenie poprzeczne jezdni w zatokach autobuso-
wych wynosi 2%. Skosy wyjazdowe z drogi gtdwnej wynoszg 1:8, natomiast skosy wjazdo-
we na droge gtéwng 1:4. Odwodnienie zapewniono poprzez zaprojektowanie wpustéw ulicz-
nych i podtaczenie ich do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Skrzyzowanie z ulica Grota — Roweckiego w km ok. 1+392,00

Skrzyzowanie z ulicg Grota - Roweckiego w stanie projektowanym zasadniczo podtrzymuje
stan istniejacy. Wloty gtdowne posiadajg wydzielone pasy do skretu w lewo, oraz kliny do
skretu w prawo. Pasy do jazdy na wprost maja szeroko$¢ 4.00 m, natomiast pasy do skretu
w lewo 3.00 m. Pasy wylotowe na wlotach gtéwnych majgq szerokos$¢ 3.50 m. Dodatkowo na
wylocie potnocnym wydzielony zostat dodatkowy pas do skretu w prawo na stacje paliw.
Relacje w prawo z wlotow gtéwnych oddzielone sg od tarczy skrzyzowania wyspami trojkat-
nymi. Zatomy krawedzi jezdni wyokraglono tukami o promieniach 15.00 m na wlocie pét-
nocnym, 16.00 m na wlocie zachodnim 19.00 m na wlocie potudniowym oraz 18.00 m na
wlocie wschodnim. Na wlotach podporzadkowanych podtrzymana zostata organizacja ruchu
jak w stanie istniejacym. Wlot wschodni posiada wspdlny pas do jazdy na wprost i w lewo
oraz pas do skretu w prawo. Wlot zachodni posiada pas do skretu w lewo oraz wspdlny pas
do jazdy na wprost i w prawo. Pasy majg szerokos$¢ 3.00 m. Wyspy trojkatne petnig role
azylu dla pieszych. Zlokalizowane sg na nich rowniez stupy oswietleniowe, oraz stupy sygna-
lizacji Swietlnej.

Odwodnienie zapewniono poprzez zaprojektowanie wpustow ulicznych i podfaczenie ich do
projektowanej jak i istniejacej kanalizacji deszczowej.

Sygnalizacja $wietlna projektowana na skrzyzowaniu jest sygnalizacjaq akomodacyjng. De-
tekcja na skrzyzowaniu odbywa sie za pomocg wideodetektorow.

Skrzyzowanie z ulica Swietlickiego i Wodna w km ok. 2+210,00

Dla skrzyzowania z ulicami Swietlickiego i Wodna w rejonie km 2+210,00 - ktére pierwotnie
miato zosta¢ rozbudowane na skrzyzowanie czterowlotowe z pozostawieniem ulicy Wodnej
poza obrebem skrzyzowania gtdwnego, nalezy przewidzie¢ wykonanie analizy wariantowej
doboru typu skrzyzowania (rondo albo tréjwlotowe z sygnalizacjg $wietlng). Powyzsza anali-
za uwzgledni analizy ruchowe (po wykonaniu pomiarow ruchu) wraz z prognozami i anali-
zami przepustowosci i warunkow ruchu, analize kosztéw budowy i pdzniejszej eksploatacii,
analize brd p[od katem wystepujacych ewentualnie zdarzen drogowych. Po przedtozeniu
powyzszej analizy na radzie technicznej, Zamawiajacy przy udziale m. Pabianice wskaze
rodzaj skrzyzowania do dalszej realizacji.

Wilot ul. Wodnej do pozostawienia jako witaczenie na zasadzie tzw. ,prawych skretéw”.

Odwodnienie zapewni¢ poprzez rozbudowe i budowe kanalizacji deszczowej i system wpu-
stow deszczowych.
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Skrzyzowanie z ulica Ziemna w km 2+636,23

W ramach skrzyzowania z ulicg Ziemng zaprojektowano skrzyzowanie trojwlotowe. Na dro-
dze gtéwnej wydzielony zostat pas do skretu w lewo o szerokosci 3.00 m i dlugosci 60.00 m.
Szerokos$¢ paséw na wlocie gtdwnym wynosi 3.50 m, a na wlocie podporzadkowanym 3.00
m. Zatomy krawedzi jezdni wyokraglono fukami o promieniu 8.00 m. Zaprojektowano obu-
stronny chodnik szerokosci 2.00 m, na dtugosci rozbudowywanego odcinka ul. Ziemnej.
Wzdtuz DW 485 po stronie lewej przebiega $ciezka rowerowa o szerokosci 3.70 m zlokalizo-
wana przy jezdni, a po stronie prawej chodnik szerokosci 2.50 m. Na wlocie pétnocnym i
zachodnim zlokalizowano przejscia dla pieszych. Dodatkowo na wlocie pétnocnym znajduje
sie wyspa azylu. W obrebie skrzyzowania zlokalizowana jest réwniez zatoka autobusowa.

Odwodnienie zapewniono poprzez zaprojektowanie wpustéw ulicznych i podfaczenie ich do
istniejacej kanalizacji.

Skrzyzowanie z ulica Gospodarcza w km 2+820,40

Skrzyzowanie z ulicg Gospodarcza przewidziano jako skrzyzowanie tréjwlotowe. Na drodze
gtdbwnej wydzielony zostat pas do skretu w lewo o szerokosci 3.00 m i dtugosci 60.00 m.
Szeroko$¢ pasow na wlocie gtéwnym wynosi 3.50 m, a na wlocie podporzadkowanym 2.50
m. Zatomy krawedzi jezdni wyokraglono fukami o promieniu 8.00 m. Zaprojektowano obu-
stronny chodnik szerokosci 2.00 m, na dtugosci ok. 9.50 m rozbudowywanego odcinka ul.
Gospodarczej. Dalej po obu stronach prowadzone jest pobocze gruntowe o szerokosci 0.75
m. Ul. Gospodarcza posiada jednostronny spadek poprzeczny w kierunku poétnocnym.
Wzdtuz DW 485 po stronie lewej przebiega $ciezka rowerowa o szerokosci 3.70 m zlokalizo-
wana przy jezdni, a po stronie prawej chodnik szerokosci 2.50 m. Na wlocie pétnocnym i
zachodnim zlokalizowano przejscia dla pieszych.

Odwodnienie zapewniono poprzez zaprojektowanie wpustow ulicznych i podfaczenie ich do
istniejacej kanalizacji. Dodatkowo wzdituz pobocza po stronie prawej na wlocie ul. Gospodar-
czej poprowadzono Sciek typu mulda zbierajacy wode z jezdni, oraz odprowadzong do wpu-
stu ulicznego, a dalej do kanalizacji.

Skrzyzowanie z ulica Pogodna w km 3+104,17

Skrzyzowanie z ulica Pogodng zaprojektowano jako skrzyzowanie tréjwlotowe. Na drodze
gtdbwnej wydzielony zostat pas do skretu w lewo o szerokosci 3.00 m i dtugosci 60.00 m.
Szeroko$¢ pasow na wlocie gtéwnym wynosi 3.50 m, a na wlocie podporzadkowanym 4.00
m. Zatomy krawedzi jezdni wyokraglono tukami o promieniu 10.00 m promien wjazdowy
oraz 8.00 m promien wyjazdowy. Zaprojektowano obustronny chodnik szerokosci 2.00 m,
na dtugosci ok. 11.00 m rozbudowywanego odcinka ul. Pogodnej. Dalej po obu stronach
prowadzone jest pobocze gruntowe o szerokosci 0.75 m. Wzdiuz DW 485 po stronie lewej
przebiega Sciezka rowerowa o szerokosci 3.70 m zlokalizowana przy jezdni, a po stronie
prawej chodnik szerokosci 2.50 m. Na wlocie pétnocnym i zachodnim zlokalizowano przej-
$cia dla pieszych. Dodatkowo na wlocie pétnocnym znajduje sie wyspa azylu. W obrebie
skrzyzowania znajduje sie para zatok autobusowych, z czego jedna jest wydzielona z jezdni
poprzez odgiecie toru jazdy pojazdow na jezdni gtéwnej. Szerokos$¢ obu zatok wynosi
3.00 m.

Odwodnienie zapewniono poprzez zaprojektowanie wpustéw ulicznych i podfaczenie ich do
istniejacej kanalizacji. Dodatkowo wzdtuz pobocza po stronie prawej na wlocie ul. Gospodar-
czej poprowadzono Sciek typu mulda zbierajacy wode z jezdni, oraz odprowadzong do wpu-
stu ulicznego, a dalej do kanalizacji.

W czesci rysunkowej zaproponowano przyktadowe dowigzanie przekroju projektowanego do
stanu istniejgcego. Jednostka projektowa opracuje szczegdtowo i uzgodni ten element z In-
westorem, majac na uwadze bezpieczenstwo ruchu drogowego (dostrzegalnosc i czytelnosc
dowigzania i zmiany przekroju zaréwno dla jednego jak i dla drugiego kierunku ruchu), pra-
widltowe odwodnienie, techniczne mozliwosci zakonczenia przebudow i rozbuddéw sieci uzbro-
jenia nad i podziemnego oraz o$wietlenie a takze tatwos$¢ kontynuacji dalszej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 485 w przysziosci (m.in. minimalizacja robot traconych, itd.) we
wszystkich branzach.
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1.3.1. Chodniki

Wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 485 zaprojektowano chodniki przy jezdni. Chodnik zaprojek-
towano o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,00m lub 2,50m. Pochylenie po-
przeczne w kierunku jezdni o wartosci 2%. Lokalnie w Pabianicach zaprojektowano chodnik
za zielencem szerokosci 2.00 m oraz bezpiecznikiem wykonanym z kostki betonowej szero-
kosci 0.50 m. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano przej-
$cia dla pieszych z wyspami azylu.

W rejonie przejs¢ dla pieszych uwzgledni¢ ptyty sygnalizacyjne dla oséb niewidomych i sta-
bowidzacych.

1.3.2. Ciagi pieszo — rowerowe

W pierwotnej dokumentacji projektowej, wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 485 od km
ok. 2+200,00 zaprojektowano ciagi pieszo — rowerowe. Zlokalizowane przy jezdni majq one
szeroko$¢ 3.70 m z 50 cm opaska przy jezdni. Ciagi pieszo - rowerowe zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej bez fazy. Pochylenie poprzeczne zatozono w kierunku jezdni
o wartosci 2%.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykonac Sciezke rowerowq, po stronie lewej DW485, na
odcinku od poczatku zakresu opracowania do skrzyzowania z ulicg Swietlickiego. Nalezy
zachowac ciggtos¢ przedmiotowej Sciezki (chodnika) - takze przez skrzyzowanie z ulicg Gro-
ta —Roweckiego — w ramach ktorego jednostka projektowa zaproponuje wyprowadzenie od-
nég ciaggu w ww. ulice zgodnie z planami inwestycyjnymi m. Pabianice. Szczegdtowe rozwig-
zania wyprowadzenia ruchu rowerowego w ulice Grota - Roweckiego oraz we wszystkie po-
zostate ulice krzyzujace sie z ciggiem gtéwnym, Wykonawca i jednostka projektowa uzgod-
nig w toku prowadzenia prac projektowych.

W przypadku probleméw z dostepnoscig miejsca w pasie drogowym na ww. $ciezke rowero-
wa (chodnik z dopuszczaniem ruchu rowerowego), Zamawiajacy dopuszcza ograniczenie lub
likwidacje przewidzianej w pierwotnym projekcie zatoki postojowej w rejonie cmentarza
komunalnego.

1.3.3. Obiekt inzynierski

Z uwagi na niewystarczajgcg nosnos¢ istniejgcego mostu a takze z uwagi na brak mozliwo-
$ci wykorzystania istniejacych przyczotkédw oraz na podstawie przeprowadzonych obliczen
hydraulicznych przewiduje sie catkowitg rozbidrke i budowe nowego obiektu. W zwigzku z
nieduzymi przeptywami w przekraczanym cieku przewidziano budowe nowego obiektu w
formie przepustu. Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi nalezy zastosowac przepust o
przekroju prostokatnym i $wietle 4,50 x 1,82 m, pracujacy jako przepust niezatopiony.
Konstrukcja nosna — rama zelbetowa.

Konstrukcje nosng zaprojektowaé na nosnos¢ normowg klasy A, wraz ze sprawdzeniem na
obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150.

Rozwigzania projektowe rozbidrki i budowy nowego obiektu musza przewidzie¢ wyprowa-
dzenie (przetozenie) wszystkich sieci uzbrojenia znajdujacych sie na obiekcie, poza jego
obreb. Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawienia w konstrukcji obiektu jakiejkolwiek obcej
sieci uzbrojenia.

1.3.4. Zatoki autobusowe

Przy peronach zatok autobusowych przewidzie¢ wykonanie ptyt sygnalizacyjnych dla oséb
niewidomych i stabowidzacych, w postaci pasa wzdtuz peronu (oddzielony od kraweznika
zwykta nawierzchnig o szerokosci 30-35cm).
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1.4. Konstrukcje elementow przekroju drogowego

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Na podstawie prognozy ruchu, na przedmiotowym odcinku ruchu wg pomiarow GPR oraz
prognozy a takze zgodnie z sugestiami Zamawiajacego dla powyzszego odcinka przyjeto
kategorie obcigzenia ruchem KR4 dla odcinka w km 0+926,20 do km 24200 oraz KR5 dla
odcinka pozostatego, tj. od km ok. 2+200 do konca zakresu.

Grupy nosnosci podtoza wyznaczono wstepnie i wstepnie przewidziano do wykonania war-
stwy ulepszonego podtoza oraz wzmocnienie stabego podtoza. Do pdzniejszego Wykonawcy
naleze¢ bedzie zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniego wzmocnienia podfoza oraz
uzgodnienia sposobu zabezpieczenia z Zamawiajacym w celu doprowadzenia podfoza grun-
towego do kategorii G1 dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych drogi.

Okreslone konstrukcje nawierzchni s podane jako wstepny uktad warstw.

Przyszty Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym pro-
jektu konstrukcji nawierzchni.

Odcinek od km 0+926,20 do km 2+200

Ugiecie miarodajne jest wieksze od ugiecia dopuszczalnego rownego 0,5mm, co daje po-
trzebna grubos¢ wzmocnienia w przeliczeniu na warstwy asfaltowe od 9,5 do 14,5cm.

Ocena stanu istniejgcego:

Droga przebiega w terenie zabudowanym, podniesienie niwelety jest mocno ograniczone
poprzez chodniki i wjazdy. Na wyzej wymienionych odcinkach nawierzchnia jest spekana,
wystepujg liczne faty, jak rowniez wystepuje koleina strukturalna w prawym jak i w lewym
$ladzie kot. Z uwagi na powyzsze warunki zasadnym rozwigzaniem wydaje sie rozebranie
istniejacej nawierzchni i utozenie nowych warstw mineralno - asfaltowych.

Dla powyzszego odcinka przyjmuje sie kategorie obcigzenia ruchu - KR4. Na odcinku do
km 0+4926,20 - 1+680 grunty mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci G2 natomiast na odcinku
do km 1+680 — 2+200 do grupy nosnosci G4. W celu ujednolicenia dla odcinka przyjeto G4.

Rozwigzanie projektowe:

- 4cm - warstwa $cieralna SMA 851 2);
- 8cm - warstwa wigzaca z AC 16W?V);
- 11cm - warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P;

- 20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5mm;

- 35cm - wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o0 Rm = 2,5MPa

D warstwy asfaltowe nalezy wykona¢ z asfaltdw modyfikowanych

2) z uwagi na zapewnienie zmniejszenia hatasu

Sprawdzenie warunku przemarzania

Wymagana grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na gtebokos$¢ przemarzania dla G4 i KR4 wynosi
Hwym = 0,75 x 1,0 = 0,75 m, grubos$¢ nawierzchni po modernizacji bedzie wynosi¢: Hwzm
= 0,23 + 0,20 + 0,35 = 0,78m, konstrukcja bedzie zabezpieczona przed przemarzaniem.
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Odcinek od km 2+200 do km 3+244,81

Ugiecie miarodajne jest wieksze od ugiecia dopuszczalnego rownego 0,5mm, co daje po-
trzebnag grubos$¢ wzmocnienia w przeliczeniu na warstwy asfaltowe od 8,5 do 27cm.

Ocena stanu istniejgcego:

Droga przebiega w terenie zabudowanym, podniesienie niwelety jest mocno ograniczone
poprzez chodniki i wjazdy. Na wyzej wymienionych odcinkach nawierzchnia jest spekana i
pofatana, jak rowniez wystepuje koleina strukturalna w prawym jak i w lewym $ladzie kot.
Z uwagi na powyzsze warunki zasadnym rozwigzaniem wydaje sie rozebranie istniejacej
nawierzchni i utozenie nowych warstw mineralno — asfaltowych. Dla powyzszych odcinkdéw
przyjmuje sie kategorie obcigzenia ruchu jako KR5*. Na odcinku od km 24200 - 3+244,81
grunty mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci G4. W celu ujednolicenia dla odcinka przyjeto G4.

* z obliczen wynika KR4 jednak na wniosek Inwestora przyjeto do wymiarowania KR5.
UWAGAI!!!
Dodatkowo w km 2+000-3+244,81 (str. prawa i lewa) nalezy wykona¢ dren petny zlokali-

zowany 0,2m ponizej poziomu ulepszonego podtoza.

Rozwigzanie projektowe dla odcinka w km 24200 - 3+244,81

- 4cm - warstwa $cieralna SMA 85Y): 2
- 8cm - warstwa wigzaca z AC 16WV;
- 15cm - warstwa podbudowy z AC 22P;

- 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5mm;

- 35cm - wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rm = 2,5MPa

D warstwy asfaltowe nalezy wykona¢ z asfaltdw modyfikowanych

2) z uwagi na zapewnienie zmniejszenia hatasu

Sprawdzenie warunku przemarzania

Wymagana grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na gtebokos$¢ przemarzania dla G4 i KR5 wynosi
Hwym = 0,80 x 1,0 = 0,80 m, grubos$¢ nawierzchni po modernizacji bedzie wynosi¢: Hwzm
= 0,27 + 0,20 + 0,35 = 0,82 m, konstrukcja bedzie zabezpieczona przed przemarzaniem.

Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badan warunki gruntowe miedzy wykona-
nymi otworami mogq by¢ rézne od stwierdzonych. Wynika to z naturalnej zmiennosci wa-
runkéw geologicznych. Jak réwniez miejsce zmiany warunkdw gruntowych moze by¢ inne
niz przyjete.

1.4.2. Zalecane konstrukcje nawierzchni elementow przekroju drogo-
wego:

Pas $srodkowy w km ~1+680 - 2+200
- 8 cm - warstwa z betonowej kostki brukowej bez fazy;
- 5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej;
- 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5;
- 20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z betonu C16/20;
- 35cm - wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym o Rm = 2,5MPa.

Pas srodkowy w km 2+200 - 3+244,81
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- 8 cm - warstwa z betonowej kostki brukowej bez fazy;

- 5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej;

- 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5;

- 20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z betonu C16/20;

- 35cm - wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym o Rm = 2,5MPa.

UWAGAI!!!
Jako obramowanie srodkowego pasa brukowanego, nalezy uwzgledni¢ krawezniki kamienne,
lezace, typu ciezkiego na tawie betonowej.

Zalecana konstrukcja zatoki autobusowej:

- 25cm - beton cementowy C35/45;

- Warstwa poslizgowa z powierzchniowego utrwalenia lub geowtdkniny,

- 20cm - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej C8/10;

- 15cm - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6
E2>=120MPa;

- 40cm - ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
C0,4/0,5 E2>=50MPa;

UWAGAI!!!
Dodatkowo dla zatok autobusowych w km 2+470, 2+580, 34015, 3+155 nalezy wy-
kona¢ dren petny zlokalizowany 0,2m ponizej poziomu ulepszonego podtoza. Nalezy
uwzgledni¢ w miare potrzeb warstwe mrozoochronna.

Konstrukcja pierscienia ronda w km ~1+057
- 25 cm - warstw Scieralna z betonu cementowego,
- 3cm - podsypka piaskowo-cementowa,
- 23cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20,
- 25 cm - warstwa ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
Rm=2,5MPa.

Wyspy kanalizujace:
- 8cm - warstw Scieralna z kostki betonowej,
- 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 20cm - warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm z dodatkiem 30% ziaren fa-
manych,

Konstrukcja chodnika, $ciezki rowerowej, chodnika z dop. ruchu rowerowego,
- 8cm - warstw Scieralna z kostki betonowej (bezfazowa dla ruchu roweréw),
- 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym o Rm=1,5MPa

Konstrukcja chodnika z dopuszczeniem postoju samochodow:
- 8cm - warstw Scieralna z kostki betonowej,
- 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie,
- 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym o Rm=1,5MPa

Zalecana konstrukcja nawierzchni zjazdoéw indywidualnych i publicznych (przez chodnik):
- 8 cm - kostka brukowa betonowa,
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
- 25 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm.

Kolorystyke kostki brukowej, z ktérej zostang wykonane chodniki, Sciezki, zjazdy przez
chodniki oraz parkingi, zatoki autobusowe, powierzchnie wyniesione nalezy uzgodnic¢ z Za-
mawiajgcym.
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UWAGA: Przedstawione powyzej konstrukcje nalezy traktowac jako przykiadowe,
ktére Wykonawca dostosuje do opracowanego projektu. Rodzaje warstw kon-
strukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢é opracowane na podstawie aktualnie
obowiazujacych katalogow, przepisow, norm i rozporzadzen oraz w wyniku szcze-
goétowego rozpoznania istniejacych warunkow gruntowych i innych uwarunkowan
terenowych.

1.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Nalezy wykonac¢ rozbidrke i budowe wszystkich zjazdéw na catym rozbudowywanym odcinku
drogi tj. do kazdej nieruchomosci zlokalizowanej przy drodze. Aby ufatwié¢ korzystanie ze
zjazdow nalezy na ich dtugosci wykonac¢ obnizone krawezniki do wysokosci max. 4 cm. Ob-
ramowanie tylne zjazdu bedzie stanowi¢ taczy¢ sie z istniejacg nawierzchnig na granicy po-
sesji lub w przypadku jej braku bedzie ograniczona kraweznikiem lezgcym na tawie betono-
wej. Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosciach ujednoliconych (wzglednie dostosowanych do
istniejacych bram).

Zjazdy indywidualne zaprojektowano na szeroko$¢ 4,50m o nawierzchni z kostki betonowej
czerwonej (w przypadku zjazdéw przez chodnik oraz zjazdéw bramowych). Przeciecie kra-
wedzi nawierzchni zjazdu i drogi wojewddzkiej nr 485 wyokraglono fukiem kotowym o pro-
mieniu 3,00m lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd przez chodnik. W przypadku zjazdow
przez sciezke rowerowg wykonano skos o szerokosci 1.00 m i dtugosci 0.70 m.

Zjazdy publiczne zaprojektowano na szerokos$¢ 6.00 m o nawierzchni z kostki betonowej
czerwonej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wojewddzkiej nr 485 wyokraglono
tukiem kotowym o promieniu 5,00m.

Rozwigzania konstrukcyjne i nawierzchnie zjazdow ujeto w projekcie nawierzchni drogowej.
Parametry techniczne przyjeto wg obowigzujgcych Warunkdéw Technicznych.

Lokalizacje zjazdow i ich parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym - w tym w szczegdl-
nosci do dziatek niezagospodarowanych.

2. RODzAJE ROBOT

Przyjmuje sie, ze w kosztach robdét drogowych znajdujg sie nizej wymienione asortymenty
Robdt, a ich lokalizacja dotyczy catego odcinka ulicy wchodzacego w zakres inwestycji:

- Roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna
inwestycji, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu, rozbiérki elemen-
téw drog i ulic, ciecie nawierzchni pitg oraz frezowanie warstw bitumicznych),

- Roboty ziemne (wykonanie wykopow i zasypek oraz przekopy kontrolne),

- Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod konstrukcje (chodniki, $ciezki
rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe),

- Wykonanie warstw wzmacniajacych podtoze gruntowe,

- Wykonanie podbuddw,

- budowe chodnikéw,

- budowe $ciezek rowerowych,

- budowe zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,

- budowe wysp kanalizujacych wraz z azylami dla pieszych,

- rozbiorke mostu,

- budowe przepustu,

- rozbudowe istniejacej nawierzchni,

- rozbiorke i budowe zjazddw,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe sygnalizacji swietlnej,

- budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej,

- przebudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg
inwestycja, (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna)

- rozbiorke istniejacych ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg oraz budowe tymczaso-
wych ogrodzen,
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wycinke istniejgcej zieleni kolidujacej z inwestycjg oraz nasadzenia nowej zieleni
rozbiorke istniejacych wiat przystankowych,

zmiana lokalizacji obiektéw kultu religijnego (kapliczki),

Wykonanie oczyszczenia i skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcji,
Wykonanie warstw wigzacej i $cieralnej chodnikdéw i jezdni,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (zjazdy) lub kostki granitowej
cietej ptomieniowo (zatoki autobusowe),

Wykonanie wzmocnienia warstw asfaltowych siatka na potaczeniach z istniejacq
nawierzchnia,

Wykonanie robét wykonczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie
trawg zielencéw i skarp)

Wykonanie elementéw ulic (w tym: kraweznikéw kamiennych, obrzezy oraz Scie-
kéw z betonowych elementdéw prefabrykowanych).
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ZALACZNIK 1.2 - ORGANIZACIA RUCHU,
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

RODZAJE ROBOT
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1. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

1.1. Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach przedsiewziecia nalezy uja¢ koszty zwigzane z organizacja ruchu na czas prowa-
dzonych robét oraz statg organizacjg ruchu.

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuje montaz oznakowania zgodnie z za-
twierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie statej organizacji ruchu obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw i tablic drogo-
wych oraz montaz nowego oznakowania pionowego, a takze wykonanie oznakowania po-
ziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu oraz specyfika-
cjami technicznymi.

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej, witacze, tablice informacyjne) nalezy zachowac¢ i odtworzy¢ w porozumieniu i
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na odcinkach nieos$wietlonych oraz w innych wytypowanych lokalizacjach, nalezy przewi-
dzie¢ montaz PEO i aktywnych PEO (punktowych elementow odblaskowych), z ptytka foto-
woltaiczng i baterig, wedle obowigzujacych przepiséw. Pozadane jest zastosowanie elemen-
tow o zwiekszonej odpornosci na zimowe utrzymanie drég (ptug).

1.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Docelowo elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wprowadzi¢c zgodnie
z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu, uzgodnieniami oraz potrzebami wyni-
kajacymi z charakteru zagospodarowania terenu potozonego przy przedmiotowej inwestycji.

1.3. Sygnalizacja swietlna
Dla skrzyzowania ul. Kilinskiego (DW nr 485) z ulicami Orlg oraz Grota Roweckiego zapro-
jektowac i wykonac¢ akomodacyjng sygnalizacje swietlna.

1.4. Organizacja na czas robot

Nalezy przewidzie¢ nastepujace schematy prowadzenia robot drogowych i towarzyszacych:

- wykonanie prac na odcinku miedzy skrzyzowaniami — korytowanie, wykonanie podbudo-
wy, uktadanie warstw bitumicznych, budowa chodnika/pobocza,

- wykonanie prac w rejonie skrzyzowania tréjwylotowego - korytowanie, wykonanie podbu-
dowy, uktadanie warstw bitumicznych, budowa chodnika/pobocza,

- wykonanie prac w rejonie skrzyzowania czterowlotowego - korytowanie, wykonanie pod-
budowy, uktadanie warstw bitumicznych, budowa chodnika/pobocza,

- wykonanie prac zwigzanych z rozbidrka mostu i budowa przepustu,
- schemat oznakowania w obszarze niezabudowanym.

Dtugos$¢ odcinka z wprowadzonym ruchem wahadtowym na odcinku pomiedzy skrzyzowa-
niami powinna wynosi¢ od 100m do 800m. W razie znacznych utrudnien odcinek ten nalezy
skroécic¢. Prace budowlane powinny by¢ tak wykonywane, aby ograniczenia czasowej dostep-
nosci do posesji zostaty skrocone do minimum. Ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni,
w przypadku wprowadzenia ruchu wahadtowego nalezy dostosowac pobocze do stanu umoz-
liwiajacego prowadzenie ruchu samochodowego.
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2. RODzAJE ROBOT

Przyjmuje sie, ze w kosztach zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego
i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu znajdujg sie nizej wymienione rodzaje
Robdt, a ich lokalizacja dotyczy catego odcinka ulicy wchodzacego w zakres inwestycji:
- Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu , Projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdét” - wedtug wymagan ustawy [24] i Rozporzadzen
[25]i [26].
- Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu statej or-
ganizacji ruchu” - wedtug wymagan ustawy [24] i rozporzadzen [25] i [26].
- Wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe):
o rozbidrka znakéw pionowych,
rozbiorka stupkow do znakdéw wraz z fundamentami,
oznakowanie poziome
znaki pionowe
stupki do znakdéw pionowych
wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

O O O O O
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ZALACZNIK 1.3 - BRANZA SIECI UZBROJENIA

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

RODZAJE ROBOT
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1. STAN ISTNIEJACY

1.1. Odwodnienie

Na odcinku objetym zakresem niniejszego opracowania, droga przebiega przez tereny zabu-
dowane i zurbanizowane. W bezposrednim otoczeniu drogi wystepuje zabudowa jednoro-
dzinna, ustugowa i handlowo - ustugowa. Droga przebiega przez tereny zabudowane w
miejscowosciach Pabianice, Bychlew.

W stanie istniejgcym na rozpatrywanym odcinku woda opadowa odprowadzana jest do ist-
niejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe.

1.2. Sie¢ wodociagowa

Zlokalizowana w obszarze inwestycji sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami koliduje z
przedmiotowq inwestycjg. W celu usuniecia kolizji zaprojektowano przebudowe sieci wodo-
ciggowej.

1.3. Teletechnika

W ciggu odcinka rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 485 istnieje siec¢ telefoniczna - te-
lefoniczne kable ziemne (oraz $wiattowody), odcinki telefonicznej linii napowietrznej.

1.4. Elektryka

W stanie istniejagcym w obszarze inwestycji znajdujq sie linie kablowe i napowietrzne sieci
energetycznej. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie przebudowy kolidujacej ist-
niejacej napowietrznej i podziemnej sieci energetycznej oraz budowy oswietlenia drogowe-
go.

1.5. Sie¢ gazowa

W obrebie planowanych prac znajduje sie gazociag niskoprezny z rur stalowych o $rednicy
200 mm. Gazociag znajduja sie w I strefie. CiSnienie robocze wynosi 2 kPa, maksymalne
cisnienie robocze 2,5 kPa - parametry deklarowane przez operatora sieci. Istniejacy gazo-
cigqg prowadzony jest w obrebie jezdni ul. Moniuszki i projektowanego ronda na skrzyzowa-
niu ulic Kilinskiego — Moniuszki.

1.6. Siec kanalizacji sanitarnej

Zlokalizowana w obszarze inwestycji sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami koliduje z
przedmiotowg inwestycja. W celu usuniecia kolizji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci
kanalizacji sanitarnej.

2. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

2.1. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie

Rozwigzania zwigzane z odwodnieniem drogi sq projektowane przy zatozeniu, ze wszystkie
Scieki deszczowe z jezdni i chodnikéw beda przejmowane przez projektowany system odcin-
kéw kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi i chodnika zapewnione bedzie dzieki zapro-
jektowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

W zakresie inwestycji nalezy uja¢ budowe kanalizacji opadowej zwigzanej z rozbudowag w/w
drogi wraz z instalacjg urzadzen podczyszczajacych Scieki opadowe (osadniki, separatory,
studnie kontrolne, studnie osadnikowo-wlotowe), studnie przelotowe i wodno-sciekowe.

W miejscach skrzyzowan oraz tam gdzie projektowane jest okraweznikowanie jezdni zapro-
jektowano odcinki kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja bedzie wykonana z rur
kanalizacyjnych typu PCV-U. Projektowane studzienki wodno-$ciekowe zlokalizowane zgod-
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nie z projektem drogowym ujmujg wode z jezdni za pomoca kratek i przykanalikami odpro-
wadzajq do studni przelotowych . Studzienki sg budowlami typowymi, posiadajg osadniki.
Rozmieszczenie studzienek, a w zwigzku z tym i studni przelotowych wynika z obliczen uje-
tych w projekcie branzy drogowej.

Poczatkowy odcinek opracowania tj. w km ok. 0+926,20 DW485 az do konca zakresu, do
odwodnienia wykorzystuje istniejaca kanalizacje deszczowq zlokalizowang w rozbudowywa-
nej drodze. Ze wzgledu na niewielkie pochylenia podtuzne, konieczne jest zageszczenie ist-
niejacych wpustéw deszczowych. Podtaczenie ich na istniejacy kolektor nastepuje poprzez
zastosowanie studni.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci kanalizacji deszczowej, na podsta-
wie ktdrych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona robo-
ty polegajace w zaleznosci od potrzeb na budowie, remoncie, przebudowie i/lub zabezpie-
czeniu istniejgcych kanatow.

2.2, Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci wodociggowej

Zakresem inwestycji obejmuje przebudowe kolizji istniejgcej infrastruktury wodociggowej
wraz z przytgczami, powstatej w zwigzku z rozbudowg przedmiotowej drogi.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci wodociggowej, na podstawie kto-
rych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty pole-
gajace w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejacych
przewodow i przytaczy.

Kolizje wodociggowe wystepujg w nastepujacych lokalizacjach:

- skrzyzowanie ul. Kilinskiego z Moniuszki — przewidywane $rednice wodocigagéw do zabu-
dowy: 500 (zeliwo), 225 (HDPE), 160 (HDPE),

- skrzyzowanie z ul. Grota - Roweckiego - przewidywane $rednice wodociggéw do zabudo-
wy: 200 (zeliwo), 160 (HDPE) oraz przytacza,

- w rejonie km 2+500 - przewidywane $rednice wodociggéw do zabudowy: 160 (HDPE), 40
(HDPE),

- w rejonie km 3+000 - przewidywane $rednice wodociggéw do zabudowy: 160 (HDPE) oraz
przytacza,

- w rejonie km 3+200 - przewidywane $rednice wodociggéw do zabudowy: 160 (HDPE), 40
(HDPE).

Nalezy takze uwzgledni¢ wszystkie zabezpieczenia sieci wodociggowej w wymaganym za-
kresie, w szczegdlnosci dla przej$¢ poprzecznych sieci wodociggowej.

2.3. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzadcéw) sieci teletechnicznych, na
podstawie ktorych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wyko-
na roboty polegajace w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpiecze-
niu istniejacych kabli, kanalizacji teletechnicznych oraz sieci napowietrznych.

Dla sieci napowietrznych, Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewoddw przebiegaja-
cych nad jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni koniecznos$¢ przebudowy stupa (ukta-
du stupdw) oraz przewieszenia kabli.

2.4. Przebudowa, budowa i/lub zabezpieczenie sieci elektroenerge-
tycznej.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzadcow) sieci elektroenergetycznych,
na podstawie ktérych opracuje projekty branzowe, uzgodni je w petnym zakresie a dalej
wykona roboty polegajace w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub
zabezpieczeniu istniejacych kabli oraz sieci napowietrznych.
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Dla sieci napowietrznych (w szczegdlnosci sieci WN), Wykonawca dokona sprawdzenia
skrajni przewoddw przebiegajacych nad jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni ko-
niecznos¢ przebudowy stupa (uktadu stupdw) oraz przewieszenia kabli. Geodeta wykonujacy
mape do celdow projektowych uwzgledni domiary stupow linii WN nawet gdy znajduja sie one
w znacznej odlegtosci od granicy pasa drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisow sieci, z
rejestracjg wtasciwych parametrow, niezbednych do wykonania sprawdzenia i/lub projektéw
przebudowy.

2.5. Przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego

Sie¢ oswietlenia ulicznego po przebudowie ma spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepi-
sow odnosnie natezenia oswietlenia oraz rozmieszczenia lamp. Rodzaje stupéw, opraw nale-
zy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zaleca sie zastosowanie zrddet Swiatta typu LED, na stupach
kompozytowych wraz z zaktadanym z pierwotnej dokumentacji projektowej dodatkowym,
asymetrycznym doswietleniem wybranych przejs¢ dla pieszych (potozonych poza obrebami
skrzyzowan). Nalezy dazy¢ do takiej optymalizacji kosztéw zaproponowanych technologii,
aby wynikowy koszt realizacji oswietlenia nie odbiegat od standardéw cenowych stosowa-
nych na drogach administrowanych przez ZDW w todzi.

2.6. Przebudowa sieci gazowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci gazowej, na podstawie ktdérych
opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajace
w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych prze-
wodow.

Inwestycja obejmuje przebudowe (wymiane) odcinkdéw gazociggu.

Nowy gazociag zaleca sie wykonac z rur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 225 x 12,8. Na skrzy-
zowaniach i zblizeniach z istniejacq oraz projektowang infrastrukturg techniczng, a takze
przy przejsciach pod jezdnig i pod zjazdami stosowac rury ostonowe. Rury ostonowe mon-
towac¢ z PE 100 SDR 17,6 o srednicy 315 x 17,9. Rury przewodowe wprowadzac¢ do rur
ostonowych na ptozach dystansowych, korice rur ostonowych uszczelni¢ za pomocg pianki
poliuretanowej na diugosci 20 cm i manszetéw typu N.

Przebudowie (wymianie) podlegac bedg takze przytacza do budynkow:
- nr 33 przy ul. Kilinskiego w Pabianicach,

- nr 8D przy ul. Kilinskiego w Pabianicach,

- nr 2 przy ul. Marianskiej w Pabianicach,

- nr 3 przy ul. Moniuszki w Pabianicach.

Wszystkie wytaczane z eksploatacji gazociggi nalezy zdemontowac tzn. rozcig¢ , wydoby¢ i
usuna¢ z terenu skrzyzowania i przebudowywanych ulic.

Wszystkie roboty ziemne w rejonie istniejgcych gazociagow nalezy wykonywac ze szczegol-
ng ostroznoscig i pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego, a rzeczywiste posadowienie gazo-
ciqgu i pozostatej infrastruktury krzyzujacej sie badz zblizonej nalezy ustali¢ za pomoca
wykopow kontrolnych przed przystgpieniem do robot.

Witaczenia projektowanej sieci gazowej do istniejgcej czynnej sieci wykonywaé¢ moze Zaktad
posiadajacy uprawnienia i zezwolenia do prac gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach.

2.7. Przebudowa, i/lub zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzadcéw) sieci kanalizacji sanitarnej,
na podstawie ktérych opracuje projekty branzowe, uzgodni je w petnym zakresie a dalej
wykona roboty polegajace w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub
zabezpieczeniu istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.
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2.8. Roboty rozbiorkowe

Nieczynny kanat ogdlnosptawny na odcinku od ul. Swietlickiego do ul. Pogodnej nalezy
przewidzie¢ do demontazu.

3. RODzAIJE ROBOT

Przyjmuje sie, ze w kosztach robot drogowych znajduja sie nizej wymienione wszelkie asor-
tymenty Robdt, a ich lokalizacja dotyczy catego odcinka wchodzacego w zakres inwestyciji.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze mogg wystapi¢ roboty i zakresy przebudowy nie
wyszczegodlnione w niniejszych zestawieniach i opisach, wynikajace z uzgodnied miedzy-
branzowych, po wykonaniu planszy zbiorczej uzbrojenia i przetozenia jej na posiedzenie
narady koordynacyjnej i stwierdzeniu nienormatywnych odlegtosci pomiedzy poszczegéiny-
mi sieciami uzbrojenia a takze po wykonaniu szczegodtowej dokumentacji projektowej i za-
projektowaniu kraweznikéw nad istniejacymi sieciami.
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CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Orientacja 1:25 000
Rys. 2.1 - 2.3 Plan sytuacyjny 1:500
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