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UMOWA NR ……………. 

 

W dniu ..................... 2017 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim z siedzibą przy 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

inż. Mirosława Szychowskiego – Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 770/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2011 r.  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

a 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: 

DZ.342.11.2017. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: 

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów- Rokiciny" 

 

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane 

oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej 

kolejności: 

(a) Niniejszy Akt Umowy, 

(b)  Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami, 

(d) kompletna Oferta Wykonawcy, w tym wypełniona Tabela Elementów 

Rozliczeniowych/ Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 

(e) Gwarancja Jakości – karta gwarancyjna 

(f) umowa o powierzeniu danych osobowych, 

(g) umowa Konsorcjum – jeśli jest. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 

i interpretowane w takiej samej kolejności.  

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od (a) do (g) łącznie określane są 

jako Umowa. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 składa się następujący zakres rzeczowy:  

1.1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej: 

 mapę do celów projektowych: na papierze i w formie numerycznej, 
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 projekt budowlany, 

 projekt wykonawczy, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy 

z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.), 

 projekt zieleni (w tym wycinki/nasadzeń drzew i krzewów); usunięcie drzew 

i krzewów oraz poniesienie kosztów z tym związanych i wkalkulowanie ich w ofertę, 

 część przedmiarowo-kosztorysową zawierającą przedmiary robót i kosztorysy dla 

wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, 

umożliwiających zgodnie z przepisami prawa rozpoczęcie realizacji robót 

budowlanych – uzyskanie decyzji ZRiD, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań (w tym uzupełniających geologiczno – inżynierskich) terenu i istniejących 

obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 

komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze; obowiązkiem 

przyszłego Wykonawcy będzie zinwentaryzowanie wszystkich zjazdów w terenie i ich 

zaprojektowanie, budowa lub przebudowa, 

 sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa operatów i decyzji 

wodnoprawnych; 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 

niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz 

czasowego korzystania z nieruchomości, w tym dokonania projektów podziałów 

niezbędnych do uzyskania decyzji ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomości (wg. 

Warunków technicznych sporządzenia map z projektem podziału nieruchomości 

niezbędnych dla przebudowy dróg wojewódzkich - załącznik nr 1), 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej z wrysowaniem w mapę i zaklauzulowaniem, w ramach wykonanej 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie niezbędnej dokumentacji do 

dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków 

gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

1.2 Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji 

budowlanej i decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, obejmujących: 

 rozbudowę drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G na odcinku od                      

km 8+280,00 do km 12+630,41, 

 rozbiórkę i budowę jezdni, 

 rozbudowę skrzyżowań, 

 rozbiórkę i budowę zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej, 

 budowę odcinków kanalizacji deszczowej, 

 budowę chodników, 

 budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, 

 budowę zatok autobusowych, 

 przebudowę przydrożnych rowów drogowych otwartych, 

 rozbiórkę i budowę przepustów drogowych, 

 reprofilację rowów melioracyjnych, 
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 budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej, 

 budowę kanału technologicznego, 

 usunięcie kolizji z siecią energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacją 

sanitarną, 

 wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej 

rozbudowy, 

 wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego; 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem 

Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.  

3. Przez „Wymagania Zamawiającego” należy rozumieć „Program Funkcjonalno-

Użytkowy”, na który składają się: 

 część opisowa, 

 część rysunkowa  

 badania gruntowo-wodne 

 decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, 

Wraz z dołączonymi do tego opracowania dokumentami, zawierającymi opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych 

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co 

najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki 

mineralno – bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez 

niezależne laboratorium najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do wbudowania. 

6. Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1570) i wymaganiom określonym w STWiORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 

7. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

8.  Wykonawca będzie prowadził karty obmiarów (na podstawie obmiarów geodezyjnych), 

zgodnie z którą będzie rozliczał zakres wykonywanych robót. 

9.  Przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych Wykonawca i Zamawiający dokonają 

oceny przydatności naniesień na działkach, na których będzie realizowana inwestycja.  

10. Pozyskane z wycinki dłużyce oraz konary drzew o średnicy powyżej 10 cm, nadmiar 

destruktu z frezowania oraz materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu stanowią 

własność Zamawiającego i zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do 

……………………………………….. 

11.  Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowią własność 

Wykonawcy i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). 

Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych 

zanieczyszczeń wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  
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WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się sporządzić dokumentację projektową 

zdefiniowaną w §1 ust. 1.1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień, wykonać 

i ukończyć roboty budowlane oraz usunąć wszystkie wady i dotrzymać warunków 

określonych w Karcie Gwarancyjnej oraz w zakresie rękojmi, w pełnej zgodności z 

postanowieniami Umowy, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się dokonać 

płatności określonych w poniższym punkcie 2. 

2.  Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 

(d) Strony ustalają 

     na kwotę ryczałtową brutto : …………. zł  

( słownie złotych:  ………………………………………..) 

w tym podatek VAT  23%………… zł   

(słownie złotych: ……………………………………………………..) 

3. Limit finansowy na rok 2017 ustala się na kwotę 200 000,00 zł brutto. 

Limit finansowy na rok 2018 ustala się na kwotę 4 000 000,00 zł brutto. 

Wykonanie robót w wysokości niższej niż 98% zakresu rzeczowego odpowiadającego 

limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje nałożeniem kar umownych na 

Wykonawcę. Zakres rzeczowy dotyczy robót wykonanych i odebranych w danym roku.  

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego na dany rok. 

      Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczególności 

może nastąpić w przypadku korekty planu finansowego Zamawiającego lub zmian 

umowy na warunkach w niej opisanych. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy. 

      Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 

      Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robót do nowo ustalonego 

limitu finansowego bądź nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.  

4. Termin realizacji robót do dnia 31.10.2019 r. W ww. terminie należy zakończyć roboty 

budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz złożyć komplet dokumentów 

odbiorowych wraz z potwierdzeniem złożenia do właściwego ośrodka geodezyjnego 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do      

30.09.2018 r. 

5. Rozliczenie końcowe Wykonawca złoży w terminie do 20 dni od daty zakończenia 

realizacji robót określonej w ust. 4. 

6. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie zmiany terminu, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie 

wprowadzona przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3. 

7. Zmiana terminu realizacji robót możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji robót 

i rękojmi. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o którym mowa § 3 ust 2, rozliczane 

będzie w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów prac projektowych/robót 

na podstawie faktur częściowych VAT wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu 

przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych prac 
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projektowych/robót  sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca będzie dokonywał na 

polecenie Zamawiającego przy miesięcznych rozliczeniach wykonanych prac 

projektowych/robót podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

w przypadku uzyskania dofinansowania lub planowanego uzyskania dofinansowania.  

Odbiór prac projektowych będzie się odbywał na podstawie następujących załączników: 

a) zestawienie wartości wykonanych prac projektowych, w tym: 

 -     Projekt Budowlany z uzgodnieniami – 50% wartości prac projektowych 

 -     uzyskanie decyzji ZRID – 25% wartości prac projektowych 

  - Projekt wykonawczy i pozostała dokumentacja projektowa wraz 

z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami – 25%  

b) protokoły odbioru częściowego faktycznie wykonanych prac projektowych; 

c) elementy dokumentacji projektowej; 

d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie, 

z wymaganiami szczegółowymi; 

Odbiór robót będzie się odbywał na podstawie następujących załączników: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe); 

b) karty obmiarów wraz  ze szkicami geodezyjnymi, jeśli są wymagane; 

c) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów; 

d) wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane; 

W/w dokumenty muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku 

punktu a) niniejszego ustępu również przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po 

dostarczeniu poprawnie sporządzonych powyższych dokumentów zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi 

protokół odbioru, z zastrzeżeniem ust 2. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się wystawienie drugiej faktury w miesiącu, za 

zgodą Zamawiającego. 

1a. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć: Oświadczenie o zatrudnieniu 

przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy. 

2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie faktur częściowych VAT 

wyniesie nie więcej niż 90% wartości przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót 

i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do 

Oferty Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

………………………………………….. w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej w formie papierowej faktury częściowej/ 

końcowej z załączonymi prawidłowo sporządzonymi dokumentami, o których mowa 

w ust. 1, w ust. 1a i w § 12 oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem 

odbioru częściowego/ końcowego robót.  

Brak załączenia do faktury wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem 

płatności przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

Faktury należy wystawiać na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

NIP 725-17-39-344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź. Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi. 

Faktury za miesiąc grudzień danego roku. winny być dostarczone do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi najpóźniej do dnia 22 grudnia danego roku.  
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4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku 

bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania 

aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa 

naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji 

termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty podpisania 

aneksu. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy 

oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy 

nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy 

zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone/pomniejszone o kwotę podatku 

VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do 

niniejszej umowy.  

7. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

8. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty. 

9. Wykonawca do dnia 17-tego każdego miesiąca przekazywał będzie Zamawiającemu 

zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc następny oraz planowane wykonanie 

finansowe na kolejne dwa miesiące. 

10. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy 

oparte na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie 

Projektu budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego. 

ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót 

Stałych, objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, 

wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartą w formularzu wyceny ofertowej, z wyłączeniem 

wartości prac projektowych Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych 

z robotami. 

ZPRS jest uszczegółowieniem formularza wyceny ofertowej i będzie służył do celów 

oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych. 

ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy należne na mocy 

umowy i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, które zawsze może zostać 

przez Zamawiającego uchylone. 

Zamawiający nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. 

W szczególności Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej 

wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający 

płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu 

Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w formularzu wyceny ofertowej. 

  Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na 

podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych 

Robót na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę 

będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

11. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie końcowego 

zestawienia wykonanych robót zatwierdzonych przez strony umowy, uwzględniające 

wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone 



 7 

aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robót będących rozliczeniem 

rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest 

dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przekazania, 

przedstawi Zamawiającemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. 

Rozbicie będzie obejmowało poszczególne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z 

i podstawę jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkości tych 

czynników (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). 

13. W przypadku robót wynikających z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 

niniejszej umowy, zmiana wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego 

w formularzu wyceny ofertowej zostanie ustalona przy wykorzystaniu: 

a. cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiającego w ZPRS, lub 

b.  aktualnych cen, za które inni Wykonawcy mogliby wykonać dany element Robót 

(aktualne zapytania ofertowe) , lub 

c. dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych 

w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny 

robót budowlanych i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej 

zmiany, lub 

d. wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, 

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie poszukiwał tych cen, a zastosowanie w Umowie 

znajdzie każdorazowo wycena, przedstawiająca - wartość odpowiedniego elementu 

ryczałtowego, będącą - na okres wykonywania robót - sumą najniższych cen, za które 

w ocenie Zamawiającego - możliwe jest wykonanie danych elementów Robót. 

14. Wykonawca na podstawie ust 10 i 11 powinien dokonać wyliczeń cen, oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem tych robót. 

ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT 

§ 5 

1.Projektowanie 

1) Wykonawca przystąpi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,               

a następnie uzyska niezbędne pozwolenia, zgody i decyzje, a następnie rozpocznie 

realizację robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją robót będą 

prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem lub jego 

aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego 

roboty określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, 

oraz pozostałe projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczególności projekty 

wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, 

zatwierdzenia lub zaopiniowania robót przez Zamawiającego oraz wykonania robót 

i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant 

w rozumieniu Prawa budowlanego. 

3) projekt przygotowany będzie przez wykwalifikowanych projektantów spełniających 

kryteria podane w Wymaganiach Zamawiającego – SIWZ. 

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski przez cały okres trwania 

umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. 

5) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające wymagane doświadczenie oraz 

kwalifikacje zawodowe zespołu projektowego w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia 

i prowadzenia prac projektowych.  
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6) Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami 

Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do 

zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robót zgodnie z umową. Gdyby 

Wykonawca po zawarciu umowy napotkał w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady 

lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub 

nieprawidłowości doświadczony Wykonawca nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty. 

Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Zamawiającemu stosowne powiadomienie, 

a Zamawiający jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, 

kiedy uzna to za stosowne. 

7) na dokumentację projektową będą składały się dokumenty opisane w § 2 umowy oraz 

dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia  z PFU. 

8) Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną 

dokumentację techniczną, jak zostało określone w Wymaganiach Zamawiającego lub 

jest wymagane. 

9) wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne w biurze Wykonawcy 

na Placu Budowy dla Zamawiającego, jak też innych osób upoważnionych pisemnie 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania 

dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem 

10) jeżeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, 

niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, 

jak i roboty, będą poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę 

lub zatwierdzenie. 

11) Wykonawca będzie przechowywał 1 komplet dokumentacji związanej z realizacja 

przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo, przez 5 lat od daty zakończenia i odbioru 

zadania oraz informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów 

związanych z realizowanym Projektem. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

przedłuży okres przechowywania dokumentów. 

12) Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do  

utworów wytworzonych  w trakcie  realizacji   przedmiotu  Umowy  i  w ramach 

wynagrodzenia: 

a. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych 

dalej utworami; 

b. zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

13) nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, w tym prawa do 

przekazanych egzemplarzy, następuje: 

a. z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, oraz 

b. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
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komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, etc., wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

 wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

 nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawania za pośrednictwem satelity, 

 reemisji, 

 wymiany nośników, na których utwór utrwalono 

 wykorzystania w utworach multimedialnych, 

 wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

 wprowadzania zmian, skrótów, 

 sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

14) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

15) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób. 

16) Wykonawca zobowiązuje się, do chwili wydania Dokumentów Wykonawcy 

Zamawiającemu: 

a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, 

dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym 

postanowieniami niniejszej Umowy oraz  

b. do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 

w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa 

on na podstawie niniejszej Umowy oraz 

c. do podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie 

będzie niezbędne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 

tytułu. 

17) nie pozbawiając autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub innym podmiotom 

w tym celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez upoważnienie) możliwości 

wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru 

autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu 

na realizację przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian w utworach, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych 

dalej utworami, oraz Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że 

Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu autorów w tym zakresie. W 

przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

18) Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych 

dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, nie pozbawiając autorów utworów 

praw do korzystania z osobistych praw autorskich, zarówno Zamawiający lub inne 



 10 

podmioty przez Zamawiającego wskazane będą miały możliwość (np. poprzez 

upoważnienie) do dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na 

optymalizację lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

powstałe przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie 

do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

19) Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy 

przekaże Zamawiającemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych 

zabezpieczające przedmiot umowy (dokumentację projektową i roboty) na sumę nie 

niższą niż określoną w § 3 ust. 2 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. Ubezpieczenia te będą w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy. 

20) ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a. dokumentacja projektowa i roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie 

ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; 

b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe przy i w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

21) Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy. 

22) ubezpieczenie Wykonawcy będzie obejmowało Wykonawcę, Personel Zamawiającego 

oraz wszystkich Podwykonawców. 

23) niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży 

dokument ubezpieczenia Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy 

ubezpieczenie wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres 

realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu opłaconego 

ubezpieczenia.  

24) Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia 

związanego z umową na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

2. Roboty budowlane 

1) w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa: w art. 41 ust.4 pkt.1 i w art. 12 

ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290 ze zm.) w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia robót.  

2) po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji ZRID i dostarczeniu dokumentów 

z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże plac budowy. 

Plac Budowy będzie przekazywany sukcesywnie z uwzględnieniem postępu 

inwentaryzacji prowadzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji. Do dnia przekazania 

terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.  

3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa 

w ust. 3 do czasu dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z  ust.2. 

pkt.1. Opóźnienie w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło 

podstawy do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4) Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż 

14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
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§ 6 

1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający się 

z następujących części: 

a. prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID/PnB, 

b. zasoby ludzkie, 

c. przeroby i płatności. 

2. W terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ I instancji, 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram 

dla etapu Robót objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji uwzględniający 

etapowanie Robót oraz minimalizowanie uciążliwości dla uczestników ruchu  

a. prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, 

b. zasoby ludzkie i sprzętowe, 

c. przeroby i płatności, 

d. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55  ustawy Prawo 

Budowlane. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na placu budowy kopię Harmonogramu. 

4. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany Harmonogram, jeśli poprzedni stanie 

się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, a także 

w przypadku zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez 

Zamawiającego.  

5. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu  Harmonogramu, 

Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie się 

uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Jeżeli Wykonawca 

nie uwzględni uwag Zamawiającego do Harmonogramu w powyższym terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji robót. Wszelkie konsekwencje 

takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powołania się na 

Harmonogram, począwszy od dnia, w którym uznaje się jego zatwierdzenie. 

6. Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach określonych w niniejszej umowie nie umniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, 

2. wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 

§ 8 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy: 

a. zaniechania części robót przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego, 

b. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w Wymaganiach Zamawiającego,  
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c. wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, 

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a tejże ustawy. 

2.  Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 będą stanowiły protokoły 

konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust 1 nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego 

polecenia Zamawiającego, z wyjątkiem wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.  W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiały do dnia 

wprowadzenia zmian, zgodnie z zapisami § 4.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

1. Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umowa, uzyska 

pozwolenie na użytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz 

usunie wszelkie wady w umowach. Po ukończeniu roboty będą odpowiadać potrzebom 

dla których są przewidziane.  

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

2) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy zgodnie 

z wymogami Prawa Budowlanego. 

3) przestrzeganie wymagań zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na 

poszczególnych elementach Robót i umożliwienie Zamawiającemu i wystawiającym 

je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 

Zamawiającemu i tym instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 

jednakże udział Zamawiającego lub właściwych instytucji w przedmiotowych 

badaniach i procedurach sprawdzających nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w ramach Umowy, 

4) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o działaniach, których 

podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 

przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, 

gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 

piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych robót. 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), 

6) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w Wymaganiach Zamawiającego i  STWiORB, 

7)    wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Wymagania Zamawiającego, STWiORB 

i dokumentacje projektową; 

8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Wymagań 

Zamawiającego, STWiORB, ustawą o wyrobach budowlanych, normami oraz  

poleceniami Inspektora Nadzoru, 
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9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 

ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami Umowy, Wymagań 

Zamawiającego, STWiORB i przepisami obowiązującego prawa, 

10)   organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wraz 

z pozyskaniem terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza, oraz jego uporządkowanie. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca, 

11)   informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robót ulegających zakryciu, 

w terminach i w zakresie określonym w  STWiORB, co najmniej z dwudniowym 

wyprzedzeniem, 

12) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

13)   niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

14) usunięcie wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących 

z terenem budowy w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów 

prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcę, 

15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkód 

komunikacyjnych, zapewnienie ich usunięcia oraz zabezpieczenie terenu budowy 

przed skutkami warunków atmosferycznych, 

16) opracowanie oraz wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej 

utrzymania i konserwacji w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego 

zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego, demontaż znaków   

urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po zakończeniu robót/zakończeniu 

procedur odbioru ostatecznego, 

17) powiadomienie wszystkich służb porządkowych, w tym min. Jednostki Samorządu 

Lokalnego, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu i  o utrudnieniach z tym związanych w związku            

z prowadzonymi robotami, 

18) w razie konieczności, dostosowanie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji 

ruchu do warunków ruchowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z zarządcami 

dróg, zarządcami ruchu i policją, 

19)  odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu 

nawierzchni drogi na terenie budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 

20) uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień od władz lokalnych, właścicieli 

urządzeń uzbrojenia terenu, w zakresie terminów włączenia i wyłączenia urządzeń 

oraz wszelkich warunków dotyczących prowadzenia robót; Wykonawca  powiadomi 

gestorów sieci na piśmie nie później niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do 

robót, 

21) informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi 

robotami, 

22) zachowanie warunków określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) , a w razie 

konieczności zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1789) 

a) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót  

b) budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków w ramach wynagrodzenia 

określonego w Umowie 



 14 

23) zapewnienie stałego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) 

i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz.2183);  

24) sprawdzenie terenu  budowy pod kątem występowania niewybuchów i zapewnić 

w razie konieczności nadzór saperski, 

25) wyznaczenie lokalizacji i urządzenie przystanków zastępczych we własnym zakresie 

i na koszt własny, w porozumieniu z przewoźnikami. Ustalenia z przewoźnikami 

zostaną udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoźników 

i inne służby o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, 

26) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na własny koszt w sposób 

trwały granic pasa drogowego oraz znaków geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; Zniszczone lub kolidujące punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć 

lub przenieść pod nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

27) wyniesienie granic pasa drogowego w sposób trwały z uwzględnieniem wymagań 

określonych w Wymaganiach Zamawiającego – Warunki Techniczne sporządzenia 

map z projektem podziału nieruchomości niezbędnych dla przebudowy dróg 

wojewódzkich 

28) udostępnienie Zamawiającemu odcinków drogi stanowiącej całość funkcjonalno-

użytkową umożliwiającą zwalczanie śliskości zimowej i usuwanie śniegu;                  

w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami 

utrzymania obowiązującymi w ZDW w Łodzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami 

ponosi Wykonawca; Koordynatorem zimowego utrzymania będzie RDW 

w Piotrkowie Trybunalskim; Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialność 

ogranicza się wyłącznie do czynności dotyczących zimowego utrzymania jezdni; 

stroną odpowiedzialną za pozostałe czynności dotyczące bezpieczeństwa i organizacji 

ruchu na terenie budowy jest Wykonawca, 

29) przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia 

terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami 

niniejszej umowy, 

30)   uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego, 

31) uczestniczenie raz w miesiącu w radach technicznych/budowy lub częściej na 

wezwanie Zamawiającego, 

32)   ustawienie na własny koszt tablic informujących użytkowników drogi 

o prowadzonych robotach, na początku i końcu zakresu robót, a w przypadku 

całkowitego wyłączenia z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej wykonanie i ustawienie 

tablic informacyjnych z dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujących 

o terminach tego wyłączenia, 

33)   w przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach 

którego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic 

informacyjnych/pamiątkowych dotyczących Projektu oraz stosowanie na 

dokumentach Projektu logotypów, zgodnie z treścią otrzymaną od Zamawiającego  

34) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie 

niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów 

i budynków w zakresie użytków gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

35) w przypadku obiektów mostowych należy również złożyć geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą określającą min. światło pod obiektem mostowym od strony górnej 

i dolnej wody – dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna nakłada taki 

obowiązek,  

36)   wykonywanie wszelkich robót wynikających z przyjętej technologii wykonania robót 

oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 
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37)  zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

38) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie 

z zapisami § 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy.  

39)   składanie wraz z fakturą Oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu 

przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

40) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, 

Wykazu osób, ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, 

41) zachowanie warunków określonych w ustawie 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi           

i robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 oraz  § 15 ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać 

wykazanie kwalifikacji i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje 

zmianę  osób wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gdy zostaną 

dołączone dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt.4 , ust. 2 pkt.1    

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla projektantów/kierowników budowy lub 

robót będzie odnawiać na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie 

później niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię dokumentów dostarczy Zamawiającemu.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania 

budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót.  

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą 

Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w czasie realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie 

z § 9 pkt 32) oraz  zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego ww. 

wykazu osób w danym dniu roboczym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy 

wyrywkowych kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie 

obowiązku Wykonawcy i Podwykonawców wynikającego z zapisów wskazanych w ust. 

2 , w § 4 ust. 1a oraz w § 9 pkt 31) i 32).  
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PODWYKONAWSTWO 

§ 12 

1. Wykonawca z zastrzeżeniem art. 36 a ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia                     

w następującym zakresie: ………………………………………………………………….. 

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są 

już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu  z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia 

w zakresie robót budowlanych a także usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym , w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje na podstawie ust 16, zgodnie              

z  Załącznikiem nr 4. 

2. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym 

postanowieniami ust 1. Zlecenie robót Podwykonawcy robót budowlanych wymaga 

zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, 

uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą 

robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego 

projektu umowy według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego, które stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać: 

1) określenie Stron umowy,  

2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, z zastrzeżeniem 

ust 23,  

3) zakres zlecanych robót, 

4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy 

roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy, 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed 

uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej 

umowy. Projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany 

przez Zamawiającego. 

8) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  

w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

9) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż 

terminy określone w umowie, 

10) zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu 

tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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11) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby 

trzecie, 

12) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową 

podwykonawczą, 

13) zapisy dotyczące konieczności podawania w umowie numeru rachunku bankowego 

Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku 

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie. 

14) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez 

Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych 

uzasadnionych powodów.  

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust 2 i 4 skutkować 

będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej 

umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, 

w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 

warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w 

art. 6471 kc. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu 

trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana 

takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany 

Podwykonawca lub Wykonawca spełniał będzie warunki postawione przez 

Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

9. Zapisy ust 2 i 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 8 oraz do 

Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia 

wskazanego w ofercie.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 5 pkt 4) oraz w ust 10 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na 

wezwanie Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty 

kary umownej.  

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 

z Podwykonawcą, której przedmiotem są: 

1) roboty budowlane, 

2) prace projektowe  

3) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, 

- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 
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- usługi geodezyjne,  

- usługi projektowe.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą 

zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej 

umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych  

w ust 16. Zamawiający dokona weryfikacji ww. umów pod względem zgodności 

z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje się odpowiednio.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, zgłasza 

pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego 

projektu umowy. 

14. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 

z Podwykonawcą robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy 

w terminie wskazanym w ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez 

Podwykonawcę. Nie uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we wcześniej 

zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia 

zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego stosuje się kary, o których mowa 

w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy. 

15. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi 

lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej 

odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc. 

16. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego 

powyżej trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w 

terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy 

będą brali udział w realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy po terminie 

wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z 

projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz kopiami 

zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierający 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia.  

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust 16  

będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w 

niniejszej umowie.  

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania 

umów podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do 

natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, o której mowa 

w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 

Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców 

skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej 

umowie.  

20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie 

wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, 

którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy. 
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Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę ujętą w Załączniku nr 1 dla 

danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ 

dostawy/ usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy 

o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu dotychczas 

odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

umowy, oraz w przypadku płatności końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o 

uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Powyższe oświadczenia będą także 

potwierdzane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podwykonawcy. 

21. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia 

odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu 

sądowego. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust 21-22 nie przysługują od 

Zamawiającego odsetki. 

23.  Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 

płatności Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy 

o uregulowaniu  wobec Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 

20. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców. Suma 

wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie 

zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, 

a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową 

o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 

obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji 

projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

25. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, 

jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

26. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców 

stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców. 

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 13 
 

1. Odbiór dokumentacji projektowej: 

a. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu całość 

dokumentacji techniczno-prawnej  
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b. odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru całości opracowania 

wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 

c. w razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno- budowlany lub 

stwierdzenia braków, Wykonawca jest zobligowany do ich usunięcia 

i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania 

uzupełnienia 

d. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej 

dokumentacji budowlanej, jednakże jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 

o wszelkich zauważonych brakach i usterkach dokumentacji projektowej w terminie 

14 dni od ich ujawnienia. 

2. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem 

okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB 

i niniejszej umowie. 

3. Odbiór ostateczny rozpocznie się komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy 

w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego przez 

Zamawiającego rozliczenia końcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

i Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek. 

5. W dniu następnym po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na 

zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa 

w § 16.  

6. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu: 

- dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu zakończenia robót; 

- zaewidencjonowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz 

1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg; 

- dokumentację powykonawczą stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi 

zmianami, zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 3 

egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg. 
 

NADZÓR INWESTORSKI 
 

§14 

1. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespół: 

 Przedstawiciel Zamawiającego - ……………………….. 

 Inspektor nadzoru robót drogowych – p. …………………… 

 Inspektor nadzoru robót mostowych – p ……………………. 

 Inspektor nadzoru robót energetycznych – p . …………….. 

 Inspektor nadzoru robót teletechnicznych – p. …………….. 

 Inspektor nadzoru robót wod.-kan. – p. ……………………. 

 Specjalista ds. rozliczeń – p…………………………………. 

 Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – 

p. …….............................  

 …………………………………………………………. 

Inspektorzy nadzoru wskazani powyżej będą działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika zespołu projektowego w osobie: p…….. 

oraz projektantów: 

 branża drogowa – p . …………………. 

 branża mostowa – p . …………………. 

 branża energetyczna – p ………………. 

 branża teletechniczna – p. ……………... 

 branża wod.-kan. – p. …………………. 

 …………………………………………. 

b) kierownika budowy w osobie: p . …………………………………. 

     oraz kierowników robót: 

 roboty drogowe – p . …………………. 

 roboty mostowe – p . …………………. 

 roboty energetyczne – p ………………. 

 roboty teletechniczne – p. ……………... 

 roboty wod.-kan. – p. …………………. 

 …………………………………………. 

 c) geodeta ………………………………………….. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 

……………………………………………... 

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1  stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu 

zmiany, o której mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 

3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy. 

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA 

§ 16 

1. Strony ustalają, że rękojmia i gwarancja na przedmiot umowy wynosi ……. miesięcy. 

2. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na warunkach określonych w Karcie 

gwarancyjnej, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. e niniejszej Umowy 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę ……………………… w formie 

………………………………................................................................................. (zgodnej 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6a. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 

5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 

nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 

następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości umowy brutto, tj. kwotę ……………………………………………….. w formie 

………………………………........................................................... (zgodnej z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

8. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru 

ostatecznego albo protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym 

potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, 

jednak nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

10. W razie zmiany terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą 

umowy wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

11. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. 

W przypadku wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek 

stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych 

protokołem odbioru. 

KARY UMOWNE 

§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5  

- w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia; za dzień 

wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor Nadzoru 

i Przedstawiciel Zamawiającego potwierdził wykonanie robót; 

2) za nierozpoczęcie projektowania lub robót w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 

(projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto 

za każdy dzień przekroczenia terminu, 
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3) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4, 

usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi – 

w wysokości 0,1% ceny umownej brutto,  

4) za przerwanie realizacji projektowania lub robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto, za każdy dzień 

przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 15% ceny umownej brutto, 

6) jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie 

wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca lub podmiot inny niż ten, o którym mowa w § 12 ust. 1 – karę 

umowną w wysokości 3% ceny umownej brutto, 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika zespołu projektowego/projektanta lub 

kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego lub za brak  na budowie osób sprawujących  nadzór na budowie ze 

strony Wykonawcy – w wysokości 3% ceny umownej brutto, 

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robót odpowiadającego limitowi 

finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem  § 3 ust. 3 – 

w wysokości 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok, 

9) za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o którym mowa w § 3 ust. 4 –  

w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

10) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt.1, 18 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto 

za każdy dzień opóźnienia, 

11) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 

ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy  – w wysokości 0,05 

% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia. 

12) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz 

nie uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych 

w § 6 – w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.  

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie 

za każde naruszenie. 

14) za nieprzedłożenie Zamawiającemu:  

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 

lub zmiany projektu tej umowy,  

- kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy  

w terminach, o których mowa w § 12, oraz  

- za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego 

projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  

w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto.  

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 

16) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 12 

ust. 16 - w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto. 

17) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 

określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujące czynności, 

w stosunku, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 

k.p - w wysokości 1 000 zł brutto za każdy taki przypadek. 

18) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa 

w § 11 ust. 2 - w wysokości 1000zł brutto za każdy taki przypadek.                
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% ceny umownej brutto, 

z zastrzeżeniem §18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar 

umownych).  

3.  Łączna wysokość kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny  

umownej brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę aby  jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 

Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 

Wykonawcy. 

6.  Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 3 ust. 2.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do dnia odbioru 

ostatecznego w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych 

okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót w terminach wskazanym 

w § 5 ust. 1 pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) lub nie przystąpił do 

odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 2, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami 

projektowymi lub robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz 

w przypadku braku osób na budowie sprawujących nadzór na budowie, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejszą umową 

w sposób niezgodny z Wymaganiami Zamawiającego i STWiORB, poleceniami  

Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo na roboty budowlane lub którego kopia umowy na dostawy lub 

usługi potwierdzona za zgodność z oryginałem została przedłożona albo w przypadku 

dokonania przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

z tytułu odstąpienia od umowy, o której mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie 

stosuje się jednocześnie kar wskazanych w § 17 ust 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych prac, dokumentów, materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń zatwierdzonych przez Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentów 

projektowych, robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac 

projektowych/robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac 

projektowych/robót w toku stanowić będzie podstawę do przystąpienia do odbioru 

prac i dokumentów projektowych/robót na zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do protokolarnego przejęcia przez 

Zamawiającego terenu budowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporządzenia 

protokołu z inwentaryzacji oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 

2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór z dniem 

zakończenia odbioru robót przerwanych. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego 

jeżeli zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy               

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
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ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI 

DOKONYWANIA ZMIAN 

§ 19 

1.  Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany 

terminu muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym: 

a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, 

wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, 

nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury lub wynikające z konieczności 

spełnienia wymagań ochrony środowiska.   

b. jeżeli będą następstwem: 

 - wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 

- konieczności  wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego, 

c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.,  

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone 

w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla 

powyższych procedur. 

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 

Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy 

lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których 

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e. w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robót według Wymagań 

Zamawiającego powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się 

wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagań Zamawiającego. 

f. w przypadku konieczności dostosowania limitu finansowego na dany rok do złożonej 

przez Wykonawcę oferty przy założeniu wykonania zakresu rzeczowego 

odpowiadającego limitowi finansowemu określonemu w umowie. 

2. W przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach 

którego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy może zostać 

wprowadzona informacja o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy określające 

obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, wynikające z uchwały w sprawie przyznania 

dofinansowania, miedzy innymi: 

 - określające terminy, zgodnie z którymi powstaje obowiązek przechowywania 

dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji 

finansowej, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, 

- prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, 

w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, 

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w 

sposób szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich 

trwania w celu udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz 

ewentualnej zmiany wynagrodzenia.  

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy 

zmiany nie są istotne. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagają 

aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 

3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 21 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

- Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ 

usługi”,  

-   Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 

-   Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”, 

-   Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”. 

-   Załącznik nr 5  „ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”  

-   Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCY 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

 

Wykaz Podmiotów  

realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    

dnia ………… przez …................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole 

odbioru ……….nr …… z dnia ……) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 

 

 

Nazwa Podwykonawcy 

 

Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 

 

Wartość robót/ usług/ 

dostaw netto 

1. 

 

  

2.   

3.   

4.   

 

 

 

        Podpis Wykonawcy  

 

       (osób upoważnionych do 

       reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  
 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w 

ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1
*
. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu dotychczas odebranych i 

zapłaconych przez Zamawiającego robót , usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2
*
.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru …………..nr ……….. 

z dnia ………… Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy
* 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  

 

 

 

 

(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
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Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  
 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w 

ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na 

rzecz Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , usług, dostaw na 

podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………           

z dnia …………Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 

 
 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

Podwykonawcy lub 

dalszego 

Podwykonawcy 

oraz dane 

kontaktowe 

 

 

Osoby do 

kontaktu 

 

 

Przedmiot umowy 

podwykonawczej 

 

 

Termin zawarcia 

umowy 

podwykonawczej 

 

 

Wartość umowy 

podwykonawczej 

w zakresie 

niniejszego 

zamówienia 

 

 

Termin zapłaty 

wynagrodzenia 

Podwykonawcy 

 

 

Termin realizacji 

umowy 

podwykonawczej 

 
Podmiot udostępniający swoją 

wiedzę i doświadczenie na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp 

TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 
   

1.         

2.         

3.         

 

             Podpis Wykonawcy  

            (osób upoważnionych do 

            reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZNYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 
Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie  

……………………………………………………………………………………………………… 

     (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………………… 

 Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  

  (osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 
 
 
 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy realizacji 

zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

       ………………………………………………… 

 Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  

  (osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  

 
 

 


