UMOWA NR .......... /2020/ WzZOR

W dniu e, 2019 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 to6dz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzgdem Drég Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwatly Nr 458/19 Zarzagdu Wojewddztwa todzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie
przekazania Zarzgdowi Drog Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania zobowigzan i udzielenia
petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

1.
2.

§1
Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.352.59.2020.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Wykonanie remontéw drég wojewoddzkich administrowanych przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w todzi w 2020 r. z podziatem na zadania:

Zadanie nr ....

w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia wraz z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi integralng czesé
niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne
w zakresie niezbednym dla realizacji umowy najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do
wbudowania materiatéw na nich opartych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
oraz wymaganiom okreslonym w SST oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatow i robdt okreslonymi w SST. Wykonawca bedzie prowadzit ksigzke
obmiaru (na podstawie obmiarédw geodezyjnych), zgodnie z ktérg bedzie rozliczat zakres
wykonywanych robét.

Materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu Wykonawca dostarczy do Obwodu Drogowego w
Widawie, ul. Kuziéwek 1. Koszt zatadunku, transportu i wytadunku zostanie wliczony w cene robat.
Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy i powinien on je usungé
poza pas drogowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 795). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystgpieniem do
przekazania terenu robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, bgdz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
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czas realizacji robo6t objetych umowa. Opdznienie w przekazaniu terenu robot w zwigzku z brakiem
polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robét.

2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oSwiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru
potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste
cztionkow wiasciwej izby samorzagdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez
te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

3. Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy.

Termin realizacji roboét ustala si¢ do dnia ............. 2020 r. (zgodnie ze ztozong ofertg).

Zamawiajgcy przystapi do odbioru ostatecznego/czesciowego robét w terminie do 15 dni od daty
ich zakonczenia. Dopuszcza sie odbiory czesciowe na potrzeby fakturowania. Roboty objete
odbiorami czesciowymi podlegajg rozliczeniu przy odbiorze ostatecznym.

§4
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robot budowlanych
wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 6471 kc. Na
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot w podwykonawstwie
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce
dane podwykonawcy, szczegétowy opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich
wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

1a. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imienia i hazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcoéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamoéwienia w zakresie robét budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust. 15, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4. PowyZzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na zasadach
okreslonych ponizej.

2. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robét budowlanych
wraz z okresleniem szczegotowego przedmiotu robdt, wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 1 ktére ma wykona¢ Podwykonawca, nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu wobec wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawieraé:

1) okre$lenie Stron umowy,

2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegdlowego przedmiotu robot zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robdt,

4) nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy, w
terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazaniem
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szczegbtowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy bez
dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.
6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
7) obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone
w umowie,
9) zakaz dokonywania potrgcen =z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wylgczeniem rozliczen dotyczgcych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wytgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z obowigzkiem
wskazania takiego tytutu zarébwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 19 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust 22 umowy, sktadanym
pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszto do potrgcenia, wbrew postanowieniom
umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato wyptacone. Dokonanie powyzszych
potragcen wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art.647'kc. Ponadto dokonanie potragcenia z tytutu kar umownych powinno by¢
dokonane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia tej tresci muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,
10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci
do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawczg,
12) zapisy dotyczace konieczno$ci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,
13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce,
14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,
15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczeh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczeh z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy.
16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci
17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 23, tj. gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane - Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane i kwoty, za ktére
solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawca robot budowlanych z innych uzasadnionych powodow.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc lub ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty przedtozenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie réowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisbw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcs,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umoéw pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegétowego
przedmiotu robét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z treScig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do
dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane,
w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 13) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647kc, ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcdw, ktorzy bedg brali udziat w realizacji
zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektami umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 7) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatno$ci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzac transakcje na kwote ujetg w
Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich pfatnosci z tytulu odebranych przez
Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz oswiadczenie koncowe
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych
robot, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane
przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéow, o ktéorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuaciji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem opfacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze byé wyzsza niz wartosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okresdlone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosc
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajacemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspdlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo bedzie
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy Ilub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
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§5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 strony ustalajg zgodnie

z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % tj. zt

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokoty odbioru
czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur czesciowych VAT wystawianych w wers;ji
papierowej nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce, na kwote ustalong w dotgczonym
do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru i ztozone
Zamawiajgcemu wraz z ksigzkg obmiaréw i dokumentami potwierdzajgcymi jako$¢ wbudowanych
materiatdow, w niezbednym i wymaganym zakresie. Do kazdej faktury nalezy zatgczy¢:

e protokdét odbioru czesciowego/koncowego zatwierdzony przez Zastepce Dyrektora
ds. Utrzymania,

e wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej umowy,

e osSwiadczenie Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub
oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w
przypadku faktury konicowej,

e osSwiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

2. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do Oferty Wykonawcy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: ..............cccceenenen. ,
stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej,
ktérej podmiot jest cztonkiem, otwarty w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig
gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym Ilub zgtoszeniu aktualizacyjnym
i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/
koncowej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego
robot oraz z zatgczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust
1a, z zastrzezeniem § 4.

Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo tédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-39-
344, a dostarczy¢ do Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi, Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzu,
ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi.
Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finansow Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z pkt. 4 §4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca moze ziozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi,
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikédw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢ do Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi w terminie i na zasadach
opisanych w umowie.
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Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej,
wymaganych dokumentoéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
Z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego
aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez
Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez
Wykonawce aneksu.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

6. Cena nie podlega zmianie przez calty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwiekszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nhowej
wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

7. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

8. Platnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do dnia 17-go kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajacemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

a) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) zaniechanie czesci robét objetych kosztorysem ofertowym,

c) wykonanie robdt wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robat,

d) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowag lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu facznie warunkéw, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3.  Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych poleceh mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 8.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

§8

1. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi

Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z ipodstawe jego naliczenia)
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust 1 pkt a, ¢ i d
niniejszej umowy, sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa
okre$lona w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 5.
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2. Jezeli roboty wynikajagce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt a, c i d
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej roboét sporzgdzong przy
przyjeciu wysokosci czynnikéw produkcji podanych w przedtozonych rozbiciach cenowych. Jezeli
jakas cena nie bedzie w nich wystepowac, to zostang zastosowane ceny materiatow i pracy sprzetu
nie wyzsze od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

3. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okre$lonym § 3
ust. 1.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o SST,

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzgdkowanie,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robot — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakdéw i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot.

12) przestrzeganie obowigzkoéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy.

13) sktadanie wraz z fakturg Os$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnodci w zakresie realizacji
zaméwienia.

14) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamdwienia i formy zatrudnienia tych oséb.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z pkt 14 oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu
roboczym.

16) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw w zakresie obowigzku Wykonawcy
i Podwykonawcow wynikajacego z zapiséw wskazanych w pkt 14 i 15iw § 6 ust. 1.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z 0oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3.  Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

6. Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
robét wedtug projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zesp6t Zamawiajgcego:
* Przedstawiciel Zamawiajgcego P
* Inspektor nadzoru robot drogowych  —p. oo,

» Koordynator robot w pasie drogowym —p. ......cccoviiiiiiiniininnnns
Osoba wyzej wskazana bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ........cccoiiiiiiiiiiiiiiinnenn. ( zgodnie ze
ztozong oferty).

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
D et

4. Do zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie czasu ukohczenia robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 — w wysokosci
0,5 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,
2) za nieprzystgpienie do robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
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3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy
dzien przekroczenia terminu, liczony od uptywu 14-dniowego terminu na usuniecie wad
w okresie rekojmi lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuniecie wad
— do czasu usuniecia wad przez Wykonawce lub zlecenia wykonania robét poprawkowych przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 17 ust. 4,
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
3 dni — w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczonej od pierwszego
dnia przerwy,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
ceny umownej brutto,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 5% ceny
umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i SST) —
w wysokosci 10% ceny umownej brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3
ust. 112 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przediuzenie wymaganych umowg
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto, oddzielnie za kazde
naruszenie,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy taki przypadek,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,
za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,05 % ceny umowne;j brutto,
za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okredlonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynno$ci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,
za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt 14 - w wysokos$ci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem § 18 ust. 1
pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

Przez cene umowng brutto rozumie sie wynagrodzenie okres$lone w § 5 niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wilasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.
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10.

1.

§ 16

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w SST i niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy
(zgodnie ze ztozong oferty).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

W przypadku jesli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ..... % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ................. zt w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany terminu (wydtuzenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przediuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub
po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych,
w terminie 30 dni od dnia powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:
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1) Wykonawca nie rozpoczagt robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni (termin 30 dni liczony od uptywu 3 dni),

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze SST,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, a takze
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  robot  wtoku  wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) protokolarne przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktoére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
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5.

3.

4.

5.

6.

u

2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okoliczno$ci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury, itp.

b. jezeli bedg nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy Iub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i SST powodowatoby wadliwe

wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentaciji

projektowe;j.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg

istotne.

Spory rozstrzygane bedag polubownie, a w ostatecznoéci przez sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb

szczego6towy warunkdéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu

udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 20

mowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

1.

2.

§ 21

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
3) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

Zatgcznikami do umowy s3:

Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,0swiadczenie Wykonawcy”,

Zatgcznik nr 3 ,0swiadczenie koncowe Wykonawcy”

Zatgcznik nr 4 ,Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zalgcznik nr 6 ,Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace”.

Zatgcznik nr 7 ,Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

13

DZ.352.59.2020



(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru

............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Rodzai robét/ ustua/ Wartos¢ robét/ Stawka
Nazwa Podwykonawcy jdostaw 9 ustug/ dostaw podatku
netto VAT
1.
2.
3.
4.
Podpis Wykonawcy

(0os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wz6r) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccoeeiiiiiiiiie , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = L , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/zaptaty wynikajgcych z tytutu odebranych przez Zamawiajgcego

robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu............cccoeviiiiiiiii e , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = L , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien ztozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na kwote netto

T ) brutto ... (zgodnie z protokotem/rozliczeniem

koncowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr......... Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, bioragcych udziat w realizacji zamowienia

Miejscowos¢, data.....................

Wartos¢ umowy

Podmiot
udostepniajacy

Nazwa . . . . . . o swoja wiedze i
Przedmiot umowy | Termin zawarcia podwykonawczej Termin zaplaty Termin realizacji " .
Podwykonawcy d . : doswiadczenie na
L.p. podwykonawczej umowy w zakresie wynagrodzenia umowy :
lub dalszego . C . podstawie art. 26
Nr umowy podwykonawczej niniejszego Podwykonawcy podwykonawczej
Podwykonawcy zaméwienia ust. 2b ustawy Pzp
TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy
(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.352.59.2020
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(wzoér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne
czynnosci w trakcie realizaciji zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu

Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamdéwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy Forma zatrudnienia
realizacji zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewoddzkich w £odzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, 90-051 £6dz,

al. Pitsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa

Zarzadu Wojewddztwa t6dzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl;*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego nr. DZ.352.59.2020 pn. Wykonanie remontéw drég

wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi w 2020 r. z podzialem na

zadania. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku uméw i postepowan o udzielenie zamdwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawnga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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