D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB DM.00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wspolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot w zwiazku z projektem rozbudowy skrzyzowania drog wojewoddzkich nr 480 i nr 482 oraz
drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowiag cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowa¢ w wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogélne
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich robdt objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie¢ oraz stosowaé
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z ustawg prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku z p6zniejszymi zmianami i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Wytycznych STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obickt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga, obickt mostowy)
albo jego czgsé¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2.  Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawcag i Projektantem.
1.4.6. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem. Pod pojgciem Inspektor Nadzorua rozumie si¢ réwniez upowazniony personel
Inspektora Nadzoru (inspektorow).
1.4.7.  Jezdnia — czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajaca uprawnienia budowlane, wykonawcze
danej specjalnosci.
1.4.9. Korona drogi —jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni majacy na celu przeniesienie obciazen z nawierzchni
na podtoze.
1.4.11. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Karty obmiaréw — przekazane/akceptowane przez Inspektora Nadzoru karty stuzace do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w
kartach obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng wtasciwos$ci materialdw oraz robot.
1.4.15. Materiaty — wszystkie wyroby budowlane i materiaty zastosowane do wykonania robot.
1.4.16. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa S$cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyré6wnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.



d) Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna czgs$¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

—  warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona konstrukcji nawierzchni

przed skutkami dziatania mrozu.
— warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

— warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni
1.4.17. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi normowo (lub zwyczajowo,
jezeli brak tolerancji w normach przedmiotowych) dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.19. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.20. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych.
1.4.21. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasyp, stanowiacy podtoze pod konstrukcje¢ nawierzchni.
1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu osiggnigcia wymaganych parametrow.
1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
W wypadku, gdy Inwestor prowadzi bezposredni nadzoér nad inwestycja zapisy Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu zastgpuje si¢ zapisem Inspektora Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajacego.
1.4.24. Projektant —uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej, posiadajaca uprawnienia
projektowe w danej specjalnosci.
1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym lub zmiana parametréw uzytkowych istniejacego
polaczenia.
1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.28. Formularz Wyceny Ofertowej — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania bgdacy podstawa rozliczenia Wykonawcy.
1.4.29. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego w celu wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie.
1.4.30. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigewzigecia budowlanego, stanowiagca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.31. Zamawiajacy — Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Ponadto Wykonawca musi wypelni¢ wszelkie wymagania zawarte w decyzji o zewolenieu na realizacj¢ inwestycji
drogowej bedacej podstawa realizacji zamowienia.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzorowi/Kierownikowi projektu polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre§lonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.



Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy pobraé z
wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru harmonogram roboét, plan
platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkow
Zamoéwienia.

1.5.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robot Wykonawca powiadomi wszystkie stuzby porzadkowe, w tym jednostki samorzadu
lokalnego i obwiesci publicznie o ich rozpoczgciu w sposoéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na koncu zakresu robdt (a w wypadku
catkowitego wylaczenia z ruchu drogi wojewodzkiej wykonanie i1 ustawienie tablic informujacych o terminach
wylaczenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem), ktorych tre§¢ bedzie uzgodniona przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miar¢ mozliwosci ogrodzony przed dostgpem o0sob trzecich.

1.5.1.3. Organizacja rob6t budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robot budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu wptywac¢ na utrudnienia
ruchu na drodze, zaré6wno dla pojazdow, jak i pieszych. Pojazdy wyjezdzajace z budowy na drogi publiczne powinny
mie¢ myte kota, a ewentualne zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezaco usuwane.

1.5.1.4. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materialow, parkowania samochodéw (ewentualnie ich przegladow
i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla pracownikow (szatni, toalet, stolowek) jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Organizujac i1 uzytkujac zaplecze budowy Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia warunkéw kreslonych w
decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Koszt organizacji, uzytkowania i likwidacji zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.1.6. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien si¢ odbywa¢ na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu po jej
komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowej drogi na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe
drogi, na ktérych w miar¢ potrzeby powinna by¢ wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki drogowe.
Na drogach tymczasowych obowiazuja ogdlne zasady ruchu drogowego.

1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét i zminimalizowania utrudnien.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy udostgpnienie Zamawiajacemu odcinkow drogi stanowiacej catosé
funkcjonalno-uzytkowa umozliwiajaca zwalczanie §lisko$ci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowiazujacymi w ZDW w Lodzi dla danej
drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialnos$¢ ogranicza si¢



wylacznie do czynno$ci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynnosci
dotyczace bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i
bezpieczenstwa uzytkownikow i pracownikow.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektor Nadzorem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb zgodny z projektem organizacji ruchu uzgodnionym i zatwierdzonym.
Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiatl na nawierzchni jezdni i
poboczach uskokéw poprzecznych i podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniaé¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania ucigzliwych transportow z zarzadcami drég oraz do wykonania
»przegladu zerowego” stanu tych drog przed przystapieniem do robot. Wyniki tego przegladu Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu 1 Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu Wykonawca powiadomi
zarzadce¢ drogi. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu drog i podpisze z administratorami drog
dwustronne protokoty potwierdzajace ich stan.

1.5.1.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikow

W czasie wykonywania robot Wykonawca zadba o czysto$¢ i zimowe utrzymanie jezdni i chodnikow, znajdujacych
si¢ na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbioérek istniejacych chodnikow lub jezdni Wykonawca
przygotuje jezdnie i chodniki tymczasowe o utwardzonej i wyrdwnanej nawierzchni. Projekt jezdni i chodnikéow
tymczasowych podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i konstrukcji oraz
akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego
—  sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa Zamawiajacego zawiera:
—  Projekt budowlany,
—  Projekt wykonawczy,
—  Projekty organizacji ruchu,
—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej to
w szczegblnosci:

— plan BIOZ,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

— projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Programy Zapewnienia JakoSci, jezeli sa3 wymagane,

— projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu
(wymagane przez Zamawiajacego),

—  projekty rozbiorek, jezeli beda wymagane,

—  projekty rusztowan i deskowan elementow betonowych,

—  projekty przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (jezeli
$3 wymagane),

—  projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu (jezeli sa wymagane), ,

— projekty zabezpieczenia skarp wykopow (jezeli sa wymagane),

— projekty wykonawcze $cianek szczelnych, umocnien wykopdw i ich rozparcia,

—  projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

— inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego droég oraz budynkow przed realizacja zadania wraz
z podpisaniem dwustronnych protokotow z ich wiascicielami,

— dokumentacj¢ fotograficzna prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych,

— operat odbiorowy,

— inne projekty robocze wymienione w STWiORB.



Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny by¢ wykonywane
przez osoby uprawnione.

Wyzej wymienione projekty winny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu i zatwierdzone.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robot, chyba, Ze ustalono inaczej. Opoznienia
W powyzszym terminie sg jednoznaczne z opoéznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ prowadzenie na biezaco iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadow
zgodnie z katalogiem odpad6éw okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, Ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie rysunkoéw z uwagi na wybrana technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym terminem rozpoczg¢cia
robot, za wyjatkiem opracowan dla ktérych ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane
z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w cenie kontraktowej i nie bgda
podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w dwoch egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot/obiektu , ktory bedzie
przekazany do uzycia, zgodnie z zapisami z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy
zmiany. Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opoznienia w terminowym wykonaniu robot.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cata dokumentacja i uja¢ w cenie kontraktowe;j
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty. Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 STWIORB wymagan
wyszczegblnionych w innych cze$ciach dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzo6r autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust 1 pkt. 4) i bedzie
obejmowatl:

stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora,
ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w dokumentacji
powykonawczej.

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu stanowig cze¢§¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB be¢da uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie
to na niezadowalajace wlasciwosci elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznac si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z
niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji. Brak wyszczegdlnienia w pkt.9 odpowiednie;j
STWIORB wymagan wyszczegolnionych w innych czgsciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

— wykonac i utrzymywac tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne jesli beda wskazane w decyzji zrid oraz
innych oraz jesli to bedzie wynikato z ustalen nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami z pkt 1.5.16.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o zniszczeniami §rodowiska majacymi wplyw na znajdujaca si¢ na danym terenie faune,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Wycinke drzew i krzewow, zwigzang z realizacjg zadania nalezy prowadzi¢ w ustalonych prawnie terminach. W
wypadku wykonywania prac w innych terminach wymagana jest zgoda odpowiednich stuzb ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstate w czasie realizacji robot. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony §rodowiska, okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materialach chemii budowlanej powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach charakterystyki wg REACH.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych. Jednakze,
ani Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ochrona interesu osob trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oséb trzecich w szczego6lnosci,
aby mieszkancy mieli staly dostgp do drogi publicznej, mogli bez przeszkod i ograniczen korzysta¢ z dostgpnych
mediow (woda, kanalizacja, energia elektryczna, cieplo, $rodki lacznosci, itp.), a ewentualne ograniczenia byly
zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do niezb¢dnego minimum.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez
transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu drogowym.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow przejda szkolenie ogdlne BHP, a kazdy pracownik odbegdzie
szkolenie stanowiskowe BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ zalecen dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzg¢t 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. Powotania niedatowane norm i wytycznych dotycza zawsze
ostatniego wydania normy lub wytycznych.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zapewni¢ prowadzenie stalego nadzoru archeologicznego nad caloscia
robot ziemnych.

W przypadku odkrycia podczas robdt obiektu archeologicznego, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przerwania robot, ktore moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia obiektu, jego zabezpieczenia i niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli to niemozliwe wlasciwego wojta, burmistrza lub Prezydenta miasta oraz Zamawiajacego. Koszty



zabezpieczenia obiektu i miejsca oraz koszty zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych poniesie
Zamawiajacy. Jezeli wskutek odkrycia nastapi opdznienie prac Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Wykonawcg i Zamawiajacym ustali wydluzenie czasu na ukonczenie kontraktu, jezeli bgdzie to
konieczne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wznowienie wstrzymanych robot moze nastgpi¢ na polecenie Inspektora Nadzoru, na podstawie zezwolenia
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wykonawca przedlozy zatwierdzone przez Konserwatora Zabytkow
sprawozdanie z nadzoru.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru/Kierownika.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz przestoju na czas prowadzenia akcji usuwania niewypatdw/niewybuchow przez
jednostke specjalistyczng poniesie Wykonawca.

1.5.16. Nadzor przyrodniczy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty nadzor przyrodniczy (jezeli jest wymagany) podczas realizacji robot.
Zalecenia zespotu nadzorujacego musza by¢ uwzglednione podczas prowadzenia robdt budowlanych.. W
szczegblnosci konieczne jest prowadzenie nadzoru ornitologicznego polegajacego na inwentaryzacji i pdzniejszym
monitoringu siedlisk ptakow w rejonie inwestycji oraz podejmowanie dziatan majacych na celu wyeliminowanie lub
ograniczenie negatywnych dziatan na siedliska ptakow, np. przez biezace dostosowanie harmonogramu prac do
uwarunkowan. Nalezy takze prowadzi¢ kontrol¢ podjetych dzialan minimalizujacych/ograniczajacych.
Nadzér ornitologiczny powinien takze obejmowac¢ dziatania:
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddzialywania na poszczegélne gatunki
chronione, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,
- prowadzi¢ monitoring stanu siedlisk i populacji gatunkéw znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robot, na ktore inwestycja moze oddziatywac,
- w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wptywu prowadzonych prac na srodowisko (np. siedliska lub
populacje) nalezy szybko reagowac¢ i podja¢ dziatania uniemozliwiajace powstanie szkody w srodowisku.

1.6. Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowg) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
odpowiednie $§wiadectwa badan oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materialtdow do wbudowania zgodnie
z wymaganiami specyfikacji szczegdétowych.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty i wszystkie partie
materiatu z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza by¢ prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporzadzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
[14] lub Ustawy o ocenie zgodnosci [7] i innych dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przedlozy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz na betony cementowe zaakceptowane
przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu préobnego, najpézniej na 14 dni przed przystapieniem do
wbudowania, chyba ze zostanie ustalone inaczej.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow pochodzacych
ze zrodel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdéw do robét oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy na jego koszt. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzytedo robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoje wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Sktadowanie materialdéw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami ich producentow, szczegdlnie
w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach.

Sktadowanie urzadzen zwigzanych =z przepompowniami $ciekow, przebudowa instalacji elektrycznej,
telekomunikacji, urzadzeniami brd, itp. powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacja i
kradzieza.

2.5. Wytwornie i Laboratoria
2.5.1. Wytwornie
Wytwornie materiatdow moga by¢ kontrolowane zaré6wno przed ich zatwierdzeniem, jak i w trakcie robot przez
Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami.
Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byc
spetnione nastgpujace warunki:

— Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bgdzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:

—  Wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),

— Betoniarnie, dostarczajace betony konstrukcyjne,

—  Wytwornie konstrukcji stalowych, wytwarzajace konstrukcje mostowe na potrzeby zadania.
Wytwornie MMA i wytwornie konstrukcji stalowych powinny posiada¢ aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli
Produkcji (ZKP), zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi.

2.5.2. Laboratorium Wykonawcy
Wykonawcy na zadanie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu powinno przedstawi¢ dokumenty Laboratorium
kontrolnego:
— wykaz badan, ktére laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem norm/procedur badania i ewentualnie
posiadanych akredytacji,
— posiadany sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak okreslono wyzej), wraz ze
$wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,
— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),
— kompetencje personelu.



Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych w
trakcie inspekcji niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostang odpowiednie wlasciwos$ci tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

2.6. Materialy z rozbiorek i materialy odpadowe

Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych nalezy wykorzystaé do uzupelienia nawierzchni poboczy
i zjazdow. Pozostaty destrukt (ilos¢ okreslona w Przedmiarze robdt) nalezy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
przekaza¢ Zamawiajgcemu (transport na baze na koszt przysziego Wykonawcy robot).

Materiaty pochodzace z rozbiorki elementéw oznakowania drogowego nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekaza¢ Zamawiajagcemu — transport na bazg na koszt przysztego
Wykonawcy robot budowlanych.

Materiaty pochodzace z rozbiorki czg$ci ogrodzen (ilos¢ okreslona w Przedmiarze robdt), bram i furtek zostaja
przeznaczone do ponownego wbudowania i Wykonawca powinien zapewnic miejsce ich sktadowania na czas robot.
Materiat z rozbiorki wiat przechodzi na wtasno§¢ Wykonawcy robot budowlanych, do ktérego nalezy ewentualna
utylizacja tych materiatow. Materiaty z rozbiorki kapliczki Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
i sktadowac poza terenem budowy.

Pozostate materialy pochodzace z rozbidrki przechodza na wlasno$¢ przysziego Wykonawcy rob6t budowlanych,
w razie konieczno$ci do Niego naleze¢ begdzie ewentualna utylizacja poszczegélnych materiatdéw zgodnie z ustawa
o odpadach [1]. Transport materialu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacjg odpaddéw w/w materiatow Wykonawca powinien zawrzeé w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady postepowania z odpadami powinny by¢ zgodne z
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace
z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim
wiascicielem tych sieci na koszt wlasny na odlegltos¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtascicieli
sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

Materialy zawierajgce azbest. Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby i1 warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajacych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania,
jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow zawierajacych azbest w szczegdtowy sposob okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649 z pdzniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wykonywane roboty. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
wykonywane roboty i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.
Rodzaj srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatow, zabezpieczac je przed utrata ich
wiasciwosci, degradacja wskutek warunkow atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur, opadow deszczu i
$niegu. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, spadni¢gciem i/lub wypadnigciem z
pojazdoéw, tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow nie moga by¢ uzyte do realizacji robot.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie
wlasciwos$ci zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektor Nadzoru/Kierownika projektu.
Kolejnos¢ robot przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bgda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych oraz aktualnym
stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni projekty technologii i organizacji robot, programy zapewnienia
jakos$ci 1 projekty uzupeiniajace z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty z tego tytulu sa zawarte w cenie
kontraktowe;j.
Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowg.
W przypadku konieczno$ci zajg¢cia dzialek sasiednich, przylegtych, nieobjetych pozwoleniem na budowe,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wilasdcicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejscie czasowe i jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace
uciazliwos¢ dziatan dla otoczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od wilasciwego PODGKiA
zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia robdt, zostang odtworzone lub przeniesione na koszt
Wykonawcy.
Przed przystapieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po
zakonczeniu budowy, ztozy¢ operat z pomiaru wykonanego do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Obsluga geodezyjna obejmuje w szczegodlnoscei:
zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktoéw osnowy panstwowej,

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wlaczenia do istniejacej sytuacji,

— oznaczenie pasa realizacji inwestycji,

—  wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektéw mostowych,

— Dbiezaca obshuge geodezyjna budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

— inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— odtworzenie osnowy geodezyjnej,

— odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic przylegtych

posesji na liniach rozgraniczajacych.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana usunig¢te przez Wykonawce na
wlasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nieprzesuni¢tym punktéw geodezyjnych, podlegajacych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Wykonawca jest obowigzany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz sieciami
na kazdym etapie budowy.



W razie koniecznosci Wykonawca przestawi obiekty kultu religijnego, usunie lub przestawi reklamy i bilbordy, a
koszt takich operacji zostanie uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem. Wszelkie koszty nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy
je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca powinien si¢ zapozna¢ z dokumentacja projektowa i ustali¢ miejsca kolizyjne oraz opracowac szczegoty
przej$¢ infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci fundamentdw i czgsci pali oraz gruzu. Wszelkie
koszty nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wedhlug przyjetej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu
technologii. Opracuje konieczne i wymagane specyfikacjami szczegdétowymi projekty i opracowania.

Przed przystapieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestorow sieci (energetycznych, teletechnicznych,
itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych robotach. Zastosowany do tych robot sprzet, materiaty i roboty nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

5.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace sg to prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. Zaktada si¢, ze warto$¢ tych robot zostata przez
Wykonawce wliczona w ceng kontraktowa. Roboty tymczasowe sg to wszelkie roboty niezbgedne do wykonania
zamdOwienia podstawowego. Zakltada sig, ze warto$¢ tych robdt zostala przez Wykonawce wliczona w ceng
kontraktowa.

5.3. Tyczenie robot
Celem wlasciwego tyczenia elementdw projektu Zamawiajacy przekaze w wersji elektroniczne;j:
— plan zagospodarowania terenu.
oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego (jezeli zajdzie taka potrzeba).
Poniewaz dane te nic sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledow odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu z nieedytowalnego nos$nika danych CDR.
Wykonawca wyznaczy na podstawie danych wspotrzedne ,,x” 1,,y” dla potrzebnych elementow, a dla wspotrzednych
2 obowiazuje nastepujaca zasada:
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspotrzedng ,,z°
istniejacego,
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy, itp.) wspoirzedng
elementu ,,z” jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogdlnych.

i

elementu jest nowe ,,z” terenu

5.4. Roboty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu stwierdzi, ze roboty zostaty wykonane nieprawidtowo, a fakt ten bedzie
potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca na wlasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie
to mozliwe to usunie i wykona ponownie i prawidlowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci - PZJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci dla cato$ci zadania i poszczegdlnych asortymentéw robot, jezeli sa wymagane. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czeS¢ 0golng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposob zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoruowi/Kierownikowi projektu,



a) czgs¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, wraz z wymaganymi poziomami wlasciwosci zgodnie ze
specyfikacja,

—  sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bgdzie potwierdzenie osiagnig¢cie zalozonych parametréw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze badania sa prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca zgodna
z zapisami specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i beda zgodne z wymaganiami norm na badania.
Wykonawca umozliwi pobranie probek przez laboratorium Inspektor Nadzorua/Zamawiajacego. Probki beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktoére budza watpliwosci co do ich wlasciwosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w specyfikacjach.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzorua/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzorua/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie raportow (sprawozdan) z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoruowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
norm przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach zaakceptowanych przez Inspektor
Nadzorua.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probeki badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdtz wymaganiami



STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, ale w jego obecnosci, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow 1 robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W
takim wypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki ponosi
Wykonawca a w przeciwnym przypadku Zamawiajacy.

6.7. Dokumenty materialow i badan

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg prawnie dopuszczone do
obrotu i stosowania oraz zapewniaja uzyskanie wymaganych standardow i jakosci, czyli materialy zgodne z
STWIORB. Kopie wynikow badan w ramach kontroli jakosci beda dostarczone przez Wykonawce Inspektor
Nadzoruowi/Kierownikowi projektu i beda podstawa (wraz z dokumentami materiatowymi i protokotami odbiorow)
podstawa ptatnosci.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacegoi Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [ 1] spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzorua/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, mi¢dzy innymi: temperatura, sita
wiatru, opady,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektor
Nadzoruowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Karta obmiarow

Karta obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
karty obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot, winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robot,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie,

—  dzienniki montazu.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilo§¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektor Nadzorua/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiarow be¢da sporzadzane
na podstawie obmiaréw geodezyjnych i pomiaréw liniowych.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg polecen Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdhuz linii osiowej. Jesli
STWiORB wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci wyliczone w m3 beda wynikiem
pomnozenia dtugosci przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ okreslone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodniez wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt lub elementéw robdt, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzadzajac szkice z
podaniem niezbednych wymiaréw.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu/zanikajacych przeprowadza si¢ po ich wykonaniu przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub bryt beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do karty obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzoruem/Kierownikiem projektu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot. Obmiar robodt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do
obmiaru obliczenia bedg prowadzone w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda uzupelnione szkicami, ktérych
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzoruem/ Kierownikiem projektu, oraz z dokumentacja fotograficzna,
skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania i obiektu, ktéry dokumentuje.
Obliczenia ze szkicami i dokumentacja fotograficzng zostang kazdorazowo dotaczone do dokumentéw odbiorowych



poszczegolnych robdt, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inspektor Nadzorua/ Kierownika
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty i elementy robot podlegaja nastgpujacym rodzajom
odbiorow:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét,
ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzorua/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, lub najpozniej w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
przedtozonych dokumentow potwierdzajacych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, inwentaryzacje robot zanikajacych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych czgsciowo robot.
Gotowo$¢ danej roboty wykonanej czgsciowo do odbioru cze$ciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie lub najpozniej w ciaggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Prawidtowos¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z wymaganiami i ilo$¢ stwierdza Inspektor Nadzoru/Kierownik
projektu na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan i sprawdzen oraz przedtozonych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej czgsciowo czeséci robot i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, zgodnosci z
wymaganiami i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru ostatecznego robot, po przeprowadzeniu
wizji lokalnej robodt, dokona ich oceny wizualnej oraz oceny ich zgodnosci z wymaganiami STWiORB oraz
dokumentacja projektowa na podstawie przedtozonych dokumentow wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupehiajacych lub wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i ze
stwierdzone odchyltki nie majg wigkszego wptywu na wiasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja wnioskuje o dokonanie potracen, oceniajac na podstawie dokumentdow odbiorowych pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami (i podpisem Projektanta poswiadczajacym,
ze zmiany s3 nieistotne) oraz dokumentacj¢ dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
(robot),

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rozliczenie koncowe (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZJ,

5. prosby o zatwierdzenie materialu akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu wraz z
dokumentami materiatow potwierdzajacymi ich prawidtowe dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wigc:

a) informacje o wyrobie, dla wyrobow znakowanych znakiem budowlanym,

b) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dla wyrobow znakowanych CE,

¢) os$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacja projektowa, w trybie art. 10 Ustawy
[6].

6. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, potwierdzajaca zastosowanie materiatow
prawidtowo dopuszczonych do obrotu i stosowania, o0 wymaganych wtasciwosciach uzytkowych i uzyskanie
odpowiednich parametrow ich wbudowania (na podstawie badan okre§lonych w STWIORB w ilosci
wynikajacej z wymaganej czgstotliwosci dokonywania tych badan i obmiaru robot).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
(gestorom) tych urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz ze szkicami, takze wymagana
decyzja pozwolenia wodno-prawnego,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. os$wiadczenie Kierownika budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad 1 usterek beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

[O8)

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbiodr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w trakcie
prowadzenia przegladow technicznych w okresie rekojmi.

Odbior po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest:

— cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

—  warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo. Inspektor Nadzoru moze wziagé pod uwage podzial kwoty ryczaltowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig klauzula Warunkow Ogolnych Kontraktu.

Ptatnosci beda podlegaly ilosci robot wynikajace z dokumentacji projektowej potwierdzone obmiarami robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$§¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

—  porzadkowanie terenu,

—  koszty wynikajace z opiséw podanych w p. 1.5,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,



—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inwentaryzacja rob6t zanikajacych.
Ceny jednostkowe nalezy podawaé w warto$ci netto zaokraglone do 1 grosza.
W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa drog
dojazdowych, itp., koszty oznakowania robot, wydatki zwiazane z BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntow,
oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty projektow uzupelniajacych i
uzgodnien, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie technicznym, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robdt, koszty nadzoru gestoro6w sieci nad ich przebudowa i usuwaniem kolizji, koszty ochrony
przyrody i zabytkow na czas prowadzenia robot, koszty ubezpieczen i wynagrodzenia zarzadow przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty dokumentacji powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robodt i okresie gwarancyjnym.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektow objazdow/przejazdow i organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
tych projektow Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego drog, po ktdrych poprowdzone sa objazdy,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i1 Swiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
— utrzymanie i naprawa objazdow i przejazdow.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— uzyskanie protokotow zdawczo-odbiorczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U.2004.19.177. z pdzniejszymi
zmianami)

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.198.2041 z p6zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989.30.163 z pdzniejszymi
zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z p6zniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92. 881 z pdzniejszymi zmianami)
wraz z aktami wykonawczymi do ustawy

7. Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.166.1360 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0021 z pdzniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 wraz z p6zniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw z dnia 29 stycznia 2016 roku, poz.
124 (tekst jednolity)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci  wyrobow  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 z pdzniejszymi zmianami)
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12.

13.

14.

15.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE  oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)



