UMOWANR ...........[2020 WZOR

W dniu ..o, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 koédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drég Wojewddzkich w todzi
Z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzgdu Wojewodztwa todzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzanh i udzielenia pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.352.43.2020.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w tasku polegajaca na budowie

chodnika wraz z rozbiérka i budowa zjazdéw oraz odtworzeniem istniejagcych rowéw

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz

odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

(a) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB),

(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,

(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

(e) umowa Konsorcjum (w przypadku zmiany umowy konsorcjum Wykonawca zobowigzany jest
do niezwltocznego przedtozenia Zamawiajgcemu aneksu do umowy konsorcjum).

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okredlane sg jako

Umowa.
§2
1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne od
Wykonawcy laboratorium najpézniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.)
i wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWIORB.
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Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét.

Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki diuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegodlnoéci znaki
drogowe, stupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Widawie, ul. Kuziéwek 1, 98-170
Widawa.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnosé¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeh wynikajgce
Z przepisdw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY

§3

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg

na kwote brutto : ............. zt

(stownie ztotych: .. ... )

w tym podatek VAT 23%............ zt
(stownie ZIotyCh: ... )

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é wprowadzenia limitu finansowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdélnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robét do nowo ustalonego limitu
finansowego bgdz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w § 6.

Termin realizacji robot ustala sie do dnia 30.11.2020 r.

W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wtasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny
w 2 egzemplarzach — 1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej).
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
0 zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru najpézniej w ostatnim dniu realizacji umowy.

Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego na zasadach opisanych w umowie, z wyjgtkiem
sytuacji, gdy zmiana terminu zostanie spowodowana przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Stronom wiadomym jest, ze Wykonawca bedzie dokonywat przy
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miesiecznych rozliczeniach wykonanych robét podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane
i niekwalifilkowane, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w przypadku uzyskania
dofinansowania lub planowanego uzyskania dofinansowania. Oznaczaé to bedzie wytacznie inny
sposob tgczenia obmiardw i wyliczenia kosztow, a wiec nie bedzie generowaC zadnych
dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy. Odbiér robét bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, je$li sa wymagane;

¢) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli sg wymagane.
W/w dokumenty, bedace zatgcznikami do protokotu odbioru muszg byé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a) niniejszego ustepu rowniez przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentéw
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.
W szczegoélnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang
fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (Numer
PEPPOL 7262276617, skrécona skrzynka PEF — Zarzgd Drog Wojewodzkich w todzi, skrzynka
email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikow do faktury
zgodnie z umowa dostarczy¢ do ZDW w todzi w terminie i na zasadach opisanych w umowie.

la. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé lub dostarczyé Zamawiajgcemu
w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej: Os$wiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy.

2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma warto$ci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur cze$ciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
......................................................... , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
w formie papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robét oraz z zatgczonymi
prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust. 1a oraz w § 12
w przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcow.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektroniczne;j
wymaganych dokumentéw skutkowac bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust 4 §4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zapfaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wplywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywatl bedzie Zamawiajacemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robot zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robé6t bedacych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy,
jest dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robét wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
robét sporzgdzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie
mogg byé wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 11 i 12 powinien dokonaé wyliczeh cen, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajagcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robét.

Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowsg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdt;
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2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przediozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiajgcemu optaconego
ubezpieczenia w formie papierowe;.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem termindw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2.
Opbznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przediozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robo6t oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzie
takze przedktadat skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy, jesli poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag; to harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
sie uwazato za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powofania sie na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.

§8

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

DZ.352.43.2020



a). zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b). zaniechanie czesci robot objetych kosztorysem ofertowym,

¢). wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robat,

d). wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

e). wykonanie zamdwienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamowien publicznych,
jezeli byto przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu,

f). wykonanie robdét dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogag stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB i dokumentacje projektowa;

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnieh wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wlasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robét ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robdt,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) usuniecia wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

12) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakdéw i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robét/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,
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13) powiadomienie wszystkich stuzb porzgdkowych, Jednostki Samorzgdu Terytorialnego, Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, PKS-u oraz innych przewoznikbw o terminie
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

14) w razie koniecznosci, dostosowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzgdcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

15) odpowiedzialno$¢é za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

16) uzyskanie odpowiednich zezwoleh i uzgodnien od organéw administracji publicznej, wtascicieli
urzadzenh uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wytgczenia urzgdzeh oraz
wszelkich warunkoéw dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
na pismie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,

17) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wiasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz punktow referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

19) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej catos¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Rejon Drég Wojewédzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9,
98-200 Sieradz. Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialno$¢ ogranicza sie
wylgcznie do czynnosci dotyczgacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za
pozostate czynnosci dotyczace bezpieczehstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca,

20) przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

21) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
minimum raz w roku,

22) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

23) ustawienie na witasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,

24) w przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamiagtkowych dotyczgcych Projektu, zgodnie z trescig otrzymang od
Zamawiajgcego,

25) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzenie niezbedne;j
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

26) w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez zlozy¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

27) wykonywanie wszelkich rob6t wynikajagcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robat,

28) zapewnienie wtasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
i przyrody w miejscu robét i jego otoczeniu,

29) przestrzeganie obowigzkow oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcdw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

30) skfadanie wraz z fakturg Oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia,
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31) skiadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

32) skfadanie na zadanie Zamawiajgcego poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow
0 prace zatrudnionych pracownikéw przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz innych
dokumentoéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikow, daty zawarcia uméw o prace, rodzaj uméw o prace oraz zakresy obowigzkow
pracownikow,

33) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i zapewnienie w razie
koniecznosci nadzoru saperskiego,

34) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen
melioracji wodnych szczegdtowych w stosunku do oséb trzecich oraz jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt,

35) wyznaczenie we wtasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami, lokalizacji i urzgdzenia
przystankéw zastepczych. Ustalenia z przewoznikami zostang udokumentowane w formie
pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian
W organizacji ruchu,

36) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

37) dostarczenie we wtasnym zakresie gestorom sieci przydatnych materiatdw i urzgdzen
z rozbidrki, w miejsce przez nich wskazane.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg rowniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwaranc;ji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowaé ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcoéw.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajagcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢é uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych 0sdb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osob wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia o0séb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé
(aktualizowac¢) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwiocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.
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la.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 31) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli oséb wykonujgcych przedmiot zaméwienia ze strony Wykonawcy oraz Podwykonawcow
w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcoéw wynikajgcego z zapisow wskazanych
wust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 ust. 1 pkt 30) i 31).

PODWYKONAWSTWO

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamdéwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonanie robét brukarskich (ustawienie obrzezy i kraweznikow
oraz utozenie nawierzchni chodnika i zjazdoéw z kostki brukowej). Wymog ten nie dotyczy
produkcji i transportu materiatdw (kostki brukowej, kraweznikow, obrzezy oraz
odpowiednich betonow).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow
iosob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia w zakresie roboét
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust. 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 647! kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegétowy
opis przedmiotu robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcg robodt
budowlanych wraz z okresleniem szczegdtowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie zlozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych
w projekcie umowy warunkach.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:

1) okre$lenie Stron umowy,

2) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia szczegbtowego przedmiotu robot zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot ze szczegétowym przedmiotem robot,
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4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
wterminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazanie szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz dokonywania potrgcen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczgcych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wylgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zz obowigzkiem wskazania takiego tytutu zarébwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12
ust. 23 umowy, sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszio do
potrgcenia, wbrew postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato
wyptacone. Dokonanie powyzszych potrgcen wyltgcza Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc. Ponadto dokonanie potragcenia z tytutu kar
umownych powinno by¢ dokonane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Postanowienia tej tresci muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i do$wiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdéwienia objetego umowg podwykonawcza,
12) zapisy dotyczgce koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w wust. 24, tj.. gdy warto$é
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane
i kwoty, za ktére solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwoSci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.
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11.
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13.

14.

15.

16.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowa¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢é uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- 0 wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz okresleniem szczegdétowego
przedmiotu robét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym
w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia
to Wykonawcy do dokonywania zmian we wcze$niej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy bedq brali udziat w realizacji
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzyé
cze$¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokoéci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie pfatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie do faktury
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujetg w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zalagcznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich pfatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie kohcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatacznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktéorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rbwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegdétowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.
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W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspodlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
kohcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu zakonczenia robot;

— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
e Przedstawiciel Zamawiajgcego P
¢ Inspektor nadzoru robot drogowych P

Inspektor nadzoru wskazany powyzej bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ..., oraz
kierownika robot:
e roboty drogowe P
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Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie

Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 16

Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy WYNOSi ........c.ee.en. miesiecy (zgodnie ze
ztozong ofertg).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ... zt w formie zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku jesli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
z uwzglednieniem § 3 ust. 4 § 13 ust. 2,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeh =z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robé6t, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.
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11.

12.

Zamawiajgcy ma prawo, w przypadku uzasadnionym waznym interesem spotecznym, wyrazic¢
zgode na realizacje robot i lokalizacje urzgdzen w przedmiocie zamowienia przez inny podmiot
w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawcy przystuguje prawo do uzgodnienia warunkéw realizacji
i odbioru roboét wykonanych przez inny podmiot. Nie zmienia to zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionym przypadku, uznanym przez Zamawiajgcego, gdy ingerencja w zakres
zrealizowany przez Wykonawce bedzie miata charakter liniowy i bedzie dotyczyta infrastruktury
podziemnej, Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o ograniczenie
odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie ingerenciji, o ktérej mowa powyzej wraz
z obszarem bezposredniego oddziatywania. Zamawiajgcy ma prawo do uwzglednienia wniosku
Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzieh wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt,

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3)za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4)za przerwanie realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 15 %
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz
ten, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie
os6éb sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5% ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdét odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 1i 2 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za nieprzediuzenie lub brak ciagtosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia.

nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy dziehA braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag

ubezpieczenh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych
w umowie — w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za niesporzgdzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie

uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 ust. 1
—w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,
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- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz
- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 12
ust. 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

16) za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 11
ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

3. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego

w terminie do 6 miesiecy od powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystagpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzor na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,
niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajgcego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
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9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub kiérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 15 % ceny
umownej brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedtozenia bgadz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganego umowa
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia bgdz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykohczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat jg ukonczy¢ w czasie umédwionym.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
0 ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie jednoczesnie kar naliczonych
z przyczyn skutkujgcych odstgpieniem od umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji rob6ot wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wpykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajagcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.
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5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

§19
1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponize;:

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zamowienia, przy czym

zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypatéw, wyjatkowo
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony
Srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

—  wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
—  koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przediuzony o liczbe dni, o ktdrg zostaty wydtuzone

w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we witasciwych przepisach dla powyzszych

procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania ponizszych zmian:

a. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWIORB
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu
umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

b. konieczno$ci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce
oferty przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okreslonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja o
przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

— okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej,
w sposéb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosc i bezpieczenstwo,

— prawo wglgdu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentdéw finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczego6towy warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.
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5.

6.

10.

11.

12.

W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod warunkiem

jednak wykazania przez Wykonawce, iz powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce. Celem wykazania przedmiotowej okolicznosci Wykonawca

zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przedstawienia szczegdtowej kalkulacji obrazujgcej

bezposredni, konkretny i zindywidualizowany wptyw powyzszej zmiany na koszty realizacji

przedmiotu umowy. Wszystkie przedstawione przez Wykonawce wyliczenia winny by¢ poparte

stosownym materiatem dowodowym, w szczegdélnosci dokumentami o charakterze ksiegowym.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:

1) wynagrodzen wszystkich pracownikédw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

2) wptywu zmiany stawki podatku od towardow i ustug (zmniejszenie lub zwiekszenie) na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakag
powinno wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej
wartosci oraz jaki te zmiany majg wpltyw na zaktadany zysk.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien
przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentdéw, zgdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyzej Zamawiajacy moze zgtosic
zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub zlozy¢ wniosek o ich wyjasnienie. Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnieh i uzupemien, jesli uzupeinione dokumenty lub
wyjadnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéow lub ztozenia wyjasnien w terminie
7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
lub nie ztoZzenie wyjasniehh w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawrg aneks do
umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przestanki, o ktérych mowa w ustepie 5 obowigzywac¢ bedzie
od dnia zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ustepie 9.

W wypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 1), wartos¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie cze$¢ wynagrodzenia obejmujgca
elementy zamodwienia wykonywane/fakturowane po dacie zmiany podatku VAT, zostanie
wyliczona z uwzglednieniem nowych przepiséw. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
netto w tej czesci powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.

W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 5 wplywajgcych na zmiane
wynagrodzenia poprzez jego obnizenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy danych lub kalkulacji,
o ktérych mowa w ust 5.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatagcznikami do niniejszej umowy s3:
- Zaflgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zalgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zalgcznik nr 3 ,O$wiadczenie kohcowe Wykonawcy”,
- Zalgcznik nr 4 ,\Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamowienia”,
- Zafgcznik nr 5 ,0Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
- Zatgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”,
- Zatgcznik nr 7 ,Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”,
- Zafgcznik nr 8 ,Wzor sporzgdzania operatu kolaudacyjnego”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wz6ér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéow
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= APPSR
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos¢ roboét/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT

1.
2.
3.
4,

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wz6r) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr......... Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy"
* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na kwote netto
(foeeeieeieiee i ) brutto  ......eeeeiiien..... (zgodnie z  protokotem/rozliczeniem
koncowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy swoja

Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia Warto$é umowy Termin zaptaty Termin realizacji wiedze i doswiadczenie na
Lp Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
' dalszego i nr umowy podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp
Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamowienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe netto/brutto
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania

Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalagcznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU 0soB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia,
okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na WykoNanie ............c.ooiiiiiiiiiii e,
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy

Pieczatka firmowa

Miejscowos¢, data

WYKAZ 0SOB WYKONUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, KTORYMI’DYSPONUJE
WYKONAWCA / PODWYKONAWCA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia,
zamowienia w tym w przypadku
umowy o prace jej
rodzaj oraz data
zawarcia
1.
2.

*Niepotrzebne skresli¢

DZ.352.43.2020

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lodzi, 90-051 £6dz,

AL. Pitsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa

Zarzgdu Wojewodztwa t.odzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; *

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego nr. DZ.352.25.2020 pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania

drogi wojewodzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z droga wojewodzka nr 482 od km 87+368,32 do

km 87+483,61 oraz droga gminng nr 114618E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu”,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie zaméwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **¥,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: Skorzystanie z  prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Zatacznik nr 6 do Umowy

WZOR SPORZADZANIA OPERATU KOLAUDACYJNEGO
1. Dane kontraktowe:
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania i numer tomu,
b) spis zawartosci,
¢) dane kontraktowe — zamawiajgcy, nadzor inwestorski, projektant, wykonawca,
d) umowy z wykonawcg i podwykonawcami, harmonogram robdét,
e) kopie decyzji i uzgodnieh uzyskiwanych i zawieranych podczas realizacji zadania.
2. Dokumenty odbiorowe
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,
b) spis zawartosci,
c) potwierdzenia i odwiadczenia:
- Informacja o zakonczeniu realizacji zadania;
- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
branzowymi,
- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,
- O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wybudowanego obiektu z
dokumentacjg projektows,
d) wykaz wprowadzonych podczas realizacji zmian wraz z ich uzasadnieniem,
e) wyniki badan laboratorium Wykonawcy wraz z ich spisem
f) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
g) szkice geodezyjne.
3. Dokumenty budowy:
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,
b) spis zawartosci,
C) programy zapewnienia jakosci (PZJ) zgodnie ze specyfikacjami,
d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e) wystgpienia Wykonawcy dotyczgce zatwierdzen materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzoér wraz z wymienionymi w nich
zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, odpowiednich
atestéw dopuszczajgcych materiaty do wbudowania bgdz innych dokumentow.
Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem.

4. Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,

b) spis zawartosci,

c) sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

5. Dokumentacja powykonawcza

a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,

b) spis zawartosci (wraz ze spisem elementéw projektu wykonawczego),
¢) dziennik budowy,

d) projekt powykonawczy, wraz ze spisem elementéw projektu.
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