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Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: Petnienie nadzoru autorskiego dotyczacego ,Rozbudowy skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z droga wojewddzka nr 482 od km
87+368,32 do km 87+483,61 oraz droga gminna nr 114618E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do
km 0+053,82 w Sieradzu”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1483 ze zm.) oraz pkt 12 Instrukcji dla Wykonawcéw zamieszczonej w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), dotyczacej w/w postepowania o zamowienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wojewddztwo tédzkie — Zarzad Drog Wojewodzkich
w todzi, niniejszym dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisanym ponizej:

Zamawiajacy informuje, ze ulega zmianie termin realizacji umowy na dzier 20.11.2020 r.

Skresla sie dotychczasowg tres¢ pkt 5 SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
,Termin wykonania ustugi — od daty zawarcia umowy do dnia 20.11.2020 r. W przypadku zmiany
terminu realizacji robét budowlanych termin $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostanie
dostosowany odpowiednio do nowego terminu robét, bez prawa zgdania zmiany wynagrodzenia.”

Analogicznie w projekcie umowy zdanie pierwsze w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
, Termin wykonania ustugi — od daty zawarcia umowy do dnia 20.11.2020 r.”

Zamawiajgcy informuje, ze przesunieciu ulega termin sktadania i otwarcia ofert na dzier 03.08.2020 r.
W zwigzku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 30.07.2020 r. zastepuje si¢ jg nowa data
03.08.2020 r.

Powyzsze ustalenia stanowig integralng czes$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
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