UMOWA NR ...eveeeennen. /2020 WZzZOR

W dniu ..o 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem tédzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 tbédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drég Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego - Dyrektora,

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzgdu Wojewddztwa todzkiego z dnia 12 kwietnia
2019 r. w sprawie przekazania Zarzadowi Dr6ég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzanh i udzielenia pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.352.56.2020.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Modernizacja elewacji budynkéw w Obwodzie Drogowym w Zygrach oraz w Obwodzie
Drogowym w Uniejowie
Zadanie 2
Modernizacja budynku administracyjno - socjalnego w czesci niezmodernizowanej oraz
wiaty garazowej 5 - segmentowej w Obwodzie Drogowym w Uniejowie.
w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zaméwienia
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatébw przewidywanych do wbudowania na co najmniej
5 dni przed ich zastosowaniem.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
215) oraz wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

4.  Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét.

5. Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robét nieprzydatne
Zamawiajgcemu, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usung¢ z terenu robét przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 795). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i
innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % 1j. zt.
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2. Zamawiajgcy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia............. (zgodnie z ofertg Wykonawcy).
W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokét odbioru ostatecznego. Odbiér robdt bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabela rozliczeniowa);
b) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow.
Do faktury ponadto nalezy zatgczyé:

e wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty, zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do
niniejszej umowy,

e oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy,
w przypadku faktury koncowej,

e oswiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamowienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
................................................ , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
w formie papierowej lub elektronicznej faktury koncowej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robot oraz z zalgczonymi prawidtowo
sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 8 w przypadku
realizacji robot z udziatem podwykonawcow.

3. Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 tédz,
NIP 725-17-39-344, a dostarczy¢ do a dostarczy¢ do Rejonu Drog Wojewodzkich w Poddebicach,
ul. Mickiewicza 32, 99-200 Poddebice. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewodzkich
w todzi.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentéw skutkowac bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust.4 § 4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drdg
Wojewddzkich w todzi, skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet
wymaganych zatgcznikéw do faktury zgodnie z umowg dostarczyé do Rejonu Drég Wojewddzkich
w Poddebicach w terminie i na zasadach opisanych w umowie.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej,
wymaganych dokumentéw skutkowac bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
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2a.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku
VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami
Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktéorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robét.
Wykonawca najpdzniej do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu aktualng optacong polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia bgdz
umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosSci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowag
i zobowigzuje sie do statego jej posiadania w czasie trwania niniejszej umowy na sume nie nizszg
niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowsa,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze teren robot w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych Zamawiajgcemu optaconego
ubezpieczenia w formie papierowe;.

Wykonawca nie dokona Zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
Z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
przekaze teren robot w terminie, o ktérym mowa w ust. 3. Opdznienie w dostarczeniu
powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu robét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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10.

11.

12.

—_

O kazdej zmianie osdb, o ktdrych mowa w ust. 9 oraz § 10 ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢é uzasadnione i zawieraé wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang os6b wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé
(aktualizowac) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pézniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéow dostarczy bezzwtocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu robét w terminie okreslonym § 5
ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy:

a). zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b). zaniechanie czesci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

). wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

d). wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4 ust. 81 9.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w OPZ,

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ,

3) kontrola jako$ci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami OPZ,

4) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru i odbioru ostatecznego robdét w zakresie
okreslonym postanowieniami OPZ,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie robdt, a po zakonczeniu robét pozostawienie catego
terenu robo6t czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
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7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robat,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie robdt kontrolach
i wypadkach,

9) przestrzeganie obowigzkdéw oraz zapisdw dotyczgcych Podwykonawcédw, zgodnie z zapisami
§ 8 oraz niniejszg umowa,

10) sktadanie wraz z fakturg Oswiadczenia, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcdw na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia,

11) skfadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamadwienia i formy zatrudnienia tych osdéb,

12) Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie
z pkt 11) oraz zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu
0s6b w danym dniu roboczym,

13) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie robot wyrywkowych
kontroli pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawcy i
Podwykonawcow wynikajgcego z zapisow wskazanych w ust. 10 11,

14) przyjecie zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikdéw terenéw bezposrednio
przylegtych do terenu robot,

15) prowadzenie prac remontowych na terenie Obwodu w godz. 7:00 — 15:00,

16) rozpoznanie na wiasny koszt terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecnosci urzgdzen
obcych, poniesienie kosztow ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzgdzen badz sieci.

PODWYKONAWSTWO

§8

1. Wykonawca moze podzleci¢é roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robdt
budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
wart. 6471 kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne
zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegdtowy opis przedmiotu robdét zlecanych
podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacja na te roboty oraz projekt umowy
z podwykonawcg na zlecane roboty.

1a. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow
iosob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamodwienia w zakresie robét
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust. 15, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegoétowego przedmiotu robét, wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 1 ktére ma wykona¢ Podwykonawca, nie ziozyt Wykonawcy i
Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania roboét przez Podwykonawce i/lub
pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na
zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okre$lonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:

5
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1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegdtowego przedmiotu robdt zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robdt,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin pfatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy, w
terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazaniem
szczego6towego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy
bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dluzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz dokonywania potrgceh z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczgcych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasagdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wyltgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z
obowigzkiem wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 12 ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust 23
umowy, skfadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszto do potracenia,
wbrew postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato wypfacone.
Dokonanie potracenia z tytutu kar umownych powyzszych potrgcen wylgcza solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc.
Ponadto dokonanie potragcenia z tytutu kar umownych powinno by¢ dokonane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia tej tresci muszg
by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i do$wiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawcza,

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawcg,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegodlnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.
Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647*kc lub ustawie Prawo zamowien publicznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisdw umowy pod rygorem zapfaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca, ktoérej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- 0 wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przeditozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodnos$ci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegotowego
przedmiotu robét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy
do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane,
w przypadku wprowadzenia zmian bez wcze$niejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary,
o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 10) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcéw, ktdrzy bedg brali udziat w realizacji
zaméwienia, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zaméwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okredlonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 5) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie pfatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie
wraz z fakturg dowodéw  zaptaty wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé
transakcje na kwote ujeta w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zapfaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢é Wykaz
Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do umowy oraz oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich ptatnosci z tytulu wykonanych robdt, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy.
Powyzsze o$wiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezel
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
sytuacji okreslonej w ust. 19-20 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnoéci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze byé wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktoérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo
bedzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca,
a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz 2z umowag
o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub
umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcegdo.
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26.

27.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§9

Wszystkie odbiory robét (odbior ostateczny i odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane
beda na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
7 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad, nie dtuzszy niz 14 dni.

NADZOR INWESTORSKI

§10

Zamawiajgcy wyznacza:
e przedstawiciela Zamawiajgcego odpowiedzialnego za realizacje umowy
P Jtel o ,

e o0sobe w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego — w 0sobie p. ...,
tel o ,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanych w osobie: p. ..............cc,
tel. o Osoba ta bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca wyznacza jako osobe odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy

Do zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 3 stosuje sie postanowienia § 5 ust. 9-12. O dokonaniu
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 11

Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy Wynosi ................ miesiecy (zgodnie ze
ztozong oferty).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreSlonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

DZ.352.56.2020 — Zad.2



10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ... zt w formie zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
z uwzglednieniem § 9 ust. 2,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydiuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo, w przypadku uzasadnionym waznym interesem spotecznym, wyrazic¢
zgode na realizacje robét i lokalizacje urzadzeh w przedmiocie zamdwienia przez inny podmiot
w okresie gwaranciji i rekojmi. Wykonawcy przystuguje prawo do uzgodnienia warunkéw realizaciji
i odbioru robo6t wykonanych przez inny podmiot. Nie zmienia to zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionym przypadku, uznanym przez Zamawiajgcego, gdy ingerencja w zakres
zrealizowany przez Wykonawce bedzie miata charakter liniowy i bedzie dotyczyta infrastruktury
podziemnej, Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o ograniczenie
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie ingerencji, o ktérej mowa powyzej wraz
z obszarem bezposredniego oddziatywania. Zamawiajgcy ma prawo do uwzglednienia wniosku
Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 12

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 -
w wysokosci 0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia;
2) za nieprzystgpienie do robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia,
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3)za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3, wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
ceny umownej brutto,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 10% ceny
umownej brutto, za kazdy taki przypadek,

6) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 112 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia,

7) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i OPZ) —
w wysokosci 10% ceny umownej brutto,

8)za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowa
ubezpieczen, o ktérych mowa § 5 ust. 5— w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia,

9)za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

10) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,

b) kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach, o ktérych
mowa w § 8 ust 4 pkt 7) i ust. 11,

¢) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazde takie zdarzenie,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 8 ust. 4 pkt 4)i § 8 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

12) za nieprzediozenie Wykazu Podwykonawcow w terminach, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 —

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

13)za kazde bezumowne $Swiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynno$ci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek,

14) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu osob, o ktérym mowa w § 7

ust. 1 pkt 11 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

15) za nieprzedtuzenie lub brak ciggtosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

15a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przediuzenie wymaganych umowag
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych
wumowie § 5 ust. 5. i § 11 ust. 9 — w wysokosci 1000 zt brutto =za kazdy dzieh
przekroczenia terminu,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§13 ust.1 pkt 3 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

taczna wysokos¢é kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 lub nie przystgpit do
odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 5 ust. 7,

2) Czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposdb niezgodny z OPZ,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

5) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

7) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo na roboty budowlane lub przediozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartodci wykonanych robé6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia do dnia odbioru
ostatecznego jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.
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5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okoliczno$ci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2. Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 2 i 5 przewidziane niniejsza umowg wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.  Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje, itp.

b. jezeli beda nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcéw,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystgpi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy Ilub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego.

e. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug OPZ powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.

5. Spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob
szczego6towy warunkoéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 15

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 16

1. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
3) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

2. Zalgcznikami do umowy sa:
Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,0O8wiadczenie korncowe Wykonawcy”
Zatgcznik nr 3 ,Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia”,
Zatgcznik nr 4 ,Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 5 ,Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace”,
Zalgcznik nr 6 ,0Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= AP SUU PO
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj roboét/ ustug/ Wartos¢ robét/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT

1.
2.
3.
4.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow, zgodnie z § 4 ust. 11.

* niepotrzebne skreslic.
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(wz6ér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowosc, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc w imieniu............cooiiiiiiiiiiiii , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawcga”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. A i , zwanym dalej
»Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajagcych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na kwote netto
(e, ) brutto  ....eeeeeiiiin..... (zgodnie z  protokotem/rozliczeniem
koncowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do os$wiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr....... z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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wzor) Zatacznik nr 3 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, bioracych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy swoja

Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartos¢ umowy Termin zaptaty Termin realizacji wiedze i doswiadczenie na
Lp Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
’ dalszego i nr umowy podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp
Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamowienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe netto/brutto
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania

Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.352.56.2020 — Zad.2
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(wzér) Zatacznik nr 4 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSOB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE
CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce
niezbedne czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, okreslone Opisie Przedmiotu
Zamowienia na wykonanie

(przedmiot zamoéwienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy /
Podwykonawcy(osdb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ 0SOB WYKONUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, KTORYMI'DYSPONUJE
WYKONAWCA / PODWYKONAWCA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia,
zamowienia w tym w przypadku
umowy o prace jej
rodzaj oraz data
zawarcia

=

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi informuje,
ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Wojewddzkich w £odzi, 90-051
tédz, al. Pitsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie
petnomocnictwa Zarzgdu Wojewodztwa t6dzkiego;

= funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail:
e.mnich@zdw.lodz.pl; "

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr. DZ.352.56.2020 pn. Modernizacja elewacji
budynkéw w Obwodzie Drogowym w Zygrach oraz w Obwodzie Drogowym w Uniejowie,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postgpowan o udzielenie
zamowienia publicznego, ktore otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z
uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie 'z prawa do sprostowania nie moze  skutkowa¢ zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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