UMOWANR ...........[2020 WZOR

W dniu ..o, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 koédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drég Wojewddzkich w todzi
Z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzgdu Wojewodztwa todzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzanh i udzielenia pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.352.47.2020.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 483 ul. Czestochowskiej w Szczercowie od km
32+706,40 do km 33+486,27 w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciagu
drég wojewoédzkich”

3. Szczegoétowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB),
(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,
(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(e) umowa Konsorcjum (w przypadku zmiany umowy konsorcjum Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu aneksu do umowy konsorcjum).

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okredlane sg jako

Umowa.
§2
1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe =zatwierdzone przez niezalezne od
Wykonawcy laboratorium najpézniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.)
i wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét.

Przed rozpoczeciem wykonania robét budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki diuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegodlnoéci znaki
drogowe, stupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Grocholicach, ul. Brzozowa 3, 97-
400 Betchatow.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnosé Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeh wynikajgce
Z przepisdw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY

§3

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o kidérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg

na kwote brutto : ............. zt

(stownie ztotych: ... )

w tym podatek VAT 23%............ z
(stownie ZIotyCh: ... )

Limit finansowy na 2020 r — 3 400 000,00 zt brutto.

Wykonanie robét odebranych i zafakturowanych wraz z wymaganymi umowg zatgcznikami w
wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany
rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy
robo6t wykonanych i odebranych w danym roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany limitu finansowego na dany rok.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robét do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych
w § 6.

Termin realizacji robét ustala sie do dnia 31.08.2021 r.

W ww. terminie nalezy zakonczyc¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozyé komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wtasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny
w 2 egzemplarzach — 1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej).
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
0 zakonhczeniu robét i gotowosci do odbioru najpdzniej w ostatnim dniu realizacji umowy.

Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego na zasadach opisanych w umowie, z wyjgtkiem
sytuacji, gdy zmiana terminu zostanie spowodowana przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robét i rekojmi.
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la.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w zestawieniu wartosci
wykonanych roboét sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Stronom wiadomym jest, ze Wykonawca bedzie dokonywat przy
miesiecznych rozliczeniach wykonanych robét podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane
i niekwalifilkowane, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajagcego w przypadku uzyskania
dofinansowania lub planowanego uzyskania dofinansowania. Oznaczaé to bedzie wytgcznie inny
sposOb taczenia obmiardéw i wyliczenia kosztéw, a wiec nie bedzie generowal¢ Zzadnych
dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy. Odbiér robot bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;

¢) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.
W/w dokumenty, bedace zatgcznikami do protokotu odbioru muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a) niniejszego ustepu réowniez przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentéw
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca moze zilozy¢ ustrukturyzowang
fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (Numer
PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi, skrzynka
email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikéw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢ do ZDW w todzi w terminie i na zasadach opisanych w umowie.
Faktury nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo tédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90 051 Lodz, NIP 725-17-
39-344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi, al. Pitsudskiego 12, 90-051 £é6dz.
Faktury za miesigc grudzieh danego roku winny by¢ dostarczone do Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w todzi najpdzniej do dnia 22 grudnia danego roku.

Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ lub dostarczyé Zamawiajgcemu
w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej: Os$wiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatagcznikiem nr 5 do umowy.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesSciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
......................................................... , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktéorym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
w formie papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru cze$ciowego/ koncowego robét oraz z zatgczonymi
prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust. 1a oraz w § 12
w przypadku realizacji rob6t z udziatem podwykonawcow.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatno$ci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

DZ.352.47.2020



10.

11.

12.

13.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust 4 §4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zapfaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wplywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamodwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajagcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robot zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robo6t bedgcych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy,
jest dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robét wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajagce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
robét sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwoércze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie
mogg by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 11 i 12 powinien dokona¢ wyliczeh cen, oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robaét.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.
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10.

Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdt;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow.

Niezwlocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiajgcemu optaconego
ubezpieczenia w formie papierowe;.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustaleh jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem termindéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lodzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2.
Opbznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przediozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robét oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzie
takze przedkfadat skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy, jesli poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwags; to harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
sie uwazato za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powofania sie na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.
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OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

a). zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

b). zaniechanie czesci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

). wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robat,

d). wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

e). wykonanie zamoéwienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamowien publicznych,
jezeli byto przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu,

f). wykonanie robdét dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB i dokumentacje projektowa;

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robét ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
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10) usuniecia wyrzgdzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotdw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

12) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizaciji
ruchu, jej utrzymanie i konserwacja w czasie trwania robot — do czasu odbioru ostatecznego,
demontaz znakéw i urzadzeh oraz usunigecie ich z terenu budowy po zakonczeniu
robot/zakohczeniu procedur odbioru ostatecznego,

13) powiadomienie wszystkich stuzb porzgdkowych, Jednostki Samorzadu Terytorialnego, Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, PKS-u oraz innych przewoznikbw o terminie
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

14) w razie koniecznosci, dostosowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzgdcami
ruchu i policja, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

15) odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo,

16) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od organéw administracji publicznej, wiascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu, w zakresie termindéw wigczenia i wylgczenia urzgdzen oraz
wszelkich warunkow dotyczacych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
na pismie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robot,

17) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,,

18) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wiasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz punktow referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

19) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej catos¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Rejon Drog Wojewddzkich w Belchatowie, ul. Lipowa 67A,
97-400 Betchatéw. Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialno$¢ ogranicza sie
wytgcznie do czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za
pozostate czynno$ci dotyczgce bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca,

20) przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

21) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
minimum raz w roku,

22) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

23) ustawienie na wilasny koszt tablic informujgcych uzytkownikédw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,

24) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamiagtkowych dotyczgcych Projektu, zgodnie z trescig otrzymang od
Zamawiajgcego,

25) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

26) w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez zlozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajagcg min. $wiatto pod obiektem mostowym od strony gornej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,
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27) wykonywanie wszelkich roboét wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

28) zapewnienie wtasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
i przyrody w miejscu roboét i jego otoczeniu,

29) przestrzeganie obowigzkow oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

30) sktadanie wraz z fakturg Os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia,

31) skiadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osob,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

32) skfadanie na zadanie Zamawiajgcego poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
0 prace zatrudnionych pracownikéw przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz innych
dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikow, daty zawarcia uméw o prace, rodzaj uméw o prace oraz zakresy obowigzkow
pracownikow,

33) sprawdzenie terenu budowy pod kagtem wystepowania niewybuchéw i zapewnienie w razie
koniecznosci nadzoru saperskiego,

34) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staly nadzér przyrodniczy, ornitologiczny
i entomologiczny zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat,

35) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen
melioracji wodnych szczegdtowych w stosunku do oséb trzecich oraz jest zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt,

36) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewdw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakow tj.
poza okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,

37) w przypadku przedstawienia zagdania przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do
rozwigzania kolizji urzadzeh melioracji wodnych oraz melioracji gruntdw nie ujetych
w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycja w sposéb zapewniajgcy prawidiowy
odptyw wod w takim czasie i w taki sposdb, aby wynikajgce z tych okolicznosci prace nie
opoznity robdt wykonywanych w oparciu o Umowe i aby zostata zapewniona ich nalezyta
koordynacja.

Jezeli Zamawiajgcy wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem takiego
dziatania, to Wykonawca przedstawi propozycje w ciggu 7 dni, przedktadajgc:
a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania i harmonogram
jej realizacji,
b) propozycije = Wykonawcy  dotyczacg  jakichkolwiek  koniecznych modyfikacji
w harmonogramie i w terminie realizacji przedmiotu Umowy, oraz
c) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny dziatan na podstawie
e istniejgcego kosztorysu ofertowego,
e aktualnych cen rynkowych wtasciwych dla obszaru realizacji przedmiotu Umowy,
e dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach
krajowych profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe ceny robét budowlanych
i inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartosci wynagrodzenia
(SEKOCENBUD),
z zastrzezeniem, iz zastosowanie w Umowie znajdzie kazdorazowo sposéb wyceny,
przedstawiajgcy najnizszg warto$¢ wyliczonego wynagrodzenia. Przewiduje sie mozliwos¢
ustalenia ceny tymczasowe;.

38) wyznaczenie we wtasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami, lokalizacji i urzgdzenia
przystankéw zastepczych. Ustalenia z przewoznikami zostang udokumentowane w formie
pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu,

39) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drdg publicznych, ktore zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajgcy przepiséw o ruchu drogowym,

40) dostarczenie we wiasnym zakresie gestorom sieci przydatnych materiatow i urzadzen
z rozbiorki, w miejsce przez nich wskazane.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegodlnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwaranc;ji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowaé ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi byé wuzasadnione i zawieraC wykazanie kwalifikaciji
i doswiadczenia proponowanych osob. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane os6b wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia o0séb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé
(aktualizowa¢) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zaméwienia, nie pézniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwiocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 31) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu osob w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli os6b wykonujacych przedmiot zamowienia ze strony Wykonawcy oraz Podwykonawcow
w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcoéw wynikajgcego z zapisow wskazanych
wust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 ust. 1 pkt 30) i 31).

PODWYKONAWSTWO

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamodwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa
podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiagzaca i sScieralna). Wymoég ten nie dotyczy
produkcji i transportu mieszanki mineralno — bitumicznej.
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la. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow
ioséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamoéwienia w zakresie roboét
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust. 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

2.  Wpykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 647! kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegotowy
opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegétowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie zlozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych
w projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg roboét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okres$lenie Stron umowy,

2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegolowego przedmiotu robot zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcoéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazanie szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dituzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz dokonywania potrgcen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wylgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
z obowigzkiem wskazania takiego tytulu zarébwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12
ust. 23 umowy, sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszio do
potrgcenia, wbrew postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato
wyptacone. Dokonanie powyzszych potrgcen wylgcza Zamawiajgcego z solidarnej
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10.

odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc. Ponadto dokonanie potrgcenia z tytutu kar
umownych powinno by¢ dokonane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Postanowienia tej tresci muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolno$ci do nalezytego wykonania zakresu zamdwienia objetego umowg podwykonawczg,
12) zapisy dotyczace koniecznos$ci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposéb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajacemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 24, tj. gdy wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazaé¢ roboty budowlane
i kwoty, za ktore solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy rob6t budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za nhiezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przediozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz okresleniem szczegétowego
przedmiotu robot, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym
w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia
to Wykonawcy do dokonywania zmian we wczes$niej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcze$niejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizacji
zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zaméwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie do faktury
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote
ujetg w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
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roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robodt, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

21. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

23. Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

24. Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosSci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegétowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

25. W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawcag, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

26. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktdorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

27. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

1. Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbidér ostateczny, odbidér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.
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Odbidr ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu zakohczenia robdt;

— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

e Przedstawiciel Zamawiajgcego P

e Inspektor nadzoru robét drogowych P

e Inspektor nadzoru robét mostowych P
e Inspektor nadzoru robot wod.-kan. P
e Inspektor nadzoru robét energetycznych P s
e Inspektor nadzoru robét teletechnicznych e T

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ... oraz
kierownikéw robét:

o roboty drogoOwWe Pu..cueviniiiiii e
e roboty mostowe —p. ...t

e roboty wod.-kan. —p. ...

e roboty energetyczne P,
e roboty teletechniczne =P

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie

Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajagcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 16

Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot Umowy WYNOSi ........cceu.... miesiecy (zgodnie ze
ztozong oferty).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
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10.

11.

12.

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ... zt w formie zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢é wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
z uwzglednieniem § 3 ust. 41 § 13 ust. 2,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydiuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo, w przypadku uzasadnionym waznym interesem spotecznym, wyrazi¢
zgode na realizacje robét i lokalizacje urzadzen w przedmiocie zamoéwienia przez inny podmiot
w okresie gwaranc;ji i rekojmi. Wykonawcy przystuguje prawo do uzgodnienia warunkow realizacji
i odbioru robo6t wykonanych przez inny podmiot. Nie zmienia to zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionym przypadku, uznanym przez Zamawiajgcego, gdy ingerencja w zakres
zrealizowany przez Wykonawce bedzie miata charakter liniowy i bedzie dotyczyta infrastruktury
podziemnej, Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o ograniczenie
odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji i rekojmi w zakresie ingerencji, o ktérej mowa powyzej wraz
Z obszarem bezposredniego oddziatywania. Zamawiajgcy ma prawo do uwzglednienia wniosku
Wykonawcy.
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KARY UMOWNE

§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robot,

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3)za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4)za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz
ten, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie
0so6b sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5% ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdot odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 1i 2 —w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

10) za nieprzediuzenie lub brak ciggtosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy dzien braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag

ubezpieczenh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych
w umowie — w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za niesporzgdzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 ust. 1
—w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,
- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz
- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 12
ust. 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

16) za kazde bezumowne sSwiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktorych Zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,
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17) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktéorym mowa w § 11
ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

3. taczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysSci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego

w terminie do 6 miesiecy od powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzér na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
budowlang, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,
niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajgcego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

8) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez ~Zamawiajgcego = umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktdérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 15 % ceny
umownej brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowag
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat jg ukonczy¢ w czasie uméwionym.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie jednoczes$nie kar naliczonych
z przyczyn skutkujgcych odstgpieniem od umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
rob6t nie objetych niniejszg umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
Z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robot przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zadaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

§19
1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu wykonania zamdéwienia, przy czym

Zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjgtkowo
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
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z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony
Srodowiska.
b. jezeli bedg nastepstwem:
—  wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcoéw,
—  koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
zmian w dokumentacji projektowej lub STWiIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone

w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych

procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamodwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajacym z ogtoszenia o zamdwieniu.

Okolicznos$ci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania ponizszych zmian:

a. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWIORB
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu
umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentaciji projektowe;.

b. koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce
oferty przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okreslonemu w umowie.

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja o
przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

— okreslajgce terminy, zgodnie z ktdérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej,
w sposéb zapewniajgcy dostepnos$é, poufnoéé i bezpieczenstwo,

— prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczego6towy warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

5. W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod warunkiem

jednak wykazania przez Wykonawce, iz powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce. Celem wykazania przedmiotowej okolicznosci Wykonawca

zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przedstawienia szczegdtowej kalkulacji obrazujgcej

bezposredni, konkretny i zindywidualizowany wptyw powyzszej zmiany na koszty realizacji

przedmiotu umowy. Wszystkie przedstawione przez Wykonawce wyliczenia winny by¢ poparte

stosownym materiatem dowodowym, w szczegdlnosci dokumentami o charakterze ksiegowym.
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10.

11.

12.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawi¢ zestawienie:

1) wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

2) wptywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug (zmniejszenie lub zwigkszenie) na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jakg
powinno wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej
warto$ci oraz jaki te zmiany majg wptyw na zaktadany zysk.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien
przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentoéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyzej Zamawiajgcy moze zgtosic
zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub ztozy¢ wniosek o ich wyjasnienie. Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien, jesli uzupetnione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia wyjasnienn w terminie
7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawrg aneks do
umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przestanki, o ktérych mowa w ustepie 5 obowigzywaé bedzie
od dnia zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ustepie 9.

W wypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1), wartos¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie cze$¢ wynagrodzenia obejmujgca
elementy zamodwienia wykonywane/fakturowane po dacie zmiany podatku VAT, zostanie
wyliczona z uwzglednieniem nowych przepiséw. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
netto w tej czesci powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.

W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 5 wplywajgcych na zmiane
wynagrodzenia poprzez jego obnizenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy danych lub kalkulaciji,
o ktérych mowa w ust 5.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

- Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zatacznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 3 ,Oswiadczenie kohcowe Wykonawcy”,
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- Zafgcznik nr 4 ,Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamowienia”,
- Zafgcznik nr 5 ,0$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
- Zaltgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”,

- Zafgcznik nr 7 ,Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”,

- Zalgcznik nr 8 ,Wzor sporzadzania operatu kolaudacyjnego”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY

DZ.352.47.2020
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéow
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= APPSR
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos¢ robot/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT

1.
2.
3.
4,

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr......... Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy"

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na kwote netto
R ) brutto  ......eeiiiiiien..... (zgodnie z  protokotem/rozliczeniem
koncowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy swoja

Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartosé umowy Termin zaptaty Termin realizacji wiedze i doswiadczenie na
Lp Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
' dalszego i nr umowy podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp
Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamowienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe netto/brutto
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania

Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.

DZ.352.47.2020
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(wzor) Zalacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU 0soB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia,
okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na WykoNanie ............c.ooiiiiiiiiiii e,
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy

Pieczatka firmowa

Miejscowos¢, data

WYKAZ 0SOB WYKONUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, KTORYMI’DYSPONUJE
WYKONAWCA / PODWYKONAWCA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia,
zamowienia w tym w przypadku
umowy o prace jej
rodzaj oraz data
zawarcia
1.
2.

*Niepotrzebne skresli¢

DZ.352.47.2020

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w £odzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w £odzi, 90-051 £6dz,

al. Pitsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa

Zarzgdu Wojewodztwa t.odzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; *

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego nr. DZ.352.47.2020 pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej Nr 483 ul. Czestochowskiej w Szczercowie od km 32+706,40 do km 33+486,27 w ramach
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciggu drég wojewoddzkich”, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie zamoéwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **¥;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z  prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Zatacznik nr 6 do Umowy

WZOR SPORZADZANIA OPERATU KOLAUDACYJNEGO
1. Dane kontraktowe:
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania i numer tomu,
b) spis zawartosci,
¢) dane kontraktowe — zamawiajgcy, nadzor inwestorski, projektant, wykonawca,
d) umowy z wykonawcg i podwykonawcami, harmonogram robdét,
e) kopie decyzji i uzgodnieh uzyskiwanych i zawieranych podczas realizacji zadania.
2. Dokumenty odbiorowe
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,
b) spis zawartosci,
c) potwierdzenia i odwiadczenia:
- Informacja o zakonczeniu realizacji zadania;
- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
branzowymi,
- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,
- O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wybudowanego obiektu z
dokumentacjg projektows,
d) wykaz wprowadzonych podczas realizacji zmian wraz z ich uzasadnieniem,
e) wyniki badan laboratorium Wykonawcy wraz z ich spisem
f) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
g) szkice geodezyjne.
3. Dokumenty budowy:
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,
b) spis zawartosci,
C) programy zapewnienia jakosci (PZJ) zgodnie ze specyfikacjami,
d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e) wystgpienia Wykonawcy dotyczgce zatwierdzen materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzoér wraz z wymienionymi w nich
zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, odpowiednich
atestéw dopuszczajgcych materiaty do wbudowania bgdz innych dokumentow.
Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem.

4. Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,

b) spis zawartosci,

c) sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

5. Dokumentacja powykonawcza

a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,

b) spis zawartosci (wraz ze spisem elementéw projektu wykonawczego),
¢) dziennik budowy,

d) projekt powykonawczy, wraz ze spisem elementéw projektu.
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