
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Utrzymanie zieleni przydrożnej  w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim -  Nasadzenie drzew  w ilości  
311 szt. 

 

L.p. Gmina Gatunek drzewa Ilość  szt. 

 

1. Białaczów Topola 

 

7 

2. Inowłódz Lipa drobnolistna 51 

3. Opoczno Lipa drobnolistna 

Grab pospolity 

52 

17 

4. Ujazd klon pospolity w odmianach 13 

5. Poświętne Lipa drobnolistna 2 

6. Drzewica Lipa drobnolistna 6 

7. Żarnów Lipa drobnolistna 4 

8. Koluszki Lipa drobnolistna 16 

9. Rzgów Lipa drobnolistna 5 

10. Będków Lipa drobnolistna 19 

11. Czarnocin Lipa drobnolistna 2 

12. Moszczenica Lipa drobnolistna 111 

13. Rokiciny Lipa drobnolistna 6 

                                   Razem:                       311 

 

Szczegółowa lokalizacja nasadzeń drzew zostanie określona przez Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb. przed rozpoczęciem robót. 
 
Dziennie należy wykonać nasadzenie drzew w ilości min. 50 szt. 
 
2. Terminy przy realizacji przedmiotu zamówienia 
 

Przekazanie terenu robót : do 7 dni od zawarcia umowy. 
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy : od dnia  zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2020 r. 
 
3. Nasadzenie drzew. 
 
Nasadzenie drzew obejmuje zakup sadzonek wskazanych gatunków drzew  
o wymaganej średnicy (obwodzie) i wysokości, transport na miejsce posadzenia, 



wykopanie dołu pod bryłę korzeniową sadzonki – wymagany wymiar dołu równy 
podwójnej objętości bryły korzeniowej, wykonaniem podsypki i obsypki bryły 
korzeniowej w miejscu jej posadzenia – gruntem rodzimym lub dowiezionym  
( w przypadku stwierdzenia występowania gruntów rodzimych o właściwościach 
niegwarantujących przyjęcia się sadzonek), podlanie sadzonek, zabezpieczenie 
posadzonego drzewka. 
 
Wymagania szczegółowe 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak w szkółce, zbyt    
  głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, korzenie złamane  
  i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu trzy  
  drewniane paliki o wymiarach Ø 7 cm i wys. 200 cm; 
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować   
  misę o śr. 80 cm i głębokości 5-7 cm, przysypać warstwą ściółki ( kora lub zrąbki)  
  o grubości 5-7 cm i podlać; 
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu   
  elastycznej taśmy nośnej o szer. min 3 cm; 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego  
  drzewa; 
- jeden palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów; 
- w celu zabezpieczenia przed zwierzętami i uszkodzeniami mechanicznymi, należy  
  wykonać opaskę z plastikowej siatki ogrodniczej o wysokości min. 70 cm trwale  
  przymocowaną do palików stabilizujących. 
 
Pielęgnacja po sadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym ( w ciągu 36 miesięcy po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu; 
- odchwaszczaniu; 
- nawożeniu; 
- usuwaniu odrostów korzeniowych; 
- poprawianiu misek; 
- okopczykowaniu drzew jesienią; 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek; 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew; 
- wymianie zniszczonych palików, wiązadeł i siatki; 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi ( cięcia pielęgnacyjne  
  i formujące; 
 
 
4. Kontrola robót. 
 
Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności zrealizowania 
wymagań zapisanych w niniejszej OPZ Celem kontroli robót powinno być takie 
sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Zamawiający 
będzie prowadzić, co najmniej 2 razy do roku, przeglądy stanu nasadzonych drzew w 
okresie wiosennym i jesiennym. W przypadku stwierdzenia, że nasadzone drzewko 
nie przyjęło się Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ponownego nasadzenia 
w przeciągu jednego miesiąca od daty przeglądu. 
 



5. Zakończenie prac. 
 
 O zakończeniu realizacji usługi Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie 
pisemnej, drogą elektroniczną lub za pomocą faxu. Informacja w powyższej formie, po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu wykonania całego zakresu robót, będzie 
podstawą do komisyjnego odbioru prac. 
 
6. Odbiór prac. 
 
Odbiór prac odbędzie się ( na podstawie potwierdzeń wykonania usługi) w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od chwili potwierdzenia zawiadomienia o ich zakończeniu. 
Sporządzony w obecności przedstawicieli obu stron protokół odbioru będzie podstawą 
do wykonania prac poprawkowych lub wystawienia przez Wykonawcę faktury, na 
zasadach określonych w zawartej umowie. 
 
6.1 Obmiar robót przeprowadzony będzie w jednostkach przyjętych w formularzu 
cenowym. Obmiar należy przeprowadzić przed ostatecznym odbiorem robót. 
 
6.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z nasadzeniem drzew oraz pielęgnacją drzew 
jest jednostka podana w szt. 
 
6.3 Zasady odbioru robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
7. Podstawa płatności. 

 
7.1 Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. 
 
Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem 
elementu i obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu ( sadzonki drzew, paliki, taśmy  
  paliwa,  itp…); 
- oznakowanie robót wg. przekazanego przez Zleceniodawcę projektu organizacji   
  ruchu wraz z zabezpieczeniem robót); 
- koszty pośrednie; 
- zysk kalkulacyjny; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 6.2. 
 
 


