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UMOWA NR ........../2020     WZÓR 
 

W dniu ............................ 2020 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8,  
90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

mgr  Mirosława Kuklińskiego - Dyrektora, 

działającego na podstawie Uchwały Nr 458/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 

2019 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi uprawnienia do zaciągania       

zobowiązań i udzielenia pełnomocnictwa 
a 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.36.2020. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Budowa obiektu garażowego trzystanowiskowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego                         
na Obwodzie Drogowym w Bełchatowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia – 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

3. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) Opracowania projektu koncepcyjnego przedstawiającego usytuowanie budynku garażowego                     

na działce budowlanej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów miasta Bełchatowa (Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 
29.01.2015 r. - Dz. U. z dnia 20.03.2015 poz. 1073). 

2) Opracowania projektu budowlano-wykonawczego budynku garażowego oraz specyfikacji 
technicznych wraz z obowiązkiem konsultacji dotyczących wykonania projektu z wskazanymi 
przedstawicielami zamawiającego na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej 
inwestycji z pisemną akceptacją zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 
budowę lub zgłoszenia na budowę. 
 

W skład zakresu prac projektowych dla powyższej lokalizacji wchodzą: 

a. Projekt zagospodarowania terenu; 

b. Projekt budowlany i wykonawczy - 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie 
elektronicznej w formacie *pdf; 

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 6 egz.  w formie 
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf; 

d. Przedmiar robót 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie 
*pdf. 

e. Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie 
elektronicznej w formacie *pdf i w formacie programów kosztorysowych np. *kst lub *ath), 

f. Pozyskanie podkładów geodezyjnych, 

g. Pozyskanie wszelkich uzgodnień, zgód i opinii niezbędnych dla realizacji zamówienia;  

h. Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu budowlanego  i wykonawczego, 

i. Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i sprawdzeń - jeśli będą wymagane (badań 
geologicznych, archeologicznych, saperskich) 

 

3) Uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia - zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo Budowlane do właściwego organu. 

4)  Wykonania budynku garażowego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
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§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni 
przed ich zastosowaniem. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215 
ze zm.) oraz wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz będzie prowadził roboty 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. 

5. Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robót nieprzydatne 
Zamawiającemu, stanowią własność Wykonawcy i powinien on je usunąć z terenu budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 
r. poz. 797). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych 
zanieczyszczeń wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  

6. Wykonawca będzie postępował z odpadami powstałymi wskutek realizacji inwestycji zgodnie z 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. 
zm.). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do  przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego przedmiotu zamówienia w terminie  do 10 dni od daty zawarcia umowy. 

8. Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia, zgody i decyzje, a następnie rozpocznie realizację 
robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją robót będą prowadzone zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi 
zgodnie z warunkami umowy, 

9. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu  Harmonogramu, Zamawiający nie 
zgłosi do niego uwag, to Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie się uważało za zatwierdzony. W 
przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia w terminie 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego do 
Harmonogramu w powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji 
robót. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do 
powołania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym uznaje się jego zatwierdzenie. 

10. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany Harmonogram, jeśli poprzedni stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy w terminie 7 dni od wezwania przez 
Zamawiającego.  
 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty uzyskania przez Wykonawcy Decyzji 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do 
przekazania terenu robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, aktualną polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, bądź umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na 
czas realizacji robót objętych umową. Opóźnienie w przekazaniu terenu robót w związku z brakiem 
polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robót.  

2. W terminie do 7 dni od daty, o której mowa w  § 3 ust 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie niezbędnym 
do rozpoczęcia robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym propozycji rozwiązań projektowych. 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na 
budowę lub dokonania zgłoszenia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane - do 

właściwego organu. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje się do 

przedstawionej dokumentacji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie 
projektowe w zakresie i ilości określonym w  PFU oraz  § 1 ust 3 pkt 2 przed przystąpieniem do 
robót. 
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4. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 10.12.2020 r. 

5. Zmiana terminu wykonania w szczególności może nastąpić w przypadku korekty planu 
finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych, także 
wprowadzenia limitu finansowego. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego robót w terminie do 5 dni roboczych od daty 
poinformowania Zamawiającego o zakończeniu prac. Natomiast odbioru ostatecznego w terminie  
do 10 dni od daty zakończenia przedmiotu umowy. 

7. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane 
i odebrane do dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do opracowania. 
Przeniesienie praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 lub 
wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy, na czas 
nieokreślony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem 
przedmiotu umowy wraz z prawami zależnymi. Zamawiający będzie miał prawo do nieodpłatnego 
używania opracowania i sporządzania jego kopii jedynie w związku z celem, dla jakiego jest 
przeznaczone i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii dla 
takiego użytku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci internetowej, udostępniania osobom 
trzecim oraz wprowadzania zmian oraz zlecenia osobom trzecim na wprowadzenie zmian w 
związku z celem dla jakiego opracowanie jest przeznaczone. 

8. Wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność egzemplarzy wykonanego opracowania. 

§ 4 

1. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych 
wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. Na 
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w podwykonawstwie 
Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające 
dane podwykonawcy, szczegółowy opis przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich 
wyceną i dokumentacją na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcą na zlecane roboty. 

1a.  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, 
do podania nazwy albo imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót budowlanych a także 
usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje na podstawie ust. 15, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia podwykonawcy na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych 
wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, wraz z dokumentami o których mowa 
w ust. 1 które ma wykonać Podwykonawca, nie złożył Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego 
sprzeciwu wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do 
projektu umowy, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą 
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach. 

3.  W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 4 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.  

4.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:  
1) określenie Stron umowy,  

2) maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót zgłoszonego 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 23, 

3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót,  
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4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, 
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze 
wskazaniem szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz 
projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiającego, 
w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie, 

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy określone 
w umowie,  

9) zakaz dokonywania potrąceń z jakiegokolwiek tytułu, z należności za wykonane przez 
Podwykonawcę roboty/usługi/dostawy z wyłączeniem rozliczeń dotyczących naliczonych 
bezspornych (uznanych lub zasądzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta 
oraz z wyłączeniem potrąceń na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z obowiązkiem 
wskazania takiego tytułu zarówno w dowodzie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  
ust. 19 umowy, jak i oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4  ust. 22 umowy, 
składanym pod rygorem uznania przez Zamawiającego, że doszło do potrącenia, wbrew 
postanowieniom umowy, a zatem należne wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Dokonanie 
powyższych potrąceń wyłącza Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności, o której mowa 
w art.647¹kc. Ponadto dokonanie potrącenia z tytułu kar umownych powinno być dokonane 
w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,  

11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności 
do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na które nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz 
zapis o obowiązku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku, 

13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą, 

15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 
w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu 
umowy, 

16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem nieważności, 

17) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 23, tj. gdy wartość wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane – Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane i kwoty, za które 
solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez  Zamawiającego 
na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.  

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 1a i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art.  6471 kc lub ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, 
w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

8. Zapisy ust. 1 i 3 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 7 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) 
oraz w ust. 9 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcą, 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są:  
1) roboty budowlane,  

2) usługi lub dostawy:  
- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,  
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 

 - usługi geodezyjne.  
W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 15. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z określeniem szczegółowego 
przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 
jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.  

13. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia to Wykonawcy do 
dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, 
w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego stosuje się kary, 
o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 12) lit. c umowy. 

14. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art.  6471 kc, ani w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

15. W  przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia.  
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16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 15 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

17. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

19. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie 
wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę ujętą w 
Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane 
roboty/ dostawy/ usługi, zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenie Wykonawcy 
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu odebranych przez 
Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz oświadczenie końcowe 
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych 
robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podwykonawcy. 

20. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 19, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust. 20-21 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.  

22. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 19. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców. 

23. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany 
w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.  

24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo będzie 
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku 
będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego.  
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25. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

26. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

§ 5 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________________ zł  

(słownie złotych:  _______________________________________________________) 

w tym podatek VAT  _______ % tj. __________________________ zł 

w tym: wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto _________________ zł. 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, zgodne z etapami wskazanymi w poszczególnych 
punktach kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane 
będzie w oparciu o protokół odbioru częściowego/końcowego, na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
wykonanych elementów zamówienia sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury 
zestawienie  wykonanych elementów zamówienia musi być sprawdzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Do faktury Wykonawca załączy:  

• protokół odbioru odbieranych elementów zamówienia zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego 

• wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/dostawy/usługi zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,  

• oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub 
oświadczenie końcowe Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, 
w przypadku faktury końcowej, 

• oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
niniejszej umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
.................................................................................................... stanowiący rachunek rozliczeniowy, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny 
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty 
w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia lub przesłania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
częściowej/końcowej w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonymi prawidłowo 
sporządzonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1. Brak załączenia wymaganych dokumentów 
do faktury papierowej lub przesłanej elektronicznie, skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

3. Fakturę należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-
344, a dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, ul. Lipowa67A, 97-400 Bełchatów. 
Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  

4. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca może złożyć 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrócona skrzynka PEF – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych załączników do faktury 
zgodnie z umową dostarczyć do RDW w Bełchatowie w terminie i na  zasadach opisanych w 
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umowie. Faktura końcowa winna być dostarczona do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie 
najpóźniej do dnia 28.12.2020 r. 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego 
aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez 
Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty 
wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego podpisanego przez 
Wykonawcę aneksu. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

7. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub 
zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej 
wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

9. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/usługi zgodnie ze SIWZ 
i wskazaniami Zamawiającego.  

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 

• wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 
ust. 1a tejże ustawy. 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 
mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 
Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 

5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej bez 
zgody i akceptacji Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. Zmiana 
dokumentacji  bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary 
umownej, za wyjątkiem przypadków, gdy zmiana dokumentacji była konieczna ze względu na 
zmianę przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za skutki wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej bez uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa, 
wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszenia oraz zgód. 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 
ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
2) przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
3) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy zgodnie 

z wymogami Prawa Budowlanego, 
4) wykonanie czynności wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane, 
5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  PFU, 
6) wykonywanie prac budowlanych w godzinach pracy Obwodu Drogowego tj. 7:00 -15:00 



9 
DZ.342.36.2020 

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o  - PFU oraz uzgodnioną z Zamawiającym 
dokumentację projektową 

8) kontrola jakości materiałów i robót, 
9) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 
postanowieniami - PFU, 

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz jego uporządkowanie, 

12) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

14) zwołanie raz w miesiącu lub częściej na wezwanie Zamawiającego, rad technicznych w celu 
omówienia bieżących spraw oraz zaawansowania robót 

15) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 4 oraz niniejszą umową,  

16) składanie wraz z fakturą Oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, 

17) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, 

18) prowadzenie na bieżąco ewidencji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na 
podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 17 oraz  zobowiązany jest do 
przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób w danym dniu roboczym,  

19) umożliwienie Zamawiającemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracowników 
Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy i Podwykonawców 
wynikającego z zapisów wskazanych w pkt 16 i pkt. 17 i w § 6 ust. 1. 

20) Uczestnictwo i wsparcie merytoryczne na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jeśli  
obowiązek jego posiadania zostanie nałożony. 

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie 
projektowe - dokumentację projektową wykonawczą, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zasadę minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 

terenów bezpośrednio przyległych do terenu inwestycji; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania na koszt własny terenu w zakresie uzbrojenia 

terenu, obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnego usunięcia kolizji, naprawy lub 

wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci; 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w § 12 oraz brak zapewnienia stałego nadzoru kierownika budowy/robót stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
naliczenia kar umownych. 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 11 

1. Zamawiający wyznacza:  
1) do pełnienia nadzoru inwestorskiego –  p.:……………………………, 

 tel…………………Email …………………………………  
 działającego w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

2) do pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach dokumentacji projektowej –  
p.:……………………………,  
tel………………… Email ………………………………  
 działającego w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3) do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży wod - kan–  p.:……………………………, 
tel………………… Email …………………………  
 działającego w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

4) do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej –  p.:……………………………, 
tel…………………Email ……………………………………  
 działającego w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

5) przedstawiciela  Zamawiającego do realizacji umowy –  p. ……………………,  
         tel…………………………. Email …………………………………… 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ustanawia:  

• kierownika budowy w osobie: p. ……………………….…………………, 

tel…………………………. Email ……………………………… 

• projektanta w osobie: p. ……………………….…………………, 

tel…………………………. Email ……………………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 
p. ………………………………… 

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 9. O dokonaniu zmiany 
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, za dzień wykonania 
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przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel 
Zamawiającego potwierdził wykonanie robót; 

2) za niesporządzenie oraz niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz za 
nieprzestrzeganie terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym– w wysokości 
0,1% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia za każde naruszenie terminu; 

  
3) za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbioru w okresie 

rękojmi– w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień przekroczenia, 
liczony od upływu terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 15 ust. 3, 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 
10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień przerwy, 
liczonej od pierwszego dnia przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

6) jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 
podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgłoszony 
Podwykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy taki przypadek, 
7) jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała 

      inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiającego lub za  
      brak  na budowie osób sprawujących  nadzór na budowie ze strony Wykonawcy – w wysokości  
      5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy taki przypadek, 

8) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ, PFU 
i dokumentacją projektową) – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy 
stwierdzony przypadek, 

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 
ust. 1 i 2 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
przekroczenia terminu, 

10) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, oddzielnie 
za każde naruszenie, 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu: 
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany 

projektu tej umowy,  
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem lub zmiany tej w terminach, o których mowa w § 4, oraz  
c) za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy z ww. tytułów,  

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

14) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 15 – 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

15) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 1 000 zł 
brutto za każdy taki przypadek, 

16) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 8 
ust. 2 pkt 18 -  w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy taki 
przypadek, 

17) za każdą zmianę zatwierdzonej dokumentacji  bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego - w 
wysokości  5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, z wyłączeniem przypadków, o których 
mowa w § 7 ust. 5. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, z 
zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

6. Przez wynagrodzenie ryczałtowe brutto rozumie się wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej 
umowy. 

§ 14 

Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie. 

§ 15 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w PFU i niniejszej umowie. 

2. Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek. Strony zgodnie przyjmują, że obowiązującym 
terminem na usunięcie wad/usterek jest termin 14- dniowy liczony od dnia protokolarnego 
stwierdzenia z udziałem stron wady/usterki lub od dnia pisemnego powiadomienia przez 
Zamawiającego o wadzie/usterce, chyba że Strony lub Zamawiający  ustalą inny termin z uwagi na 
charakter wady/usterki. 

§ 16 

1. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ……….. miesięcy (zgodnie z ofertą 
wykonawcy). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania usterek/ wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrażą zgodę. Wypłata 
następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. kwotę …………….. zł w formie zgodnej z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi. 

9. W razie zmiany terminu (wydłużenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed 
zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje 
się do jej przedłużenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub 
po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych, 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnił stałego nadzoru kierownika budowy, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 
budowlaną, dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela 
Zamawiającego, niniejszą umową bądź też z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim 
wezwaniu przez Zamawiającego do poprawy, 

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części, 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożył kopię zawartej umowy na dostawy lub 
usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10) w przypadku gdy wartość podlegających naliczeniu kar umownych osiągnie 20% ceny umownej 
brutto, 

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytułu,  

12) w przypadku nie przedłożenia  bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganego umową 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

13) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganych umową 
ubezpieczeń,   

14) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy lub 
przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych prac, dokumentów, materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a także 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentów projektowych, 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych/robót według stanu 
na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac projektowych/robót w toku stanowić będzie 
podstawę do przystąpienia do odbioru prac i dokumentów projektowych/robót na zasadach 
opisanych w niniejszej umowie, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 
od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4, § 11 ust. 2 i § 12 ust. 4, przewidziane niniejszą umową oraz 
inne nieistotne wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych: 
1) jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich 

jak wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury, itp. 

2) jeżeli będą następstwem: 
a)  wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 
b)  polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach    

projektowych, 
3) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp., 



15 
DZ.342.36.2020 

b) odmowy bądź przedłużającej się procedury związanej z wydaniem przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

4) jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne. 

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania w celu 
udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia, czy wprowadzenia limitu finansowego 

§ 19 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.  

§ 20 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 
2. Załącznikami do umowy są: 

Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy” 
Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”, 
Załącznik nr 5  „ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”, 
Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”. 
Załącznik nr 7 „Ochrona danych osobowych”. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 

Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 
 

 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym   dnia ………… przez 

…................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 
zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 

………….nr ………) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 
 

 
Nazwa Podwykonawcy 

 
Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 

 
Wartość robót/ usług/ 

dostaw netto 

 
Stawka podatku 

VAT 

1. 
 

   

2.    

3.    

4.    

 
 
 
        Podpis Wykonawcy  

 
       (osób upoważnionych do 
       reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/zapłaty wynikających z tytułu odebranych przez Zamawiającego 

robót, usług, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 

wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót, usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 

wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

Podwykonawcy lub 

dalszego 

Podwykonawcy 

oraz dane 

kontaktowe 

 

 

Osoby do 

kontaktu 

 

 

Przedmiot umowy 

podwykonawczej  

i nr umowy 

 

 

Termin zawarcia 

umowy 

podwykonawczej 

 

 

Wartość umowy 

podwykonawczej 

w zakresie 

niniejszego 

zamówienia 

netto/ brutto 

 

 

Termin zapłaty 

wynagrodzenia 

Podwykonawcy 

 

 

Termin realizacji 

umowy 

podwykonawczej 

 
Podmiot udostępniający swoją 

wiedzę i doświadczenie na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp 

TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 
   

1.         

2.         

3.         

 
 
 

Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór)  Załącznik nr 5 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie  

…………………………………………………………………………………… (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
 
 
 
 

       
     

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy) 



 

21 
DZ.342.36.2020 

 
(wzór)  Załącznik nr 6  do Umowy 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy 
realizacji zamówienia 

Forma zatrudnienia,  
w tym w przypadku 
umowy o pracę jej 
rodzaj oraz data 

zawarcia.  

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 

        
  

 ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy) 

 
 

 
 

*Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 7 do umowy 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 051 
Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego; 

▪ funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: 
e.mnich@zdw.lodz.pl; * 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. DZ.342.36.2020 pn. Budowa obiektu 
garażowego trzystanowiskowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego na Obwodzie 
Drogowym w Bełchatowie w systemie zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z 
uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


