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Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)
1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zamoéwienie podstawowe — Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania
pn.: ,Budowa zjazdu w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 715 ul. Brzezinska w Koluszkach”

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg pozwalajacg na ztozenie zgtoszenia robot
budowlanych oraz wykonanie wszystkich robdt budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestyciji
polegajgcej na budowie zjazdu na dziatke o nr ewd. 268 w ciggu DW 715 ul. Brzezinska w Koluszkach.

Zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

— Projekt wykonawczy branzy drogowej,

— Projekt organizacji ruchu na czas robét,

— Projekt statej organizacji ruchu,

— Materiaty do zgtoszenia budowy zjazdu,

— STWIORB - dla kazdej z branz w oparciu o STWiIORB ZDW.
— Kosztorys inwestorski,

— Edycja dokumentacji do przetargu w formacie pdf

1.1.3. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatébw Ilub urzgdzeh uzytych Ilub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych materiatéw wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz
archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjgtkiem opracowan projektowych dla
obiektow inzynierskich, ktére nalezy przechowywaé do czasu ich rozbiorki.

2. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN
2.1. Materiaty, metody badar i metody obliczerr do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg wymagania
Opisu przedmiotu zamdwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie okazag
sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.
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2.2. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatéw do
wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania
projektowanych obiektéw budowlanych.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:

— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci,

— czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— catos¢ dokumentacji (lub poszczegdlne czesci branzowe) bedzie spieta w listwy zatrzaskowe lub wsuwane
i bedzie zawierac spis tresci,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢é opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegélnych
czesci sktadowych opracowania projektowego.

— szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robat.

Ponadto wymaga sie aby:

— czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word,

— obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocga arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
MS Excel,

— catos¢ dokumentacji byta przekazana zamawiajgcemu réwniez w formie elektronicznej na ptytach CDR lub
DVD w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan
projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatdéw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamdéwienia i Harmonogramem oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnieh i opinii nalezy na biezgco przekazywac
Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwiocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.

4.2. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zamowieniem.

4.2.4. Projekt wykonawczy (dotyczy kazdej z branz)

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robo6t budowlanych wytonionego w wyniku postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki,
zestawienia potrzebne wykonawcy robot budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzacego
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watpliwosci wykonania wszystkich robot budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartosci obejmowaé ma
rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i
polskimi normami.

Plan sytuacyjny dla poszczegoélnych branz musi by¢ opracowany w skali 1:500.

4.2.6. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Jest to opracowanie na wykonanie robét budowlanych objetych dokumentacjg technologiczng oraz ich
pozniejsze rozliczenie i odebranie.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB powinny zawieraé szczegotowe
wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robdét, kontroli
jakosci robét, obmiaréw robét, odbioréw robét i ptatnosci za roboty. STWIORB sg $cisle powigzane ze
szczegodtowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowe;.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych powinny odpowiada¢ art. wymaganiom okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

STWIORB muszg by¢ opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego OST obowigzujgcych w
ZDW w todzi.

4.2.7. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlano-montazowych.

Kosztorys inwestorski, powinien w swej zawartosci odpowiada¢ art. wymaganiom okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.

Kosztorysy inwestorskie muszg byé opracowane dla kazdej z branz osobno.
Wersje elektroniczne kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami muszg byé dostarczone
Zamawiajgcemu formacie MS Excel.

4.2.8. Projekt organizacji ruchu na czas robaét i projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

— Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z pdzniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Dostarczone do Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu winne by¢ zaopiniowane przez odpowiednie
organy administracji.

Projekt tymczasowej organizacji musi byé dostosowany do technologii rob6t zwigzanych z realizacja
inwestycji dotyczy to zwlaszcza przebudowy lub budowy obiektéw mostowych.

Projekty docelowej organizacji ruchu muszg zawiera¢ aktualng inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowa¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,
strukturalne.

Przed wystgpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Drég Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi.

4.2.13. Edycja dokumentacji do przetargu
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Do przetargu nalezy przygotowaé dokumentacjg projektowg - projekt wykonawczy wszystkich branz- w
formacie pdf.

Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu nalezy zatgczy¢ opieczetowane
projekty jako elementy dokumentacji przetargowe;.

Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawiera¢ dokumentacje geotechniczna.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzér procesu projektowego przez Zamawiajgcego

5.1.1. Narady
Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy
wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
Ustata sie nastepujace rodzaje narad, ktére beda stuzy¢ biezgcej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i oraz
ew. innych zaproszonych stron, ktérej gtbwnymi celami sa:
— prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,
— omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdéw wyniklych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do
umowy).

Rady Techniczne odbywa¢ sie bedg w Zarzadzie Drog Wojewoédzkich w todzi, al. Pitsudskiego 12,
90 — 051 té6dz.

W uzasadnionych przepadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby Rad Technicznych
celem kontroli postepu prac projektowych i przyjetych rozwigzan.

2) inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron
oraz ew. Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta
na miejscu, ktérego dotyczg opracowania projektowe.

3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajgca jakos¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektowej winna byc¢
przeprowadzona najpdzniej na miesigc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej
radzie nalezy przeditozyc¢ projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczegoélnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na
naradzie zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podjgé decyduje Zamawiajgcy w trakcie narady lub po powiadamiajgc o decyzji
Wykonawce.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowanh projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, transport,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ
i umowie oraz podczas Narad.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowah projektowych
ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu, ktére
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,
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b) korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z =zatgcznikami w oryginale zostang przekazane
Zamawiajgcemu, jako oddzielna teczka.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych,
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich wartosci zgodnie z
umowa.

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub zatgczone do Protokotu zdawczo — odbiorczego czesciowego
lub do protokotu przekazania dokumentacji projektowej — dotyczy odbioru ostatecznego.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu.

7.3. Odbidr ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:

— opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakohczenia)
zawarty w umowie oraz

— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowan projektowych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami umowy,

— Woykonawca przediozy dokumentacje projektowa w terminie zgodnym z umowg do odbioru ostatecznego
na podstawie protokotu przekazania dokumentaciji.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokotu
przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zakonczenie odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni
od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz
uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do przedtozonej dokumentacji lub do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozyé takie wyjasnienia
i uzupetnienia, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostang pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie
podstawg wystawienia faktury korcowe;j.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest Protokot

odbioru ostatecznego.

Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

— kompletne opracowania projektowe,

— oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,
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— protokoty z Rad Technicznych oraz protokdt z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajgcej jakosc¢ i
kompletno$¢ dokumentacji projektowej,

— protokdt sprawdzen oraz protokdt uzgodnien miedzybranzowych,

— dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

— materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamowienia, uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czesciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujagcej ilosci egzemplarzy dla poszczegélnych
elementéw dokumentaciji projektowe;j:

— Projekt wykonawczy — 4 egz.,

— Projekt organizacji ruchu na czas robét — 5 egz.,

— Projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

— Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 4 egz.,

— Kosztorys inwestorski — 1 egz.,

— Materiaty do zgtoszenia budowy zjazdu — 3 egz.

— Wersja elektronicznej cato$¢ dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR lub DVD

Zamawiajgcy wymaga oprawy poszczegolnych toméw dokumentacji projektowej w listwie zamykane;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktére otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwoleh.

8. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za catg dokumentacje projektows.

Dopuszcza sie czedciowe fakturowanie na podstawie cze$ciowego protokotu zdawczo - odbiorczego prac,
zgodnie z wyceng poszczegodlnych elementéw dokumentacji projektowej zatagczong do umowy.

Kwota umowna bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umowie.




Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Wykonanie dokumentacji projektowej — projektu wykonawczego dla zadania pn.: ,Budowa zjazdu w ciggu
drogi wojewddzkiej Nr 751 ul. Brzezinska w Koluszkach

FORMULARZ WYCENY
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

(pieczec
Wykonawcy/Wykonawcéw)
Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Budowa zjazdu w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 715 ul. Brzezinska
w Koluszkach”

oswiadczamy, ze zamowienie wykonamy za nastepujgce ceny jednostkowe:

Zamoéwienie podstawowe:

L.p. Wyszczegdlnienie elementéw Wartos¢ netto zt

1. 2. 3.

1. | Projekt wykonawczy branzy drogowej

2. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu

3. | Projekt statej organizacji ruchu

4. | Materiaty do zgtoszenia budowy zjazdu

5. | STWIORB

6. | Kosztorys inwestorski

7. | Edycja dokumentacji do przetargu w formacie pdf

Razem netto:

VAT 23 %

OGOLEM WARTOSC BRUTTO

dnia 2020 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




