Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z zamierzeniem budowlanym pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 482 w
miejscowosci Proba”, wojewddztwo tddzkie, powiat sieradzki, gmina Brzeznio.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWIORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w
punkcie 1.1. na drogach zarzgdzanych przez ZDW w todzi.

1.3. Zakres robét objetych Wytycznymi Specyfikaciji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot na drogach zarzadzanych przez
ZDW w todzi i obejmujg wymagania ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Wytycznych STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga, obiekt mostowy)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dtugos$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakohczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i

Projektantem.
1.4.7. Estakada — obiekt majgcy na celu wprowadzenie ruchu drogowego na most lub wiadukt.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o] ktorej wyznaczeniu poinformowany  jest  Wykonawca), odpowiedzialna

za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem. Pod pojeciem Inzyniera rozumie sie réwniez upowazniony

personel Inzyniera (inspektorow).

1.4.9. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca uprawnienia budowlane, wykonawcze

danej specjalnosci.

1.4.11. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni majgcy na celu przeniesienie obcigzen z

nawierzchni na podtoze.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.15. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Karty obmiaréw — przekazane/akceptowane przez Inzyniera karty stuzace do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w

kartach obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng wtasciwosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty — wszystkie wyroby budowlane i materiaty zastosowane do wykonania robét.

1.4.19. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni.
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d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.
warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona konstrukcji nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

— warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.
warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni

1.4.21. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-wadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi normowo (lub zwyczajowo,

jezeli brak tolerancji w normach przedmiotowych) dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen

organizacji i bezpieczehnstwa ruchu oraz do ruchu pieszych.

1.4.27. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasyp, stanowigcy podtoze pod konstrukcje nawierzchni.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu osiggniecia wymaganych parametréw.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

W wypadku, gdy Inwestor prowadzi bezposredni nadzér nad inwestycjg zapisy Inzynier/Kierownik projektu

zastepuje sie zapisem Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajacego.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej, posiadajgca

uprawnienia projektowe w danej specjalnosci.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym lub zmiana parametrow uzytkowych

istniejgcego potgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, pod droga, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzgt dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie z petnej sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng
ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw i poboczy.

1.4.41. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego w celu wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie.

1.4.43. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu zbudowany w celu zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowag lub inng drogg w celu bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.45. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. Zamawiajacy — Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobraé z
wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkow
Zamowienia.

1.5.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi wszystkie stuzby porzgdkowe, w tym jednostki
samorzadu lokalnego i obwiesci publicznie o ich rozpoczgciu w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na koncu zakresu robot (a w wypadku
catkowitego wytgczenia z ruchu drogi wojewodzkiej wykonanie i ustawienie tablic informujgcych o terminach
wylgczenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem), ktérych tre$é bedzie uzgodniona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miare mozliwosci ogrodzony przed dostepem oséb trzecich.

1.5.1.3. Organizacja robét budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robdét budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu  wplywac¢ na
utrudnienia ruchu na drodze, zaréwno dla pojazdow, jak i pieszych. Pojazdy wyjezdzajgce z budowy na drogi
publiczne powinny mie¢ myte kota, a ewentualne zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezgco usuwane.
1.5.1.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatéw, parkowania samochodéw (ewentualnie ich przegladéw
i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla pracownikdéw (szatni, toalet, stotéwek) jest
obowigzkiem Wykonawcy.

1.5.1.6. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien sie odbywaé na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu po jej
komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowej drogi na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe
drogi, na ktérych w miare potrzeby powinna by¢é wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki
drogowe. Na drogach tymczasowych obowigzujg ogolne zasady ruchu drogowego.

1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoiczenia i odbioru ostatecznego robét i zminimalizowania utrudnien.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekt uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostgpnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej cato$¢
funkcjonalno-uzytkowg umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym
przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi w ZDW w
todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Realizacja zadania przez ZDW i jego
odpowiedzialno$¢ ogranicza sie wytacznie do czynnosci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong
odpowiedzialng za pozostate czynnosci dotyczgce bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot i bezpieczenstwa uzytkownikéw i pracownikow.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb zgodny z projektem organizacji ruchu uzgodnionym i
zatwierdzonym.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni
i poboczach uskokéw poprzecznych i podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania ucigzliwych transportdow z administratorami drég oraz do
wykonania ,przegladu zerowego” stanu tych drég przed przystgpieniem do robdt. Wyniki tego przegladu
Wykonawca przekaze Inzynierowi/Kierownikowi projektu i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglgdu Wykonawca
powiadomi administratora drogi. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje fotograficzng stanu drog i podpisze z
administratorami drég dwustronne protokoty potwierdzajgce ich stan.

1.5.1.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikow

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zadba o czystos¢ i zimowe utrzymanie jezdni i chodnikéw,
znajdujacych sie na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbiérek istniejgcych chodnikéw lub jezdni
Wykonawca przygotuje jezdnie i chodniki tymczasowe o utwardzonej i wyrdwnanej nawierzchni. Projekt jezdni i
chodnikéw tymczasowych podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i
konstrukcji oraz akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego:
— sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego zawiera:
—  Projekt budowlany,
—  Projekt wykonawczy,
—  Projekty organizaciji ruchu,
—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat,
—  Przedmiar robot.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej to w
szczegolnosci:
— planBIOZ,
— geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
—  projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programy Zapewnienia Jakosci, jezeli sg wymagane,
— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu
(wymagane przez Zamawiajgcego),
—  projekty rozbiodrek, jezeli bedg wymagane,
—  projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,
—  projekty warsztatowe elementdéw wyposazenia wiaduktu: fozysk, dylataciji, balustrad, barier, odwodnienia itp.,
—  projekt probnego obcigzenia obiektu mostowego, jezeli bedzie taka koniecznosc¢,
—  projekty technologii betonowania konstrukcji zelbetowych,
—  projekty warsztatowe konstrukcji stalowych, jezeli takie bedg wykonywane,
— projekty przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami
(jezeli sg wymagane),
—  projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu (jezeli sg wymagane), ,
— projekty zabezpieczenia skarp wykopow (jezeli sa wymagane),
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—  projekty wykonawcze Scianek szczelnych, umocnieh wykopdw i ich rozparcia,

—  projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami,

— dokumentacje fotograficzng prowadzonych robét, w szczegolnosci dla robét zanikajgcych,

— operat odbiorowy,

—  program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach,

— inne projekty robocze wymienione w STWiORB.

Wykonawca powinien rowniez uzyskaé¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny by¢
wykonywane przez osoby uprawnione.

Wyzej wymienione projekty winny by¢ uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu i zatwierdzone. Wszelkie
koszty wynikajgce z powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o0 jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,
— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét, chyba, Zze ustalono inaczej. Opdznienia w
powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrang
technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym terminem
rozpoczecia robot, za wyjgtkiem opracowan dla ktérych ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie kontraktowej
i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej
formie w dwoch egzemplarzach dla kazdego ukorniczonego odcinka robét/obiektu , kiéry bedzie przekazany do
uzycia, zgodnie z zapisami z umowg. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy zmiany.
Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opodznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robét.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z catg dokumentacjg i uja¢ w cenie kontraktowej
wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty . Brak wyszczegdlnienia w p.9 STWIORB wymagan
wyszczegolnionych w innych czesciach dokumentacii projektowej nie moze byé podstawg roszczen finansowych

1.5.3. Nadz6r autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust 1 pkt. 4) i

bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska
Inwestora, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w
dokumentacji powykonawczej.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,O0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3g
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalajgce wiasciwosci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapozna¢ sie z calg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji. Brak wyszczegdlnienia w p.9
odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ podstawg roszczen finansowych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c.zniszczeniami srodowiska majgcymi wptyw na znajdujaca sie na danym terenie faune,
d. mozliwoscig powstania pozaru.

Wycinke drzew i krzewow, zwigzang z realizacjg zadania nalezy prowadzi¢ w ustalonych prawnie terminach. W

wypadku wykonywania prac w innych terminach wymagana jest zgoda odpowiednich stuzb ochrony srodowiska.

Podczas wycinki drzew i krzakéw, nad prawidtowoscig wykonywania robét bez szkody dla srodowiska czuwaé

bedzie nadzér przyrodniczy, w szczegdlnosci ornitologiczny, jezeli jest wymagany. Koszty Nadzoru

przyrodniczego i / lub ornitologicznego pokrywa Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w czasie realizacji rob6t. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska, okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy  tatwopalne  bedg  skiadowane w  sposéb zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohiczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach charakterystyki wg REACH.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robaét,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze Iokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ochrona interesu os6b trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes osob trzecich w szczegdélnosci,
aby mieszkancy mieli staty dostep do drogi publicznej, mogli bez przeszkdd i ograniczen korzysta¢ z dostepnych
mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepto, srodki fgcznosci, itp.), a ewentualne ograniczenia bylty
zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do niezbednego minimum.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw przejdg szkolenie ogélne BHP, a kazdy
pracownik odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracyw warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu
budowy, Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ zalecen dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢é wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. Powotania niedatowane norm i wytycznych
dotyczg zawsze ostatniego wydania normy lub wytycznych.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zapewni¢ prowadzenie statego nadzoru archeologicznego nad
catoscig robot ziemnych (jezeli jest wymagane). W przypadku odkrycia podczas robét obiektu archeologicznego,
co do ktérego istnieje przypuszczenie,, ze jest zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
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przerwania robot, ktére mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia obiektu, jego zabezpieczenia i niezwtocznego
powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli to niemozliwe wtasciwego wojta, burmistrza lub
Prezydenta miasta oraz Zamawiajgcego. Koszty zabezpieczenia obiektu i miejsca oraz koszty zwigzane z
prowadzeniem badan archeologicznych poniesie Zamawiajgcy. Jezeli wskutek odkrycia nastapi opoznienie prac
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Wykonawcg i Zamawiajgcym ustali wydtuzenie czasu na ukonczenie
kontraktu, jezeli bedzie to konieczne.

Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty  wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wznowienie wstrzymanych rob6t moze nastgpi¢ na polecenie Inzyniera, na podstawie zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wykonawca przedtozy zatwierdzone przez Konserwatora Zabytkow
sprawozdanie z nadzoru.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania roboét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera/Kierownika. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz przestoju na czas prowadzenia akcji usuwania niewypatow/niewybuchdéw przez
jednostke specjalistyczng poniesie Wykonawca.

1.5.16. Nadzo6r przyrodniczy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty nadzér przyrodniczy (jezeli jest wymagany) podczas realizaciji
robot. Zalecenia zespotu nadzorujgcego muszg by¢ uwzglednione podczas prowadzenia robét budowlanych.. W
szczegolnosci  konieczne jest prowadzenie nadzoru ornitologicznego polegajgcego na inwentaryzacji i
pdézniejszym monitoringu siedlisk ptakdéw w rejonie inwestycji oraz podejmowanie dziatan majgcych na celu
wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych dziatan na siedliska ptakéw, np. przez biezgce dostosowanie
harmonogramu prac do uwarunkowan. Nalezy takze prowadzi¢ kontrole podjetych dziatan
minimalizujgcych/ograniczajgcych.
Nadzér ornitologiczny powinien takze obejmowac dziatania:
— uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddziatywania na poszczegdlne gatunki
chronione, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,
— prowadzi¢ monitoring stanu siedlisk i populacji gatunkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robot, na ktére inwestycja moze oddziatywac,
— w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wptywu prowadzonych prac na srodowisko (np. siedliska
lub populacje) nalezy szybko reagowac i podjaé dziatania uniemozliwiajace powstanie szkody w
Srodowisku.

1.5.17. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do PKP
Wykonawca zapewni nadzér techniczny jednostek kolejowych nad prowadzonymi robotami na terenach PKP.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia odrebnych uméw na realizacje robdt w granicach i sgsiedztwie
obszaru kolejowego, ktére beda zawierac:
— warunki i powierzchnie dzierzawy czesci dziatek, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlano-
montazowe,
— warunki i zasady prowadzenia robdt,
— sposob rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem zmienionej organizaciji
prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajgcych z harmonogramu robdét,
— zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwaranciji i rekojmi.
Wszelkie koszty zwigzane ze zgodg wtasciwych organow PKP, kosztéw zajecia terenow PKP, wytgczen z ruchu,
przetaczen trakcji, optat za pozostawione podpory oraz dodatkowe uzgodnienia ponosi Wykonawca. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z warunkami okreslonymi w umowach z jednostkami PKP.

1.6. Kody CPV

Dla kazdego realizowanego zadania nalezy je opisa¢ nazwag podajgc, czego dotyczy zadanie (modernizacje,
remont, przebudowa, budowa), numer drogi, kilometraz, zakres robo6t oraz kod CPV, zgodnie z Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien Publicznych. Ponizej podano najczesciej uzywane kody CPV, stosowane podczas robot
realizowanych przez Zarzady Drog Wojewddzkich.

MOSTY i WIADUKTY

44212100-0 Mosty

44212120-6 Konstrukcje mostowe

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
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45221112-0 Roboty budowlane w zakresie mostéw kolejowych

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych

45221115-1 Roboty budowlane w zakresie mostéw ze stali

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw

63712300-6 Ustugi w zakresie eksploatacji mostéw i tuneli

63712310-9 Ustugi w zakresie eksploatacji mostéw

71322300-4 Ustugi projektowania mostow

71631450-9 Ustugi kontroli mostow

DROGI

45230000-8 Roboty budoyvlane w zgkresjfe bugiowy rurqciagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45233000-9 cl?%téoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233121-3 Roboty w zakresie budowy drdog gtéwnych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233130-9 Roboty budowlane zakresie drég krajowych

45233131-6 Roboty budowlane w zakresie drég krajowych na estakadach

45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji drég krajowych

45233141-9 Roboty w zakresie konserwaciji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233224-5 Roboty budowlane w zakresie drég dwupasmowych

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

71631480-8 Ustugi kontroli drog

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowag) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
odpowiednie swiadectwa badah oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatdw do wbudowania
zgodnie z wymaganiami specyfikacji szczegotowych.

Zatwierdzenie partii materialébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty i wszystkie
partie materiatu z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszg by¢ prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w mysl|
Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporzadzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy [14] lub Ustawy o ocenie zgodnosci [7] i innych dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przedlozy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz na betony cementowe

zaakceptowane przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu prébnego, najpézniej na 14 dni przed
przystapieniem do wbudowania, chyba ze zostanie ustalone inacze;j.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot oraz rekultywacja
terenu po zakonczeniu robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedga one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sktadowanie materiatéw chemii budowlanej powinno by¢é zawsze zgodne z zaleceniami ich producentéw,
szczegolnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach.

Sktadowanie urzadzehn zwigzanych z przepompowniami $ciekéw, przebudowg instalacji elektrycznej,
telekomunikacji, urzgdzeniami brd, itp. powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacjq i
kradzieza.

2.6. Wytwérnie i Laboratoria
2.6.1. Wytwornie
Wytwérnie materialdbw mogg by¢ kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem, jak i w trakcie robét przez
Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami specyfikacii.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione
nastepujgce warunki:
A. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
B. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:

1) Wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),

2) Betoniarnie, dostarczajgce betony konstrukcyjne,

3) Wytwdrnie konstrukcji stalowych, wytwarzajgce konstrukcje mostowe na potrzeby zadania.
Wytwdrnie MMA i wytwdrnie konstrukcji stalowych powinny posiada¢ aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli
Produkciji (ZKP), zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi.

2.6.2. Laboratorium Wykonawcy
Wykonawcy na zadanie Inzyniera/Kierownika projektu powinno przedstawi¢ dokumenty Laboratorium
kontrolnego:
— wykaz badan, ktére laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem norm/procedur badania i
ewentualnie posiadanych akredytaciji,
— posiadany sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak okreslono wyzej), wraz
ze $wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,
— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),
—  kompetencje personelu.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
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o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostang odpowiednie wtasciwosci tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.7. Materiaty z rozbiorek i materialty odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty rozbioérkowe przydatne
Zamawiajgcemu stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu
wskazanego przez Zamawiajgcego w umowie. Pozyskane z wycinki dtuzyce oraz konary drzew o sSrednicy
powyzej 10 cm rowniez stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone we wskazane miejsce na koszt
Wykonawcy.

Pozostate materiaty z rozbidrek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko usunigte.

Koszt zwigzany z rozbidrkg, transportem, utylizacjg odpadéw w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady postepowania z odpadami powinny by¢
zgodne z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wiasny na odlegtos¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca
wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;.

Materialy zawierajgce azbest. Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz
wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpaddw zawierajgcych azbest w szczegotowy sposob
okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.2004.71.649 z
pozniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wykonywane roboty i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowsa.

Rodzaj srodkéw transportu powinien by¢é dostosowany do przewozonych materiatdw, zabezpieczac je przed
utratg ich witasciwosci, degradacjg wskutek warunkéw atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur,
opaddéw deszczu i $niegu. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnieciem i/lub
wypadnieciem z pojazdéw, tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw nie moga by¢ uzyte do realizacji robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie
wtasciwosci zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
Kolejno$¢ robdt przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejgcymi i
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robé6t. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i
wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni projekty technologii i organizacji robét, programy
zapewnienia jakos$ci i projekty uzupetniajgce z Inzynierem. Wszelkie koszty z tego tytutu sg zawarte w cenie
kontraktowej.
Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe. W
przypadku Kkoniecznosci zajecia dziatek sagsiednich, przylegtych, nieobjetych pozwoleniem na budowe,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wifadcicielem nieruchomosci
umozliwiajgce wejscie czasowe i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od witasciwego PODGKIA zostang
zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia robot, zostang odtworzone lub przeniesione na koszt
Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy, ziozy¢ operat z pomiaru wykonanego do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe.
Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegdlnosci:

— zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuaciji,

— o0znaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktow gtéwnych trasy i obiektow mostowych,

— biezaca obstuge geodezyjng budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

— inwentaryzacje powykonawczg,

— odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic przylegtych

poses;ji na liniach rozgraniczajgcych.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nieprzesunietym punktéw geodezyjnych, podlegajgcych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich zgodnos$é z dokumentacja.
Wykonawca jest obowigzany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejgcymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami na kazdym etapie budowy.
W razie koniecznosci Wykonawca przestawi obiekty kultu religijnego, usunie lub przestawi reklamy i bilbordy, a
koszt takich operacji zostanie uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu identyfikaciji
uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca powinien sie zapozna¢ z dokumentacjg projektowg i ustali¢ miejsca kolizyjne oraz opracowac
szczegoty przejsé infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty nie podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci fundamentéw i czesci pali oraz gruzu.
Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedlug przyjetej i uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem projektu
technologii. Opracuje konieczne i wymagane specyfikacjami szczegotowymi projekty i opracowania.
Przed przystgpieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestoréw sieci (energetycznych,
teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych robotach. Zastosowany do tych robét sprzet,
materiaty i roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.
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5.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. Zaktada sie, ze wartos¢ tych robot
zostata przez Wykonawce wliczona w ceng kontraktowg. Roboty tymczasowe sg to wszelkie roboty niezbedne do
wykonania zamdwienia podstawowego. Zakfada sie, ze wartos¢ tych robét zostata przez Wykonawce wliczona w
cene kontraktowg.

5.3. Tyczenie robot
Celem wilasciwego tyczenia elementdw projektu Zamawiajgcy przekaze w wersji elektronicznej:
— plan zagospodarowania terenu.
Oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego (jezeli zajdzie taka potrzeba).
Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedéw odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, a rozstrzygajgca jest wartos$¢ z odczytu z nieedytowalnego nosnika danych CDR.
Wykonawca wyznaczy na podstawie danych wspoétrzedne ,x” i ,y” dla potrzebnych elementéw, a dla
wspotrzednych ,z” obowigzuje nastepujgca zasada:
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspétrzedng ,z” elementu jest nowe ,z” terenu
istniejgcego,
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy, itp.) wspotrzedng
elementu ,z” jest nowe ,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogdlnych.

5.4. Roboty nie odpowiadajace wymaganiom
Jezeli inzynier/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostaly wykonane nieprawidtowo, a fakt ten bedzie potwierdzony
badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca na wiasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to
mozliwe to usunie i wykona ponownie i prawidtowo.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci - PZJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako$ci dla catosci zadania i poszczegolnych asortymentow robét, jezeli sg wymagane. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czesé ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
sposOb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu,
b) cze$¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
2. rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
3. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
4. spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt, wraz z wymaganymi poziomami wtasciwo$ci zgodnie
ze specyfikacja,
5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

NGO ~WNE

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie potwierdzenie osiggniecie zatozonych parametréw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze badania sg prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
zgodng z zapisami specyfikacji.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i bedg zgodne z wymaganiami norm na
badania. Wykonawca umozliwi pobranie prébek przez laboratorium Inzyniera/Zamawiajgcego. Probki bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich wlasciwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w specyfikacjach.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw (sprawozdan) z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug norm
przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik  projektu  jest uprawniony do  dokonywania  kontroli,  pobierania  prébek
i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatléw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i  robdt
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ale
w jego obecnosci, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W takim wypadku catkowite
koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajgce kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca a w przeciwnym
przypadku Zamawiajgcy.

6.7. Dokumenty materiatéw i badan

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg prawnie dopuszczone do obrotu i
stosowania oraz zapewniajg uzyskanie wymaganych standardow i jakosci, czyli materialy zgodne z STWIORB.
Kopie wynikéw badan w ramach kontroli jakosci beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i bedg podstawg (wraz z dokumentami materiatowymi i protokotami odbioréw) podstawg ptatnosci.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1] spoczywa na
Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— o0soby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
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— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, miedzy innymi: temperatura, sita wiatru,
opady,

— zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Karta obmiarow

Karta obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do karty obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

. dzienniki montazu.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres i iloS¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektows i

STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiaréw bedg sporzadzane na

podstawie obmiaréw geodezyjnych i pomiardw liniowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w

STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione

wg polecen Inzyniera/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera/Kierownika projektu.

Noghkwd

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;.
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robédt nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone w m3 bedg wynikiem
pomnozenia dtugosci przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ okreslone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodniez wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

17



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét lub elementdw robot, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzgdzajgc
szkice z podaniem niezbednych wymiarow.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu/zanikajgcych przeprowadza sie po ich wykonaniu przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryt bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do karty
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do
obmiaru obliczenia bedg prowadzone w sposob zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione szkicami,
ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu, oraz z dokumentacjg fotograficzna,
skatalogowang w sposoéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania i obiektu, ktéry dokumentuje.
Obliczenia ze szkicami i dokumentacjg fotograficzng zostang kazdorazowo dotgczone do dokumentow
odbiorowych poszczegdlnych robét, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty i elementy robét podlegajg nastepujacym rodzajom
odbioréw:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, lub
najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
Inzyniera/Kierownika projektu.

Prawidtowo$¢ wykonania danej roboty lub elementu robdt zgodng z wymaganiami i jej iloS¢ stwierdza
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, inwentaryzacje robét zanikajgcych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych czesciowo robét.
Gotowos¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie lub najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym
Inzyniera/Kierownika projektu.

Prawidtowos¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z wymaganiami i ilos¢ stwierdza Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i sprawdzen oraz przedtozonych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej czesciowo czesci robot i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIiORB i uprzednimi ustaleniami

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, zgodnosci
z wymaganiami i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru ostatecznego roboét, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robot,
dokona ich oceny wizualnej oraz oceny ich zgodnosci z wymaganiami STWiIORB oraz dokumentacjg projektowg
na podstawie przedtozonych dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane;j dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone odchytki nie majg wiekszego wptywu na wiasciwosci eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie potrgcen, oceniajac na podstawie dokumentéw
odbiorowych pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wartoéci przyjetej w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (i podpisem Projektanta
poswiadczajgcym, ze zmiany sg nieistotne) oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy (robot),
recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rozliczenie koncowe (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZJ,

5. prosby o zatwierdzenie materiatu akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu wraz z dokumentami

materiatéw potwierdzajgcymi ich prawidtowe dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wiec:
a. informacje o wyrobie, dla wyrobéw znakowanych znakiem budowlanym,
b. deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,
c. oswiadczenie wykonawcy o zgodno$ci wyrobu z dokumentacjg projektowg, w trybie art. 10
Ustawy [6].

6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, potwierdzajgcg zastosowanie materiatow
prawidtlowo dopuszczonych do obrotu i stosowania, o wymaganych wiasciwosciach uzytkowych i
uzyskanie odpowiednich parametrow ich wbudowania (na podstawie badan okreslonych w STWIORB w
ilosci wynikajacej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych badan i obmiaru roboét).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
(gestorom) tych urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz ze szkicami, takze
wymagang decyzjg pozwolenia wodno-prawnego,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. oswiadczenie Kierownika budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

PN

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest:
e cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

19



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

o warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez
Wykonawce, zgodnie z odpowiednig klauzulg Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Ptatnosci bedg podlegaty ilosci robét wynikajace z dokumentacji projektowej potwierdzone obmiarami roboét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

—  porzadkowanie terenu,

—  koszty wynikajgce z opiséw podanych w p. 1.5,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inwentaryzacja robot zanikajgcych.

Ceny jednostkowe nalezy podawa¢ w wartosci netto zaokraglone do 1 grosza.

W skiad kosztow posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i

laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie wody, energii elektryczne;j,

budowa drég dojazdowych, itp., koszty oznakowania robdt, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty

uzyczenia gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty projektéw

uzupetniajgcych i uzgodnien, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie technicznym, koszty

wynikajgce z korzystania z terendw PKP, koszty zapewnienia komunikacji zastepczej na czas robot i zamknigé

torowych, koszty porzadkowania terenu PKP, ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robot, koszty nadzoru

gestoréw sieci nad ich przebudowg i usuwaniem kolizji, koszty ochrony przyrody i zabytkdw na czas prowadzenia

robot, koszty ubezpieczen i wynagrodzenia zarzaddéw przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacii

powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robo6t i

okresie grwarancyjnym.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektéw objazdow/przejazdow i organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
tych projektow Inzynierowi/Kierownikowi projektu,
ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymanla objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
— utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,
— utrzymanie i naprawa objazddw i przejazdow.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
— uzyskanie protokotéw zdawczo-odbiorczego .
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p&zniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.2004.19.177. z pdzniejszymi
Zmianami)
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.198.2041 z pdzniejszymi zmianami)
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989.30.163 z pdzniejszymi
Zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92. 881 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.166.1360 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0021 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 wraz z p6zniejszymi zmianami)
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14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.199.43.430 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.200.63.735 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.151.987 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
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