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UMOWA NR …………./2020 (PROJEKT) 
 
W dniu .......................... 2020 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8,  
90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

mgr Mirosława Kuklińskiego – Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 458/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi uprawnienia do zaciągania 
zobowiązań i udzielenia pełnomocnictwa 
a 
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.2.2020. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:   
a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu 

budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg 
wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg 
wojewódzkich Nr 713 i Nr 726” 

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa 
skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową 
odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726” 
 (na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) 

na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej umowie, z uwzględnieniem § 4. 

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 
odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności: 
(a) Niniejszy Akt Umowy, 
(b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
(c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
(d) umowa Konsorcjum. 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności. 
Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od (a) do (d) łącznie określane są jako 
Umowa. 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

§ 2 

1. Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmować i będzie zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia (załącznik do SIWZ) stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w oparciu o wymogi określone 
w szczególności w: 

1) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 
3) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 
4) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
5) Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
6) Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
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7) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

8) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie; 

9) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

10) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

12) Ustawa z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym; 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
i spełniać wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Przez użyte w § 1 ust. 2 pkt b) określenie „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego” należy rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej 
wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem.  
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2021 – 2023. W tym okresie 
Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji.  

NADZÓR AUTORSKI 

§ 3 

1. Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowiązywania umowy 
z Wykonawcą, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie 
dostosowany odpowiednio do terminu robót, bez prawa żądania zmiany wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 5 pkt 2. Do terminu wykonywania nadzoru zostaną dostosowane określone limity 
finansowe, o których Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

2. Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: 
a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, 
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych 

w toku realizacji, 
d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. 

3. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów 
w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zmiany oraz 
poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów 
projektowych w terminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, że Strony w poszczególnym 
przypadku uzgodnią inaczej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności projektantów 
poszczególnych branż na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. 
Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego 
wezwania. 

5. Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia: 
­ pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski, 
­ przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 
­ czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, 
­ czas pobytu na budowie, 
­ załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, 
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­ koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie, 
­ pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski. 

HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY 

§ 4 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem poszczególnych etapów 
projektowania, zgodnie z podziałem na elementy wg Formularza Wyceny. Zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach określonych w niniejszym ustępie nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. Wykonawca będzie także przedkładał 
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wówczas, gdy poprzedni harmonogram stanie się 
niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, a także w przypadku zmiany 
limitu finansowego na dany rok. Każdy harmonogram będzie zawierał: 

(a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe, włączając przewidywane 
okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych, 

(b) kolejność i rozłożenie w czasie uzgodnień wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamówienia, 
w tym Rad Technicznych (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym), 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiającego, 
Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Zamawiającego będzie się uważało za 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo do powoływania się na 
harmonogram rzeczowo - finansowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 
Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-
finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza się z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem 
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony 
harmonogram.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do:  
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, w tym 

decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – w terminie do 28 maja 2021 r.; 
2) wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej 

w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje się 
rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2021 – 2023. 

2. W przypadku konieczności zmiany terminu o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany 
przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu w okresie 14 dni roboczych od daty otrzymania 
wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie 
do niniejszej umowy. Jednocześnie ze zmianą terminu nastąpi zmiana harmonogramu rzeczowo - 
finansowego. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu będzie występować 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy i rękojmi na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

WYNAGRODZENIE 

§ 6 

1. Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalają 
na kwotę brutto: …………. zł (słownie złotych:  ………………………………………..), 
w tym podatek VAT 23 % …………………. zł. 

2. Limit finansowy na rok 2020 ustala się na kwotę 227 550,00 zł brutto.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokości niższej niż 98% zakresu rzeczowego 
odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje nałożeniem kar 
umownych na Wykonawcę. Zakres rzeczowy dotyczy prac wykonanych i odebranych w danym 
roku.  
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4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany limitu finansowego.  
Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczególności może nastąpić w przypadku 
korekty planu finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych 
oraz w dostosowaniu do wyceny ofertowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, że zakres rzeczowo-
finansowy na rok 2020 nie może być mniejszy niż 65 % zamówienia podstawowego. Powyższa 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. Wykonawca 
dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji prac do nowo ustalonego limitu finansowego. 

5. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się: 
1) kwota za wykonanie zamówienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia 

i decyzje, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w wysokości: 
…………………………. zł brutto,  

2) kwota za wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości …………………. zł 
brutto. 
Zakłada się maksymalnie do 10 pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 

6. Wynagrodzenie za dokumentację projektową, uzgodnienia, decyzje, w tym decyzję o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej, rozliczane będzie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 
i z niniejszą umową, nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynności. Odbiory 
częściowe dokonywane będą tylko dla celów fakturowania.  

7. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 5 pkt 1) na podstawie faktur częściowych VAT nie może przekroczyć 80% 
wartości wynagrodzenia.  

8. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć: Oświadczenie o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
umowy. 

9. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą 
odbytych nadzorów.  

10. Płatność dotycząca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt 
i ilości pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części opracowania, 
czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia lub przy realizacji opcji – ilości pobytów na 
budowie, bez odszkodowania.  

12. Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez 
niego według umowy, a cena umowna nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych 
kosztów, oprócz sytuacji opisanej w § 7 ust. 5. 

13. Umowa będzie rozliczana w oparciu o ryczałtowe pozycje z Formularza Wyceny. Odpowiednio do 
tego będzie określona cena umowna, z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z umową. 

§ 7 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
………………………, stanowiący rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny  rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną 
przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 
zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia lub przesłania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej w formie papierowej lub 
elektronicznej faktury częściowej/końcowej z załączonymi: protokołem odbioru 
częściowego/ostatecznego (prace projektowe) lub kartą pobytu na budowie potwierdzoną przez 
Inżyniera/ Inspektora nadzoru (nadzór autorski). Fakturę za miesiąc grudzień należy dostarczyć 
do Zamawiającego najpóźniej do dnia 22 grudnia danego roku. 
W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego z wykazem podatników Ministerstwa 
Finansów Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku 
rozliczeniowego zgodnie z ust. 3, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

2. Faktury należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  
NIP 725-17-39-344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 
90-051 Łódź. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 



DZ.342.2.2020 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca może złożyć 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrócona skrzynka PEF – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi, skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet 
wymaganych załączników do faktury zgodnie z umową dostarczyć do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi w terminie i na zasadach opisanych w umowie. 
Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
Brak załączenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury złożonej w formie elektronicznej, 
wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego bez 
prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

3. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
podpisanego aneksu  nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin 
wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 

4. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonane części dokumentacji, 
poszczególne pobyty na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, wyszczególnione 
i wycenione w Formularzu Wyceny. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Wynagrodzenie za poszczególne elementy wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlegają 
zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w 
okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za 
elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. 
Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.  

7. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności 

§ 8 

1. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektową lub jej część Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 
Przeniesienie praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 
na czas nieokreślony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem 
i przeznaczeniem przedmiotu umowy. Zamawiający będzie miał prawo do nieodpłatnego 
używania dokumentacji projektowej i sporządzania jej kopii jedynie w związku z celem, dla jakiego 
jest ona przeznaczona i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie 
kopii dla takiego użytku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci internetowej, udostępniania 
osobom trzecim. 
Wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność egzemplarzy wykonanego opracowania. 

2. Wykonawca ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Wykonawca oraz jego personel i osoby współpracujące zobowiązuje się do 
zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w zakresie 
wynikającym z niniejszej umowy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia i Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia; 
2). obowiązek uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiającego na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej; 
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3). opracowanie dokumentacji projektowej w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami 
technicznymi i prawnymi. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone 
w niniejszej umowie oraz powinna być opracowana kompleksowo, w sposób spójny 
i skoordynowany we wszystkich branżach 

4). uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów w ramach opracowania dokumentacji projektowej;  

5). wykonanie wszystkich niezbędnych poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie 
wynikną w trakcie odbioru ostatecznego, po terminie podpisania protokołu odbioru 
ostatecznego jak i w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych w oparciu 
o dokumentację projektową określoną w § 1 ust. 2 pkt a) do dnia ich zakończenia, w ramach 
wartości umowy w części dotyczącej wynagrodzenia za dokumentację projektową, w terminie 
14 dni od daty powiadomienia, chyba, że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią 
inaczej. Jeżeli Wykonawca w tym terminie nie wprowadzi poprawek i uzupełnień Zamawiający 
ma prawo zlecić ich wykonanie osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. 

6). zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego dla 
sporządzonej przez siebie dokumentacji, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie i przynależność do OIIB. 

7). przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy; 

8). składanie wraz z fakturą Oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 8 o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia określone w formularzu wyceny ofertowej, za wyjątkiem osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących 
czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym 
opracowań z zakresu ochrony środowiska; 

9). składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób.  

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową, wykonywaną w ramach 
umowy w ilości: 5 egzemplarzy (wersja papierowa; szczegółowa ilość egzemplarzy 
w poszczególnych branżach określona w OPZ) i 2 egzemplarzy – forma elektroniczna wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, w tym decyzją o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej. Fakt dostarczenia kompletnej dokumentacji zostanie potwierdzony pisemnie przez 
Zamawiającego w formie protokołu przekazania dokumentacji. Miejscem odbioru dokumentacji 
będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca, dołączy do opracowania oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy 
technicznej przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań oraz, że zostało wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie posiada wad prawnych i fizycznych 
zarówno w zakresie treści merytorycznej opracowania jak i w zakresie nośników, na których 
zostało utrwalone. 

3. Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania 
protokołu przekazania dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ 
i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakończenie odbioru 
dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczęcia. Podpisany  przez 
Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i 
uzgodnienia, w tym decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stanowić będą 
podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania.  

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest 
zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek i błędów w terminie, o którym mowa w § 9 pkt 5. 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 11 

1. Wykonawca wyznacza p………………………………….. do kierowania pracami stanowiącymi 
przedmiot umowy. 
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Wykonawca wyznacza 

 projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: p. …………… (zgodnie ze 
złożoną ofertą), 

 projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie wod.-kan. w osobie: p. …………….  
zgodnie ze złożoną ofertą). 

2. Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadrę wskazaną w ofercie i dodatkowy 
personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, niezbędny do prawidłowego ukończenia 
przedmiotu umowy.  

2a Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kadry biorącej udział w projektowaniu  
(projektantów) należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy następujące osoby: 
p………………………………………………………….. 
p………………………………………………………….. 

 Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie koordynacji obowiązków umownych w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej jest:    
p…………………………………………………………. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 może nastąpić po pisemnym powiadomieniu drugiej strony 
na 3 dni przed dokonaniem takiej zmiany, z uwzględnieniem zapisów § 15 ust. 2. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA 

§ 12 

1. Strony umowy ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ….. miesięcy (zgodnie z ofertą 
Wykonawcy). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym dokumentacji projektowej. 
3) dla wymienionych części dokumentacji projektowej z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w § 9 
pkt 5, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę ………………………… w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrażą zgodę. Wypłata 
następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia podstawowego w terminie 

30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym zamówienia podstawowego, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamówienia podstawowego po 
protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie 
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rękojmi dla zamówienia podstawowego, jednak nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi, 

3) 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania opcji w terminie 15 dni od daty 
zakończenia realizacji zamówienia w opcji. 

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą umowy 
wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca 
zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. Zamawiający ma prawo 
zatrzymać zabezpieczenie z tytułu kar umownych.  

 KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu: 

a) wykonania dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy – 
w wysokości 0,2% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za każdy 
dzień przekroczenia, 

b) wykonania poprawek i uzupełnień, o którym mowa w § 9 pkt 5 umowy - w wysokości 
0,5% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za każdy dzień 
przekroczenia, 

c) stawienia się na budowie, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,5 % ceny 
umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 2,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
15 % ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, 

3) za nieprzedłużenie lub brak ciągłości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w sytuacji opisanej w § 9 pkt 7 – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto, o której 
mowa w § 6 ust 1 za każdy dzień braku zabezpieczenia; 

4) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz nie 
uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 4 – 
w wysokości 0,05% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia; 

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w ofercie, będzie wykonywała inna osoba 
bez zgody Zamawiającego- w wysokości 5% ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

6) w przypadku wprowadzenia limitu finansowego, za niewykonanie wymaganego zakresu 
rzeczowego zamówienia odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 – w wysokości 30% niewykonanego limitu 
finansowego brutto, ustalonego na dany rok; 

7) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p – w wysokości 
1 000 zł brutto za każdy taki przypadek; 

8) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 9 
ust. 9 – w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy taki 
przypadek, 

9)   za niedostarczenie dokumentów o których mowa w  § 11 ust.2a – w wysokości 0,05% ceny 
umownej brutto której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % ceny umownej brutto, o której mowa 
w § 6 ust. 1. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 
mowa w § 14 ust. 1 pkt 5. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę aby jego zobowiązania z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość szkody, jaką poniósł 
Zamawiający w wyniku realizacji robót budowlanych, gdy powodem powstania szkody stały się 
wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących szkodą dla 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do 
wysokości 100% wartości poniesionej szkody. 

7. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 6 ust. 1 oraz odpowiednio 
wynagrodzenie określone w § 6 ust. 5 pkt 1) za wykonanie dokumentacji projektowej, 
uzgodnienia i decyzje, w tym decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz 
wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, określone § 6 ust. 5 pkt 2) umowy. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 
informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac projektowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

umowy lub przerwał wykonywanie prac projektowych na okres dłuższy niż 30 dni, 
2) Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1). 
W takim przypadku nie stosuje się jednocześnie kary za przekroczenie terminu wykonania 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt a).  

3) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 
5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, 
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).  

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN 

§ 15 

1. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany terminu 
muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo – finansowym: 
a. jeżeli będą następstwem: 

 zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

 wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów 
w obszarze, którego dotyczy projektowana inwestycja, 

 polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej 
rozwiązaniach projektowych, 

 warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów 
przedprojektowych (np., inwentaryzacji, mapy, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, 
opracowań geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych) 

 konieczności zlecenia wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym 
terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków), 

 przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu 
o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy (opcja), 

 dostosowania limitu finansowego do zakładanego zakresu rzeczowego. 
b. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.,  
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 odmowy bądź przedłużającej się procedury związanej z wydaniem przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy, 

c. jeżeli będą następstwem rezygnacji z części opracowania lub czynności i w takim przypadku 
wynagrodzenie nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane części opracowania i czynności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie jako wykonujących 
zamówienie w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zastąpienia ich osobami spełniającymi 
co najmniej takie wymagania – uprawnienia, jakie dla tych osób postawiono w SIWZ. Zmiana 
może nastąpić na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego 
zaproponowanych zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania 
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, które są objęte nadzorem autorskim spowoduje 
wydłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku braku możliwości uzyskania poszczególnych decyzji, uzgodnień przez Wykonawcę 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie 
wyłącznie za dostarczone elementy dokumentacji. 

5. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim 
przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia prawne i finansowe. 

6. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne. 

7. W przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod warunkiem 
jednak wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Celem wykazania przedmiotowej okoliczności 
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do przedstawienia szczegółowej kalkulacji 
obrazującej bezpośredni, konkretny i zindywidualizowany wpływ powyższej zmiany na koszty 
realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie przedstawione przez Wykonawcę wyliczenia winny być 
poparte stosownym materiałem dowodowym, w szczególności dokumentami o charakterze 
księgowym.  

8. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  
1) wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i innymi obciążeniami publiczno-
prawnymi, 

2) wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług (zmniejszenie lub zwiększenie) na koszty 
związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych 
kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką 
powinno wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy w związku ze zmianami opisanych powyżej 
wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk.  

9. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień 
przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego. 

10. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyżej Zamawiający może zgłosić 
zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złożyć wniosek o ich wyjaśnienie. Zamawiający 
uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty lub 
wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 
7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję 
na podstawie posiadanych dokumentów.  

11. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawrą aneks do 
umowy. 

12. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przesłanki, o których mowa w ust. 5 obowiązywać będzie od 
dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 11.  

13. W wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 7 pkt 1), wartość cen 
jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie część wynagrodzenia obejmująca 
elementy zamówienia wykonywane/fakturowane po dacie zmiany podatku VAT, zostanie wyliczona 
z uwzględnieniem nowych przepisów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w tej 
części powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. 

14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 7 wpływających na zmianę 
wynagrodzenia poprzez jego obniżenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, 
z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy danych lub kalkulacji, 
o których mowa w ust. 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 17 

Integralną część umowy stanowią: 
1. Załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. 
2. Załącznik nr 2 Wykaz osób zatrudnionych przez wykonawcę /podwykonawcę w trakcie realizacji 

zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu 

Zamówienia na wykonanie  

……………………………………………………………………………………………………… 

     (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 

(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy realizacji 

zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 

(osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  
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(wzór)  Załącznik nr 3 do Umowy 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-051 Łódź, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie pełnomocnictwa 
Zarządu Województwa Łódzkiego; 

 funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e-mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; * 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. DZ.342.2.2020 pn. Wykonanie dokumentacji 
projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 713 i nr 
726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich nr 713 i nr 726”. 

  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie 
przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


