UMOWANR ............. /2020 (PROJEKT)

W dniu ..o, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 koédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drég Wojewddzkich w todzi
Z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzgdu Wojewddztwa tdédzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzan i udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.2.2020.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

a) zamoéwienie podstawowe - Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu
budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania drég
wojewodzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudowa odcinkéw drég
wojewodzkich Nr 713 i Nr 726”

b) opcja — petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa
skrzyzowania drég wojewoddzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudowa
odcinkéw drég wojewoédzkich Nr 713 i Nr 726”

(na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego)

na warunkach okreslonych w SIWZ i niniejszej umowie, z uwzglednieniem § 4.

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Opis Przedmiotu Zaméwienia;
(c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(d) umowa Konsorcjum.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (d) tgcznie okreslane sg jako
Umowa.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§2

1. Zakres dokumentacji projektowej bedzie obejmowaé i bedzie zgodny z opisem przedmiotu
zamoéwienia (zatgcznik do SIWZ) stanowigcym integralng czes$é niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢é sporzgdzona w oparciu o wymogi okreslone
W szczegolnosci w:

1) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

2) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

4) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

5) Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

6) Prawo geodezyjne i kartograficzne;
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7) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

8) Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie;

9) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne

10) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

12) Ustawa z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych

i spetnia¢ wymogi okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Przez uzyte w § 1 ust. 2 pkt b) okreslenie ,na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢, ze Zamawiajgcy w formie pisemnej
wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamowienia oznaczonego jako ,opcja” i bedzie to
rbwnoznaczne ze ziozeniem oswiadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie okreslonym
W hiniejszej umowie oraz zgodnie z pismem.

Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zamowienia w opcji w latach 2021 — 2023. W tym okresie
Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z prawa opcji.

NADZOR AUTORSKI
§3

. Nadzér autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, w okresie obowigzywania umowy
zWykonawcg, co oznacza, ze termin $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostanie
dostosowany odpowiednio do terminu robot, bez prawa zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5 pkt 2. Do terminu wykonywania nadzoru zostang dostosowane okreslone limity
finansowe, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

. Nadzér autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczegdlnosci obejmuje:

a) stwierdzanie zgodnosci realizacji z projektem w toku realizacji robét budowlanych,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

c) wyjasnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych
w toku realizacji,

d) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji.

. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce bedace naprawieniem btedow
w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupetnieniem niezbednym dla
prawidtowej realizacji robét nie bedg optacane. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zmiany oraz
poprawki, wynikte z niezgodnos$ci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z btedéw
projektowych w terminie 7 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania na budowe lub innych czynnosci projektantéw
poszczegoblnych branz na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dnia wezwania.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat pobytéw Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego
wezwania.

. Jednorazowy nadzér autorski uwzglednia:

- pobyt na budowie projektanta branzy ktérej dotyczy nadzér autorski,

- przygotowanie materiatéw do petnienia nadzoru,

- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe i z powrotem,
- czas pobytu na budowie,

- zafatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie,
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- koszt prac projektowych wynikajgcych z pobytu na budowie,
- pobyt na budowie projektanta branzy ktérej dotyczy nadzér autorski.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§4

W ciggu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram rzeczowo-finansowy 2z uwzglednieniem poszczegolnych etapow
projektowania, zgodnie z podziatem na elementy wg Formularza Wyceny. Zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacie umowy. Wykonawca bedzie takze przedktadat
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy woéwczas, gdy poprzedni harmonogram stanie sie
niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku zmiany
limitu finansowego na dany rok. Kazdy harmonogram bedzie zawierat:
(a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe, wigczajac przewidywane
okresy na uzgodnienia i uzyskanie decyzji administracyjnych,
(b) kolejnos¢ i roztozenie w czasie uzgodnien wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamowienia,
w tym Rad Technicznych (w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym),
Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiajgcego,
Zamawiajagcy nie zgtosi do niego uwag, to harmonogram bedzie sie uwazato za zatwierdzony.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 7 dni. Uwzglednienie uwag Zamawiajgcego bedzie sie uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
harmonogram rzeczowo - finansowy, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-
finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z umowg lub nie jest spdjny z faktycznym postepem
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony
harmonogram.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§5

1. Zakohczenie realizacji umowy nastgpi w terminie do:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami, w tym
decyzja o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej — w terminie do 28 maja 2021 r.;

2) wykonanie opcji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje sie
rozpoczecie realizacji zamowienia w opcji w latach 2021 — 2023.

2. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawierac
szczego6towe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci proponowany
przez Wykonawce okres przedtuzenia terminu w okresie 14 dni roboczych od daty otrzymania
wniosku Wykonawcy. Okres przedtuzenia terminu zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie
do niniejszej umowy. Jednoczesnie ze zmiang terminu nastgpi zmiana harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu bedzie wystepowac
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji umowy i rekojmi na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

WYNAGRODZENIE

§6
1. Warto$¢ umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalajg
na kwote brutto: ............. zt (stownie ztotych: ... )
w tym podatek VAT 23 % ...ovvveiiiininnnnn. zt.

Limit finansowy na rok 2020 ustala sie na kwote 227 550,00 z} brutto.

3. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego
odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar
umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy prac wykonanych i odebranych w danym
roku.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego.

Zmiana terminu wykonania lub limitu finansowego w szczegdlnosci moze nastgpi¢ w przypadku
korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych
oraz w dostosowaniu do wyceny ofertowej Wykonawcy z zastrzezeniem, ze zakres rzeczowo-
finansowy na rok 2020 nie moze by¢ mniejszy niz 65 % zamdwienia podstawowego. Powyzsza
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce. Wykonawca
dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji prac do nowo ustalonego limitu finansowego.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota za wykonanie zaméwienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia
i decyzje, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w wysokosci:
............................... zt brutto,

2) kwota za wykonanie opciji, tj. petnienie nadzoru autorskiego w wysokosci ...................... zt
brutto.

Zaktada sie maksymalnie do 10 pobytéw na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie za dokumentacje projektowg, uzgodnienia, decyzje, w tym decyzje o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej, rozliczane bedzie zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego
i Z niniejszg umowag, nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynnosci. Odbiory
czesciowe dokonywane bedg tylko dla celéow fakturowania.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w ust. 5 pkt 1) na podstawie faktur czesciowych VAT nie moze przekroczy¢ 80%
wartos$ci wynagrodzenia.

Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcdw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do
umowy.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbg
odbytych nadzorow.

Ptatnos¢ dotyczgca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt
i ilosci pobytow na budowie na wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegolnych czesci opracowania,
czynnosci zgodnych z przedmiotem zamdwienia lub przy realizacji opcji — ilosci pobytéw na
budowie, bez odszkodowania.

Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedtug umowy, a cena umowna nie bedzie korygowana ze wzgledu na jakikolwiek z tych
kosztoéw, oprécz sytuacji opisanej w § 7 ust. 5.

Umowa bedzie rozliczana w oparciu o ryczattowe pozycje z Formularza Wyceny. Odpowiednio do
tego bedzie okreslona cena umowna, z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z umowsa.

§7

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy 0 numerze:
........................... , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, kidrej podmiot jest cztonkiem, otwarty w zwigzku z prowadzong
przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym Ilub
zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej lub
elektronicznej  faktury  czesSciowej/koncowej z  zatgczonymi: protokotem  odbioru
czesciowego/ostatecznego (prace projektowe) lub kartg pobytu na budowie potwierdzong przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru (nadzér autorski). Fakture za miesigc grudzieh nalezy dostarczyé
do Zamawiajgcego najpdzniej do dnia 22 grudnia danego roku.

W przypadku niezgodno$ci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatno§¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust. 3, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Faktury nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 toédz,
NIP 725-17-39-344, a dostarczy¢ do Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi, al. Pitsudskiego 12,
90-051 todz. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca moze zlozyé
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Droég
Wojewddzkich w todzi, skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet
wymaganych zatgcznikéw do faktury zgodnie zumowg dostarczy¢é do Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w todzi w terminie i na zasadach opisanych w umowie.

Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury ztozonej w formie elektroniczne;j,
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatno$ci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

3. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zapfata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zapfaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wpltywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych za wykonane czesci dokumentacji,
poszczegoblne pobyty na budowie w ramach petnionego nadzoru autorskiego, wyszczegolnione
i wycenione w Formularzu Wyceny.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. Wynagrodzenie za poszczegdlne elementy wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlegajg
zmianom przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w
okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za
elementy zaméwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysoko$ci.
Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

7. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci

§8

1. Z dniem zaptaty wynagrodzenia za dokumentacje projektowa lub jej czes¢ Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.
Przeniesienie praw majatkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1,
na czas nieokredlony iobejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie 2z charakterem
i przeznaczeniem przedmiotu umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego
uzywania dokumentaciji projektowej i sporzadzania jej kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego
jest ona przeznaczona i nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie
kopii dla takiego uzytku, wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania
osobom trzecim.
Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania.

2. Wykonawca ceduje na Zamawiajgcego prawo wytagcznego zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wykonawca oraz jego personel i osoby wspotpracujgce zobowigzuje sie do
zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie
wynikajgcym z niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia i Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zaméwienia;
2). obowigzek uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiajgcego na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej;
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3). opracowanie dokumentacji projektowej w zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i prawnymi. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w niniejszej umowie oraz powinna by¢ opracowana kompleksowo, w sposéb spojny
i skoordynowany we wszystkich branzach

4). uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow w ramach opracowania dokumentacji projektowej;

5). wykonanie wszystkich niezbednych poprawek i uzupetnien do dokumentacji projektowej, jakie
wynikng w trakcie odbioru ostatecznego, po terminie podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jak i w trakcie prowadzenia robd6t budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg okreslong w § 1 ust. 2 pkt a) do dnia ich zakonczenia, w ramach
warto$ci umowy w czesci dotyczgcej wynagrodzenia za dokumentacje projektowa, w terminie
14 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Strony w poszczegdélnym przypadku uzgodnig
inaczej. Jezeli Wykonawca w tym terminie nie wprowadzi poprawek i uzupetnien Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.

6). zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego dla
sporzadzonej przez siebie dokumentacji, przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie i przynalezno$¢ do OIIB.

7). przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy;

8). skladanie wraz z fakturg O$wiadczenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdéwienia okreslone w formularzu wyceny ofertowej, za wyjgtkiem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz o0sdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym
opracowan z zakresu ochrony srodowiska;

9). skitadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé dokumentacje projektowa, wykonywang w ramach
umowy w ilosci: 5 egzemplarzy (wersja papierowa; szczegotowa ilos¢ egzemplarzy
w poszczegolnych branzach okreslona w OPZ) i 2 egzemplarzy — forma elektroniczna wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, w tym decyzjg o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej. Fakt dostarczenia kompletnej dokumentacji zostanie potwierdzony pisemnie przez
Zamawiajgcego w formie protokotu przekazania dokumentacji. Miejscem odbioru dokumentac;ji
bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Wykonawca, dotgczy do opracowania oswiadczenie, ze zostato ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej przy zastosowaniu optymalnych rozwigzan oraz, ze zostalo wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie posiada wad prawnych i fizycznych
zarbwno w zakresie tresci merytorycznej opracowania jak i w zakresie nosnikéw, na ktoérych
zostato utrwalone.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania
protokotu przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ
i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zakonczenie odbioru
dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i
uzgodnienia, w tym decyzja o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej stanowi¢ bedag
podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia usterek i btedéw w terminie, o ktérym mowa w § 9 pkt 5.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
§ 11

Wykonawca WYZNacCZa P......ccvvvriieeniineneeneinannaiennenns do kierowania pracami stanowigcymi
przedmiot umowy.
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Wykonawca wyznacza
e projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie: p. ............... (zgodnie ze
ztozong ofertg),
e projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie wod.-kan. w osobie: p. ................
zgodnie ze ztozong oferty).

2.  Wpykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadre wskazang w ofercie i dodatkowy
personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedny do prawidlowego ukonczenia
przedmiotu umowy.

2a Dokumenty potwierdzajgce posiadane uprawnienia kadry biorgcej udziat w projektowaniu
(projektantéw) nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy nastepujgce osoby:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie koordynacji obowigzkéw umownych w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej jest:

4. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 i 3 moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu drugiej strony
na 3 dni przed dokonaniem takiej zmiany, z uwzglednieniem zapiséw § 15 ust. 2. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 12

1. Strony umowy ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowe;j,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym dokumentacji projektowe;.
3) dla wymienionych czesci dokumentacji projektowej z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreSlonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 9
pkt 5, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ...l w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

6. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. W przypadku jesli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia podstawowego w terminie
30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym zamdwienia podstawowego,
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zamowienia podstawowego po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie
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rekojmi dla zaméwienia podstawowego, jednak nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi,

3) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania opcji w terminie 15 dni od daty
zakonczenia realizacji zaméwienia w opcji.

W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

10. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

1.

o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru. Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymacé zabezpieczenie z tytutu kar umownych.

KARY UMOWNE
§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu:

a) wykonania dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy —
w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy
dzien przekroczenia,

b) wykonania poprawek i uzupetnien, o ktérym mowa w § 9 pkt 5 umowy - w wysokosci
0,5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 1, za kazdy dzien
przekroczenia,

c) stawienia sie na budowie, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,5 % ceny
umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 5 pkt 2,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1,

3) za nieprzedtuzenie lub brak ciggtosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w sytuacji opisanej w § 9 pkt 7 — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto, o ktorej
mowa w § 6 ust 1 za kazdy dzien braku zabezpieczenia;

4) za niesporzgdzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 4 —
w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia;

5) jezeli czynno$ci zastrzezone dla os6b wskazanych w ofercie, bedzie wykonywata inna osoba
bez zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 5% ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1;

6) w przypadku wprowadzenia limitu finansowego, za niewykonanie wymaganego zakresu
rzeczowego zamowienia odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn
Wykonawcy, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 — w wysokosci 30% niewykonanego limitu
finansowego brutto, ustalonego na dany rok;

7) za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

8) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu osoéb, o ktérym mowa w § 9
ust. 9 — w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1, za kazdy taki
przypadek,

9) za niedostarczenie dokumentéw o ktérych mowa w § 11 ust.2a — w wysokosci 0,05% ceny
umownej brutto ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci 15 % ceny umownej brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1. Kara nie obowigzuje jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1 pkt 5.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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4. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzania z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit znaleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartos¢ szkody, jakg poniost
Zamawiajgcy w wyniku realizacji rob6t budowlanych, gdy powodem powstania szkody staty sie
wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu bteddéw projektowych skutkujgcych szkodag dla
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu do
wysokosci 100% wartosci poniesionej szkody.

7. Przez cene umowng brutto rozumie sie warto$¢ umowy okreslong w § 6 ust. 1 oraz odpowiednio
wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 5 pkt 1) za wykonanie dokumentacji projektowej,
uzgodnienia i decyzje, w tym decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz
wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, okreslone § 6 ust. 5 pkt 2) umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia
informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy lub przerwat wykonywanie prac projektowych na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca nie wykonat dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1).
W takim przypadku nie stosuje sie jednocze$nie kary za przekroczenie terminu wykonania
dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt a).

3) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

5) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN
§ 15

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo — finansowym:
a. jezeli bedg nastepstwem:

— zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

— wystgpienia niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw
w obszarze, ktérego dotyczy projektowana inwestycja,

— polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian w uzgodnionych wczesniej
rozwigzaniach projektowych,

— warunkéw atmosferycznych, ktére nie pozwolity na sporzgdzenie materiatéw
przedprojektowych (np., inwentaryzacji, mapy, pomiarow, ugie¢ sprezystych nawierzchni,
opracowan geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych)

— koniecznosci zlecenia wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w $cisle okreslonym
terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczegdlnych gatunkow),

— przesuniecia terminu realizacji robd6t budowlanych wykonywanych w  oparciu
o dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem umowy (opcja),

— dostosowania limitu finansowego do zaktadanego zakresu rzeczowego.

b. jezeli bedg nastepstwem dziatarn organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowej:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen, itp.,

DZ.342.2.2020



8.

10.

— odmowy badz przedtuzajgcej sie procedury zwigzanej z wydaniem przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh, z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

c. jezeli bedg nastepstwem rezygnacji z czesci opracowania lub czynnosci i w takim przypadku
wynagrodzenie nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane czesci opracowania i czynnosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie 0sOb wskazanych w ofercie jako wykonujgcych
zamoéwienie w wyjatkowych przypadkach pod warunkiem zastgpienia ich osobami spetniajgcymi
€O najmniej takie wymagania — uprawnienia, jakie dla tych oséb postawiono w SIWZ. Zmiana
moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego
zaproponowanych zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania robét budowlanych, ktére sg objete nadzorem autorskim spowoduje
wydtuzenie terminu petnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania poszczegdélnych decyzji, uzgodnien przez Wykonawce
Z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie
wytgcznie za dostarczone elementy dokumentacji.

Zamawiajgcy zastrzega, ze warto$¢ rzeczywistych potrzeb moze by¢ mniejsza i w takim
przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia prawne i finansowe.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

W przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod warunkiem
jednak wykazania przez Wykonawce, iz powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. Celem wykazania przedmiotowej okolicznosci
Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do przedstawienia szczegdtowej kalkulacji
obrazujgcej bezposredni, konkretny i zindywidualizowany wptyw powyzszej zmiany na koszty
realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie przedstawione przez Wykonawce wyliczenia winny by¢
poparte stosownym materiatem dowodowym, w szczegodlnosci dokumentami o charakterze
ksiegowym.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic¢ zestawienie:

1) wynagrodzen wszystkich pracownikdw oraz wszystkich osdb zatrudnionych na podstawie
uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

2) wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (zmniejszenie lub zwiekszenie) na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jakg
powinno wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej
wartosci oraz jaki te zmiany majg wptyw na zaktadany zysk.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien
przez Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentéw, Zagdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyzej Zamawiajgcy moze zgtosi¢
zastrzezenia do ztlozonych dokumentéw lub zlozy¢ wniosek o ich wyjasnienie. Zamawiajgcy
uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnieh i uzupetnien, jesli uzupetnione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie
7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
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11.

12.

13.

14.

lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentow.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawrg aneks do
umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przestanki, o ktérych mowa w ust. 5 obowigzywac bedzie od
dnia zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 11.

W wypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1), wartos¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie czes¢ wynagrodzenia obejmujgca
elementy zamdwienia wykonywane/fakturowane po dacie zmiany podatku VAT, zostanie wyliczona
z uwzglednieniem nowych przepiséw. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w tej
czesci powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.

W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 7 wptywajgcych na zmiane
wynagrodzenia poprzez jego obnizenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy danych lub kalkulacji,
o ktérych mowa w ust. 7.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1.
2.

3.
4.

Zatgcznik nr 1 Oswiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osb na podstawie umowy o prace.
Zatgcznik nr 2 Wykaz oséb zatrudnionych przez wykonawce /podwykonawce w trakcie realizacji
zamowienia.

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor) Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSOB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicj¢ stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy o$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujace niezbedne
czynnoSci ~ w  trakcie  realizacji = zamdwienia,  okreSlone = Opisie  Przedmiotu

ZamoOwienia na wykonanie

(przedmiot zamowienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0sob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzor) Zalacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imi¢ i nazwisko Czynnos$ci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia
zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0s0b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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(wzoér) Zatacznik nr 3 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi, 90-051 £6dz,

al. Pitsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa

Zarzgdu Wojewodztwa todzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e-mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; *

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr. DZ.342.2.2020 pn. Wykonanie dokumentacji

projektowej — projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania drég wojewddzkich nr 713 i nr

726 w Opocznie wraz z rozbudowa odcinkéw drog wojewodzkich nr 713 i nr 726”.

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh

publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie zamowienia

publicznego, ktére otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajagcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnistwa czitonkowskiego.
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