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UMOWA NR ........../2020     WZÓR 
 
W dniu ............................ 2020 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8,  
90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

mgr Mirosława Kuklińskiego – Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 458/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi uprawnienia do zaciągania zobowiązań i udzielenia 
pełnomocnictwa 
a 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.352.52.2020. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 od km 48+801 do km 48+866 w miejscowości Bogumiłowice. 

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia – 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni 
przed ich zastosowaniem. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215) 
oraz wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów. Będzie prowadził roboty zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. 

5. Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robót nieprzydatne 
Zamawiającemu, stanowią własność Wykonawcy i powinien on je usunąć z terenu budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 
r. poz. 797 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i 
innych zanieczyszczeń wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego złożonej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do przekazania terenu robót, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, 
bądź umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
Opóźnienie w przekazaniu terenu robót w związku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do 
zmiany terminu realizacji robót.  
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2. W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru potwierdzający uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 
terminem ważności. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dziennik budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym propozycji rozwiązań projektowych 
w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celów projektowych, jednak nie dłużej niż 45 dni od dnia 
zawarcia umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje się do przedstawionej 
dokumentacji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową wykonawczą, 
przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w terminie 30 dni 
od dnia zaakceptowania koncepcji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie 
projektowe wraz ze szczegółową kalkulacją przed przystąpieniem do robót w 3 egzemplarzach.  

4. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy  
do 30.10.2020 r. 

5. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych dokona odbioru robót bądź przekaże Wykonawcy 
swoje uwagi. 

6. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane i 
odebrane do dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do opracowania. 

Przeniesienie praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 lub 
wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy, na czas 
nieokreślony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem 
przedmiotu umowy wraz z prawami zależnymi. Zamawiający będzie miał prawo do nieodpłatnego 
używania opracowania i sporządzania jego kopii jedynie w związku z celem, dla jakiego jest 
przeznaczone i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii dla 
takiego użytku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci internetowej, udostępniania osobom 
trzecim oraz wprowadzania zmian oraz zlecenia osobom trzecim na wprowadzenie zmian w 
związku z celem dla jakiego opracowanie jest przeznaczone. 

7. Wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność egzemplarzy wykonanego opracowania 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 
w następującym zakresie: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni 
jezdni ( Warstwa wiążąca i ścieralna, montaż siatki stalowej). 

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, 
do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
kontaktu  z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót budowlanych a także 
usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje na podstawie ust. 16, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia podwykonawcy na zasadach 
określonych poniżej. 

2. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym postanowieniami ust 
1. Zlecenie  Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody 
Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym 
terminem  rozpoczęcia robót w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające dane podwykonawcy, szczegółowy opis  
przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceną i dokumentacją na te roboty oraz  
projekt umowy z  podwykonawcą na zlecane roboty. 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
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3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych 
wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca nie złożył 
Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robót przez 
Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że Zamawiający 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą na przedstawionych w projekcie umowy 
warunkach.  

4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać: 
1) określenie Stron umowy,  
2) maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót zgłoszonego 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 24,  
3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót, 
4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, 
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie 
szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz projekt umowy bez 
dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego. 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiającego, 
w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy, w terminie i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie, 

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy określone 
w umowie, 

9) zakaz dokonywania potrąceń  z jakiegokolwiek tytułu, z należności za wykonane przez 
Podwykonawcę roboty/usługi/dostawy z wyłączeniem rozliczeń dotyczących naliczonych 
bezspornych (uznanych lub zasądzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta 
oraz z wyłączeniem potrąceń na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z obowiązkiem 
wskazania takiego tytułu zarówno w dowodzie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 21 
umowy, jak i oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w ust 23 umowy, składanym pod 
rygorem uznania przez Zamawiającego, że doszło do potrącenia, wbrew postanowieniom 
umowy, a zatem należne wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Dokonanie powyższych 
potrąceń wyłącza Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art.647¹kc. 
Ponadto dokonanie potrącenia z tytułu kar umownych powinno być dokonane w pierwszej 
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Postanowienia tej treści muszą być zawarte w umowie z Podwykonawcą, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie, 
11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 
12) zapisy dotyczące konieczności podawania w umowie numeru rachunku bankowego 

Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku 
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie, 

13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą,  
15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 

w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
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z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu 
umowy, 

 
16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem nieważności, 
17) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24, tj. gdy wartość 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane – 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane 
i kwoty, za które solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do 
wysokości wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego 
na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.  

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 i 4 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, 
w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471  kc. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 8 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) 
oraz w ust. 10 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcą, 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z 
Podwykonawcą, której przedmiotem są: 

1) roboty budowlane,  
2) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, 
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 
- usługi geodezyjne.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych  w ust. 16. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje się 
odpowiednio.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz określeniem szczegółowego 
przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 
jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy. 

14. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym 
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w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia to 
Wykonawcy do dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty 
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 
stosuje się kary, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 12) lit. c) umowy. 

15. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

16. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia.  

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 16 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie do faktury 
dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 
którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę ujętą w Załączniku nr 1 
dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ 
usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu 
wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez 
Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz w przypadku płatności 
końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich 
płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Powyższe 
oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Podwykonawcy. 

21. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust. 21-22 nie przysługują od Zamawiającego odsetki. 

23.  Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu  wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 20. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców.  

24. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
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określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany 
w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.  

25. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w imieniu 
i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało 
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

26. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

27. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców, a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

§ 5 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________________ zł  

(słownie złotych:  _______________________________________________________) 

w tym podatek VAT  _______ % tj. __________________________ zł 

w tym:  
a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej strony ustalają zgodnie 

z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________ zł  

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie remontu chodnika - roboty budowlane strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________ zł  

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie w oparciu o protokół odbioru 
częściowego/końcowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w wersji 
papierowej, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
elementów zamówienia sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie  
wykonanych elementów zamówienia  musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz 
Przedstawiciela Zamawiającego. Do faktury Wykonawca załączy:  

 protokół odbioru odbieranych elementów zamówienia zaakceptowany przez Dyrektora 
ds. Utrzymania lub osobę wyznaczoną do zastępstwa, 

 wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/dostawy/usługi zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,  

 oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub 
oświadczenie końcowe Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, 
w przypadku faktury końcowej, 

 oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
niniejszej umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
…………………………………………, stanowiący rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 
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ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty 
w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia lub przesłania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej w formie 
papierowej lub elektronicznej faktury częściowej/ końcowej z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
protokołem odbioru częściowego/ końcowego robót oraz z załączonymi prawidłowo sporządzonymi 
dokumentami, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4.  
Fakturę należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-
344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź. 
Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  
Brak załączenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury złożonej w formie elektronicznej 
wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego bez 
prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.  
W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego z wykazem podatników Ministerstwa 
Finansów Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku 
rozliczeniowego  zgodnie z pkt 3 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca może złożyć 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrócona skrzynka PEF – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych załączników do faktury 
zgodnie z umową dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w terminie i na zasadach 
opisanych w umowie. 
Brak załączenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury złożonej w formie elektronicznej, 
wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego bez 
prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

3. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego 
aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez 
Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty 
wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego podpisanego przez 
Wykonawcę aneksu. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

5. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub 
zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej 
wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

7. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/usługi zgodnie ze SIWZ 
i wskazaniami Zamawiającego.  

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 

wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a tejże ustawy. 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 
mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 
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Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 

§ 8 

1. Jeżeli wprowadzone będą roboty, wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację 
ceny. Zastosowane ceny nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana, 
w przypadku gdy roboty nie są ujęte w kosztorysie szczegółowym.  

2. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 1 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 
ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
2) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy zgodnie 

z wymogami Prawa Budowlanego, 
3) wykonanie czynności wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane, 
4) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w OPZ, 
5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ, 
6) kontrola jakości materiałów i robót, 
7) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 
postanowieniami OPZ, 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz jego uporządkowanie, 

10) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 
w OPZ, 

11) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

13) wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 
w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 
przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 
zakończeniu robót, 

14) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 4 oraz niniejszą umową,  

15) składanie wraz z fakturą Oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, 

16) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, 

17) prowadzenie na bieżąco ewidencji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na 
podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 16 oraz  zobowiązany jest do 
przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób w danym dniu roboczym,  

18) umożliwienie Zamawiającemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracowników 
Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy i Podwykonawców 
wynikającego z zapisów wskazanych w ust. 14 i 15 i w § 6 ust. 1. 
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3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie 
projektowe - dokumentację projektową wykonawczą, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w § 13 oraz brak zapewnienia stałego nadzoru kierownika budowy/robót stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
naliczenia kar umownych. 

6. Wykonawca wdroży, będzie utrzymywał i zdemontuje organizację ruchu na czas wykonywania 
robót według projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego zespół Zamawiającego: 
• Przedstawiciel Zamawiającego – p. ……………………………… 
• Inspektor nadzoru robót drogowych – p. ……………………….. 
• Koordynator robót w pasie drogowym – p. ………………………… 
Osoba wyżej wskazana będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie: p. ……………………….…………………, 
projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej – p. …………………………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 
p. ………………………………… 
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4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany 
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,1 % 

łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 za każdy dzień 
przekroczenia terminu, 

2) za przekroczenie terminów wskazanych w § 3 ust. 3 – w wysokości 0,1% łwynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 lit. a) za każdy dzień przekroczenia każdego 
z terminów, 

3) za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokości 0,1% 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień 
przekroczenia, liczony od upływu terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 16 ust. 3, 

4) za spowodowanie przerwy w projektowaniu lub realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, dłuższej niż 3 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5 lit. a) lub lit. b), za każdy dzień przerwy, liczony od pierwszego dnia 
przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5, 

6) jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 
podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgłoszony 
Podwykonawca – karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5, za każdy taki przypadek, 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiającego – 
w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5, za każdy 
taki przypadek, 

8) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ, PFU 
i dokumentacją projektową) – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 5 lit. a) lub lit. b), za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 
ust. 1 i 2 – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w 
§ 5, za każdy dzień przekroczenia terminu, 

10) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 za każdy dzień 
przekroczenia terminu, 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5, oddzielnie za każde naruszenie, 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu: 
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany 

projektu tej umowy,  
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem lub zmiany tej w terminach, o których mowa w § 4, oraz  
c) za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  
w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5,  

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 
ust. 5 pkt 4) i § 4 ust. 11 – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5, 

14) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 16 – 
w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5, 

15) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 1 000 zł 
brutto za każdy taki przypadek, 



11 
DZ.352.52.2020 

16) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 9 
ust. 2 pkt 16 - w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 5, za każdy taki przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci 
kar umownych). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

6. Przez wynagrodzenie ryczałtowe brutto rozumie się wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej 
umowy. 

§ 15 

Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie. 

§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w PFU i niniejszej umowie. 

2. Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek. 

§ 17 

1. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ……….. miesięcy (zgodnie z ofertą 
wykonawcy). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania usterek/ wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego przedłużenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrażą zgodę. Wypłata 
następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę …………….. zł w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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7. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi. 

9. W razie zmiany terminu (wydłużenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed 
zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje 
się do jej przedłużenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub 
po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych, 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub nie przystąpił do 
odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnił stałego nadzoru kierownika budowy, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 
budowlaną, dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela 
Zamawiającego, niniejszą umową bądź też z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim 
wezwaniu przez Zamawiającego do poprawy, 

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części, 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożył kopię zawartej umowy na dostawy lub 
usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10) w przypadku gdy wartość podlegających naliczeniu kar umownych osiągnie 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytułu,  

12) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganego umową 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

13) w przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganych umową 
ubezpieczeń,   

14) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy lub 
przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych prac, dokumentów, materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a także 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentów projektowych, 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych/robót według stanu 
na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac projektowych/robót w toku stanowić będzie 
podstawę do przystąpienia do odbioru prac i dokumentów projektowych/robót na zasadach 
opisanych w niniejszej umowie, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 
od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszą umową oraz 
inne nieistotne wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych: 
a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak 

wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury, itp. 

b. jeżeli będą następstwem wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 
c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 



14 
DZ.352.52.2020 

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 
wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne. 

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania w celu 
udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.  

§ 21 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 
2. Załącznikami do umowy są: 

Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy” 
Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”, 
Załącznik nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”, 
Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”. 
Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna „ Ochrona danych osobowych ”. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 

Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 
 

 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym   dnia ………… przez 

…................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 
zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 

………….nr ………) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 
 

 
Nazwa Podwykonawcy 

 
Rodzaj robót/ usług/ dostaw 

 
Wartość robót/ usług/ dostaw 

netto 

1. 
 

  

2.   

3.   

4.   

 
 
 
        Podpis Wykonawcy  

 
       (osób upoważnionych do 
       reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 12. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/zapłaty wynikających z tytułu odebranych przez Zamawiającego 

robót, usług, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 

wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót, usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 

wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 
Podwykonawcy 

lub dalszego 
Podwykonawcy 

 
 

Przedmiot umowy 
podwykonawczej 

 
 

Termin zawarcia 
umowy 

podwykonawczej 

 
 

Wartość umowy 
podwykonawczej 

w zakresie 
niniejszego 
zamówienia 

 
 

Termin zapłaty 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 

 
 

Termin realizacji 
umowy 

podwykonawczej 

Podmiot 
udostępniający 
swoją wiedzę i 

doświadczenie na 
podstawie art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp 
TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 

1.        

2.        

3.        

 
 
 

Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 12. 
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(wzór)  Załącznik nr 5 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu 

Zamówienia na wykonanie  

…………………………………………………………………………………… (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
 
 
 
 

       
     

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6  do Umowy 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy 
realizacji zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 

        
  

 ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy) 

 
 

 
 

*Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 7 do umowy 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 051 
Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego; 

 funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; * 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. DZ.352.52.2020 pn. Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 od km 48+801 

do km 48+866 w miejscowości Bogumiłowice prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie 
przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


