UMOWA NR .......... /2020 WZOR

W dniu oo, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 tLédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drog Wojewddzkich w todzi
Z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzadu Wojewddztwa t6dzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie
przekazania Zarzgdowi Drog Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania zobowigzan i udzielenia
pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.352.52.2020.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni
w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 483 od km 48+801 do km 48+866 w miejscowosci Bogumitowice.

w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zaméwienia —
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni
przed ich zastosowaniem.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
oraz wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw. Bedzie prowadzit roboty zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét.

5. Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robot nieprzydatne
Zamawiajgcemu, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usung¢ z terenu budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020
r. poz. 797 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i
innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do przekazania terenu robdt,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia,
badZz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.
Opbznienie w przekazaniu terenu robot w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do
zmiany terminu realizacji robot.
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la.

W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim
terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzanh projektowych
w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celéw projektowych, jednak nie dtuzej niz 45 dni od dnia
zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawione;j
dokumentacji. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawcza,
przedmiary robét, szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w terminie 30 dni
od dnia zaakceptowania koncepcji. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe wraz ze szczegotowg kalkulacjg przed przystgpieniem do rob6t w 3 egzemplarzach.

Zamawiajgcy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy
do 30.10.2020 r.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych dokona odbioru robét badz przekaze Wykonawcy
swoje uwagi.

Z dniem zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane i
odebrane do dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe do opracowania.

Przeniesienie praw majgtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 lub
wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od umowy, na czas
nieokreslony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem
przedmiotu umowy wraz z prawami zaleznymi. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego
uzywania opracowania i sporzgdzania jego kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego jest
przeznaczone i nie bedzie musiat uzyskiwa¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie kopii dla
takiego uzytku, wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania osobom
trzecim oraz wprowadzania zmian oraz zlecenia osobom trzecim na wprowadzenie zmian w
zwigzku z celem dla jakiego opracowanie jest przeznaczone.

Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania

§4

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czes$ci zamodwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonanie robét budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni
jezdni ( Warstwa wigzaca i $cieralna, montaz siatki stalowej).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamdwienia w zakresie robét budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust. 16, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na zasadach
okreslonych ponize;j.

Wykonawca moze podzlecié roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami ust
1. Zlecenie  Podwykonawcy robdot budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 647 kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robét w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegotowy opis
przedmiotu robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz
projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.
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3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robo6t budowlanych
wraz z okresleniem szczegdétowego przedmiotu robot, ktére ma wykonaé Podwykonawca nie ztozyt
Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot przez
Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezeh do projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy
warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac¢:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia szczegolowego przedmiotu roboét zgloszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robat,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz projekitem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie
szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz projekt umowy bez
dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy okre$lone
w umowie,

9) zakaz dokonywania potrgcen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wytgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z obowigzkiem
wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 21
umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w ust 23 umowy, skladanym pod
rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszto do potrgcenia, wbrew postanowieniom
umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato wyptacone. Dokonanie powyzszych
potrgcen wytgcza Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc.
Ponadto dokonanie potrgcenia z tytutlu kar umownych powinno by¢ dokonane w pierwsze;j
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia tej tresci muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamodwienia objetego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczeh z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, t. gdy wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okre$lone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazac¢ roboty budowlane
i kwoty, za ktére solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych uzasadnionych powodéw.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty przediozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czes$ci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisdw umowy pod rygorem zapfaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- 0 wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umoéw pod wzgledem zgodno$ci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz okresleniem szczegétowego
przedmiotu robét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tresc¢ jest sprzeczna z tre$cig zaakceptowanego projektu umowy.

14. Przediozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg

rob6t budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym

4
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczes$niej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 12) lit. ¢) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktére;j
mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umoéw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedag brali udziat w realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzyc
czes$é zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych umow w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie do faktury
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote ujetg w Zataczniku nr 1
dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami =zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢é Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/
ustugi, zgodnie Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu
wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez
Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz w przypadku ptatnosci
koncowej oswiadczenie kohicowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich
pfatnosci z tytulu wykonanych robodt, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze
osSwiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem opfacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. PowyZzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
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25.

26.

27.

28.

okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosSci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosc
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegodtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczego6towy przedmiot robot wskazany
w doreczonej Zamawiajagcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana w imieniu
i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wtasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % 1j. zt
w tym:
a) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dokumentacji projektowej strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
b) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie remontu chodnika - roboty budowlane strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
§6

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokét odbioru
czesciowego/koncowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w wersji
papierowej, na kwote ustalong w doftgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
elementéw zamoéwienia sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do faktury zestawienie
wykonanych elementéw zamdéwienia musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do faktury Wykonawca zatgczy:

e protokdt odbioru odbieranych elementéw zamowienia zaakceptowany przez Dyrektora
ds. Utrzymania lub osobe wyznaczong do zastepstwa,

e wykaz Podmiotow realizujgcych  zafakturowane  roboty/dostawy/ustugi  zgodnie
z Zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

e osSwiadczenie Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub
oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy,
w przypadku faktury koncowe;j,

e o$wiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy 0o numerze:
................................................ , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w art. 49
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w N

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe Ilub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie
do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie
papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego/ korncowego robot oraz z zatgczonymi prawidtowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 4.

Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo t-ddzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-39-
344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drég Wojewodzkich w todzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 tédz.
Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z pkt 3 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi,
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikéw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢ do Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi w terminie i na zasadach
opisanych w umowie.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury ztozonej w formie elektroniczne;j,
wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego
aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez
Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez
Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwiekszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej
wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Pfatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/ustugi zgodnie ze SIWZ
i wskazaniami Zamawiajgcego.

§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
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Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

§8

1. Jezeli wprowadzone bedg roboty, wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
ceny. Zastosowane ceny nie mogg by¢ wyzsze od srednich cen publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
w przypadku gdy roboty nie sg ujete w kosztorysie szczegotowym.

2. Wpykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, na podstawie ust. 1 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zapewnienie stalego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego,

3) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane,

4) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w OPZ,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ,

6) kontrola jako$ci materiatéw i robot,

7) realizacja zalecenh Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robé6t w zakresie okreslonym
postanowieniami OPZ,

9) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzgdkowanie,

10) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w OPZ,

11) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢
robét lub termin zakonczenia robot,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

13) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakéw i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

14) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejszg umowa,

15) sktadanie wraz z fakturg Os$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia,

16) skitadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamaoéwienia i formy zatrudnienia tych oséb,

17) prowadzenie na biezgco ewidencji pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace oraz na
podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 16 oraz zobowigzany jest do
przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu os6b w danym dniu roboczym,

18) umozliwienie Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow
wynikajgcego z zapiséw wskazanych w ust. 14i15iw § 6 ust. 1.
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3. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe - dokumentacje projektowg wykonawcza, przedmiary robét, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2.  Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiange w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedag
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w § 13 oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

6. Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
robot wedtug projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadarn okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespo6t Zamawiajgcego:
* Przedstawiciel Zamawiajgcego — P. .....ocovvviiiiiiiiiiiiiiieen,
* Inspektor nadzoru robot drogowych —p. ..o,
» Koordynator robot w pasie drogowym —p. ....oooieieiiiiiiiiiienne.
Osoba wyzej wskazana bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

1. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w 0Sobie: P. ..o ,
projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — P. ....oveviiieiiiiiiiiie e

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
D ettt e
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4. Do zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za przekroczenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §5 za kazdy dzien
przekroczenia terminu,
za przekroczenie termindw wskazanych w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% twynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §5 lit. a) za kazdy dzien przekroczenia kazdego
Z terminow,
za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym — w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w §5, za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od uptywu terminu na usuniecie wad, o ktérym mowa w § 16 ust. 3,
za spowodowanie przerwy w projektowaniu lub realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dluzszej niz 3 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktérym mowa w § 5 lit. a) lub lit. b), za kazdy dzieh przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5,
jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgtoszony
Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 5% gcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5, za kazdy taki przypadek,
jezeli czynnosci zastrzezone dla projektanta lub kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 5% fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5, za kazdy
taki przypadek,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ, PFU
i dokumentacjg projektowg) — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaitowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 lit. a) lub lit. b), za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3
ust. 12 — w wysokosci 0,05 % tagcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w
§ 5, za kazdy dzien przekroczenia terminu,
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §5 za kazdy dzieh
przekroczenia terminu,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysoko$ci 0,1 % fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5, oddzielnie za kazde naruszenie,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 5 pkt 4) i § 4 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktérym mowa w § 5,
za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 16 —
w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5,
za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,
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16) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt 16 - w wysokosci 0,01 % fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5, za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5, z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci
kar umownych).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto.

5. Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.

6. Przez wynagrodzenie ryczaltowe brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej
umowy.
§15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 16

1. Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okre$lonych w PFU i niniejszej umowie.

2. Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

§17

1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy Wynosi ........... miesiecy (zgodnie z ofertg
wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, ha co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ................. zt w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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10.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany terminu (wydtuzenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub
po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczagt rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnoSci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2gdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukag
budowlang, dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego, niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry  zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego = umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedifozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie umdwionym.
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2.

5.

3.
a.

b.
c.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych prac, dokumentéw, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji dokumentéw projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji prac projektowych/robét w toku stanowié bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/robét na zasadach
opisanych w niniejszej umowie,

5) Woykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli

zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego W wyniku zaistnienia okoliczno$ci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:
jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizie z urzgadzeniami
infrastruktury, itp.
jezeli bedg nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
jezeli bedg nastepstwem dziatan organow administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
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d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystapi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

5. Spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob
szczegoOtowy warunkoéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 21

1. Integralng czes¢ umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia;
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

2. Zatacznikami do umowy sa:
Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,0swiadczenie Wykonawcy”,
Zatgcznik nr 3 ,Oswiadczenie kohcowe Wykonawcy”
Zatgcznik nr 4 ,\Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,0swiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 6 ,Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace”.
Zatgcznik nr 7 Klauzula informacyjna ,, Ochrona danych osobowych ”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzér) Zalagcznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia ............ przez
(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
............. nr.........) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot/ ustug/ dostaw | Wartos¢ roboét/ ustug/ dostaw
netto

1.

2.

3.

4.

Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/zaptaty wynikajacych z tytutu odebranych przez Zamawiajgcego

robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr......... Wykonawca
wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wz6ér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, bioragcych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot
udostepniajacy
Nazwa Przedmiot umowy Termin zawarcia Wartosé umowy Termin zaptaty Termin realizacji swojaq wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy doswiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26
Podwykonawcy niniejszego ust. 2b ustawy Pzp
zamowienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 12.

DZ.352.52.2020
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(wzér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu

Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamdéwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzoér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy Forma zatrudnienia
realizacji zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, 90 - 051

toédz, al. Pitsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie

petnomocnictwa Zarzgdu Wojewddztwa t.odzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; "

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr. DZ.352.52.2020 pn. Opracowanie dokumentacji

projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciggu drogi wojewo6dzkiej nr 483 od km 48+801

do km 48+866 w miejscowosci Bogumitowice prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie zamowienia

publicznego, ktére otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajacy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z  prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawag Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panistwa cztonkowskiego.
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