FORMULARZ WYCENY

NA WYKONANIE REMONTU PRZEPUSTU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
479, M. ADAMKA, W KM 8+920

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Cena
wyceny miary | llos¢ | Jedn. Wartos¢
zt.
1. | SEK11/2017/1707 | Rozebranie nawierzchni z m2 18,00
D-01.02.04.22.01 mieszanki mineralno — asfaltowej
gr. 4 cm str. prawa
2. | SEK11/2017/1707 | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 18,00
D-01.02.04.11.01 tamanego lub naturalnego gr.
15 cm str. prawa
3. | SEK11/2017/1707 | Wykonanie wykopu mechanicznie | m3 28,00
D-02.01.01.14.06 | w gruncie kat. Il z transportem na
odl.15 km str. prawa
4. | SEK11/2017/1707 | Wykonanie wykopu recznie w m3 7,00
D-02.01.01.21.02 | gruncie kat. |l str. prawa
5. | SEK11/2017/1707 | Rozebranie przepustu z rur m 3,00
D-01.02.04.71.03 | betonowych @ 60 str. prawa
6. | SEK11/2017/1707 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,034
M-21.20.01.69.01 | w tawie betonowej pod scianke
czotowa str. prawa
7. | SEK.11/2017/1707 | Wyk. tawy fundamentowej pod m3 0,54
M-21.20.10.12.03 | Scianke czotowg w deskowaniu z
betonu C20/25 str. prawa
8. | SEK11/2017/1707 | Utozenie rur @ 60 na tawie m 3,00
D-03.01.01.11.01 betonowej (wraz z wykonaniem
tawy betonowej, z izolacjg rur papg
na lepiku) str. prawa
9. | SEK11/2017/1707 | Wyk. Scianki czotowej przepustu m3 2,08
D-03.01.06.11.01 @ 60 z C25/30 wraz z wyk.
deskowania, zbrojenia (@ 6 w
rozstawie 15 cm w uktadzie
pionowym i poziomym) oraz
izolacji $cian lepikiem na gorgco
str. prawa
10. | SEK11/2017/1707 | Wykonanie nasypow mechanicznie | m3 7,25
D-02.03.01.14.06 | w gr. kat. Il z transportem urobku
na odl. 15 km
11. | SEK11/2017/1707 | Wykonanie podbudowy z ttucznia o | m2 7,00
D-04.04.02.12.01 frakcji 0-31,5 mm gr. Warstwy
20 cm
12. | SEK11/2017/1707 | Wyk. nawierzchni z betonu m2 7,00
D-05.03.05.11.03 | asfaltowego warstwa wigzaca z
AC16 W gr.4 cm z dowozem na
odlegto$¢ do 5 km
13. | SEK11/2017/1707 | Doptata za przew6z mieszanki za | t 1,94




D-05.03.05.91.01

kazdy dalszy 1 km przewozu ponad
5 km = 20km

14. | SEK11/2017/1707 | Wykonanie nawierzchni z betonu m2 7,0
D-05.03.05.22.04 | asfaltowego warstwa Scieralna z
AC 11Sgr.5cm
15. | Srednie ceny z Ustawienie oznakowania, Kpl. 1
wojewodztwa wprowadzenie i utrzymanie
t6dzkiego organizacji ruchu na czas

prowadzonych robét. Demontaz
oznakowania po zakonczeniu prac

Wartosé netto:

Podatek VAT 23%

Wartos$¢ ogotem:




