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Wykonawcy
uczestniczEcy w postQpowaniu

Dotyczy postQpowania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 715 ul. Brzeziriska
w Koluszkach"

Dzialalqc na podstawie art. 38 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiei publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) oraz pkt 12 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia,
zwanej dalej SIWZ, Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi zamieszcza poprawione FWO.

Ponadto zmianie uleqa termin realizacji rob6t. Prawidlowy termin realizacji rob6t ustala siq na
dziefi 15.11.2017r. Wszgdzie gdzie w SIWZ, Umowie i pozostalych dokumentach w postqpowaniu
wystgpuje data zakodczenia robot 31.10.2017r zastqpujemy jq datq 1s.11.2011r.

lnformuje r6wnie2, iz zmianie uleqa termin skladania iotwarcia ofert. Nowy termin to
25.01.2017r. W zwiqzku z powyZszym wszqdzie gdzie w SIWZ ipozostalych dokumentach wystgpuje
data 10.01 .2017 r. (23.01.2017r.) zastepuiemv ia data 25.01.2017r.

JednoczeSnie zmianie ulega ogloszenie o zam6wieniu. W zalqczeniu ,,ogloszenie zmian lub
dodatkowych informacjiwyslane do Dz.U.U.E. w dniu 09.01.2017r."

Powy2sze stanowi integralnq czgsc Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia. Pozostale zapisy nie
ulegajq zmianie.

Niniejsza informacja zostata zamieszczona wdniu 09.01 .2017r na stronie internetowej i tablicy ogloszen
w siedzibie Zamawiajqcego.
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