



DZ.342.12.2017

Łódź, dnia 06.04.2017 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez miasto Tomaszów Mazowiecki – II etap**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze.zm) oraz pkt 17 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje że wprowadza zmiany w poniższym zakresie:


w Tomie II SIWZ (wzór umowy) w § 13 ust. 1 pkt 6 umowy (kary umowne) Zamawiający dokonuje zmiany treści z :

„za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego zamówienia odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 – w wysokości 56% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok.”

na treść:

„niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego zamówienia odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 – w wysokości 30 % niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok”

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
  
inż. Mirosław Szychowski

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ZDW w Łodzi od dnia 06.04.2017 r