

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Wykonanie dokumentacji projektowej – aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice – Strzelce Wielkie tj. od km 49+670 do km 54+632,70”**

1. Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczą kwotę: **30 750,00 zł.**
2. Termin wykonania zamówienia:
  - 60 dni od daty zawarcia umowy** – projekt docelowej organizacji ruchu;
  - 90 dni od daty zawarcia umowy** – projekt tymczasowej organizacji ruchu.
3. Warunki płatności zostały określone w tomie II SIWZ - wzór umowy.
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
 

cena	60 %
długość okresu rękojmi	20 %
doświadczenie osoby wykonującej organizację ruchu	20 %

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (w zł)	Długość okresu rękojmi (w miesiącach)	Doświadczenie osoby wykonującej organizację ruchu (ilość DOR i ilość TOR)
<b>1.</b>	DPJ SYSTEM mgr inż. Dariusz Mościcki ul. Palestyńska 8/72 03-321 Warszawa	17 500,00	60	4/4
<b>2.</b>	BUDSELF Paweł Starczak ul. Szulczyka 81G 04-965 Warszawa	30 012,00	60	4/4
<b>3.</b>	Joanna Małecka, Jacek Małecki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych s.c. Okrzyce 7, 63-630 Rychtal	28 290,00	60	4/4
<b>4.</b>	Konsorcjum: Lider: Biuro Projektów Drogowych REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice Partner: URBAN MEDIA Ewa Urban Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa	28 843,50	60	2/2
<b>5.</b>	BUDOVIA Sp. z o.o. s.k. ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź	35 670,00	60	2/2