
ZADANIE NR 1
„Modernizacja części magazynowej budynku administracyjnego w Obwodzie Drogowym w

Uniejowie”
	Lp.
	Opis pozycji 
	Ilość
	J.m.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	
	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (część nieprzebudowana) 
	
	
	
	

	
	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
	
	
	
	

	1.
	Rozbiórka ocieplenia z supremy
	184,444
	m2
	
	

	2.
	Rozebranie obróbek blacharskich
	12,640
	m2
	
	

	3.
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, oczyszczanie mechaniczne i zmycie
	217,708
	m2
	
	

	4.
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni grunt, 1-krotnie
	217,708
	m2
	
	

	5.
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, impregnacja grzybobójcza 1 -krotnie
	217,708
	m2
	
	

	6.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-20
	184,44
	m2
	
	

	7.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieża o szerokości do 30 cm z cegły, Cermit SN-DR20
	33,268
	m2
	
	

	8.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	142,270
	mb
	
	

	9.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej
	43,390
	mb
	
	

	10.
	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotowe z masy wyrównującej Atlas na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, grubość 5 mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach) – analogia – spadki pod parapety
	7,605
	m2
	
	

	11.
	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotowe z masy wyrównującej Atlas na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, dodatek za każdy dalszy 1 mm grubości
	7,605
	m2
	
	

	12.
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
	17,600
	m2
	
	

	13.
	Demontaż i ponowne osadzenie ościeznicm krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty 
	20
	szt.
	
	

	14.
	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0 m2- analogia
	11,100
	m2
	
	

	15.
	Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic, podnoszone
	13,239
	m2
	
	

	16.
	Wrota stalowe rozwierane, 6-13 m2 
	24,339
	m2
	
	

	17.
	Umocowanie przewodów  elektrycznych na ścianach- analogia
	10
	szt.
	
	

	18.
	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły- z przedłużeniem ich grubość ocieplenia
	8
	szt.
	
	

	19.
	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120 mm2
	26
	m
	
	

	20.
	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
	1
	pomiar
	
	

	21.
	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
	5
	pomiar
	
	

	22.
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2- krotne
	110,340
	m2
	
	

	23.
	Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejściowymi 
	1
	kpl.
	
	

	24.
	Wymiana zadaszenia nad wyjściem przewodu wentylacyjnego
	1
	kpl.
	
	

	25.
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej- ściana szczytowa
	49,560
	m2
	
	

	26.
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20
	49,560
	m2
	
	

	27.
	Malowanie elewacji, farba silikownowa
	267,268
	m2
	
	

	28.
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	18,720
	m2
	
	

	29.
	Przełożenie opaski z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka szara- analogia
	18,720
	m2
	
	

	30.
	Naprawa i regulacja wywiewek dachowych
	1,360
	m2
	
	

	31.
	Poszerzenie pasa podrynnowego
	17,360
	m2
	
	

	32.
	Demontaż i ponowny montaż rynien dachowych
	37,740
	m
	
	

	33.
	Rozebranie rur spustowych i ponowny ich montaż
	32,000
	m
	
	

	34.
	Wywóz gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
	11,067
	m3
	
	

	35.
	Wywóz gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny  1 km
	11,067
	m3
	
	

	36.
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo- wapienna, grubość ponad ½ cegły
	0,525
	m3
	
	

	37.
	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2 krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa
	1
	szt.
	
	

	38.
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1- dzielne, do 2,0 m2
	1,6
	m2
	
	

	39.
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, zaprawa cementowa, ściany
	1
	szt.
	
	

	40.
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2 krotne, ściany wewnętrzne- pas przy wykuwanym otworze
	2,0
	m2
	
	

	Ogółem wartość netto:
	

	Podatek Vat 23%
	

	                                                                                                Ogółem wartość brutto:
	

	Słownie:………………………………………………………….............................zł brutto. 
…………………………………                                                                                                        ………………………………… 
        miejscowość, data                                                                                                              podpis pieczątka

   
	
	











(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
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