SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Nr 01- ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV — 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

1. Czgéé ogéina

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

Nazwa zamOowienia:
ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU WIATY
Adres in cji:
99-210 Uniejow ul. Dabska 57
Zamawiajacy:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Lodzi Ul, Sienkiewicza 3, 90-113 Lédz

1.2. Przedmiot i zakres robét budewlanych.

Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie robét remontowych budynku wiaty
Obwodu Drogowego Unicjow.

Zakres robét do wykonania:
- usunaé uszkodzong powlokg malarska, wykona¢ naprawg tynkow;
- malowanie elewacji farba silikonowa,
- wymieni¢ wrota stalowe w potudniowej scianie budynku
- wykonaé¢ opask¢ na wzdluz scian szczytowych i $ciany péinocnej budynku,
zachodniej budynku z kostki brukowej szarej gr, 6 cm na podsypce piaskowo-
cementowej.
- wykona¢ kraty zabezpieczajace otwory z luksferami z pretéw stalowych o grubosci i
rozstawie takim jak w istniejacych kratach na oknach.
- wykonaé parapety zewngtrzne w otworach okiennych i otworach z luksferami z
blachy powlekanej,
- wykona¢ naprawg i rynien i rur spustowych , oraz ich malowanic farb a
chlorokauczukowa,

- Roboty przygotowawcze po malowanie
Przed przystapieniem do malowania elewacji wykonac prace przygotowawcze:
- usuniecie starej powloki malarskiej
- usunigcie odparzonych tynkow
-naprawg¢ podloza przy uzyciu zaprawy kiejowej zbrojonej wioknem szklanym z
likwidacja nieréwnosci

- malowanie elewacji farbg silikonowa
malowanie wykona¢ przy uzyciu farb silikonowych zgodnie z instrukcja ich producenta



- montaz krat nackiennych

kraty zabezpieczajace otwory z luksferami z pretéw stalowych o grubosci i rozstawie
takim jak w istniejacych kratach na oknach. Kraty pomalowa¢ farba olejna.

- Wymiana wrét stalowych.

Wrota stalowe nalezy wymieni¢ na wrota garazowe uchylne o konstrukgji z profili

zamknigtych ocynkowanych z wypelnieniem 2z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo z zamkiem patentowym. Jedna szt. wrét z furtka. Prze
montazem wrot nalezy rozebraé fragmenty $cianek nad wrotami i nowe wrota
zamocowaé w ten sposob by gérna ich krawedz przylegata bezposrednio do nadproza.
Zaméwienia wrét dokonaé na podstawie pomiar6w z natury. Wrota stalowe powinny
mie¢ minimum II klase wodoszczelnoéci i minimum III klase¢ odpornosci na
obcigzenie wiatrem., grubo$¢ paneli min 40mm

- Wykonanie opaski z kostki brukowej zachodniej cz¢sci budynku

- wykona¢ opaske na wzdluz écian szczytowych i sciany péinocnej budynku, opaska z
kostki brukowej gr 6 cm na posypce cementowo-piaskowej

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i rozebranie
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, oraz wywoéz gruzu,
zabezpieczenie dachéw przed deszczem, utrzymanie porzadku na placu budowy i
uprzatnigcie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:

a) organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposob nie kolidujacy z normalnym
uzytkowaniem budynku.

b) zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej.
Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec 0séb trzecich w zwigzku
z prowadzonymi robotami ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

¢) ochrona §rodowiska

Roboty dociepleniowe budynkéw nie wptywaja negatywnie na Srodowisko.

Skutek prowadzenia rob6t termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wplyw
na srodowisko, poniewaz w wyniku procesu ocieplenia $cian zewnetrznych zmniejsza sig¢
zapotrzebowanie na cieplo, a to 2 kolei zmniejsza posrednio emisj¢ zanieczyszczef
do srodowiska. Mozna uzna¢, Ze roboty termomodernizacyjne zaliczane sg do robot
proekologicznych. Pozytywny wplyw na ochrone $rodowiska podczas realizacji docieplen
ma stosowanie siloséw do magazynowania sypkich komponentow zestawu, co zabezpiecza
otoczenie przed zapyleniem i zaémieceniem, jakie wystgpuje przy stosowaniu
komponentéw w workach.



d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6lnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robot na rusztowaniach i na dachu powinni posiadaC wazne
za$wiadczenia dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢
szkolenie ogélne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych typéw robét nalezy zapoznat si¢ z tresciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobéw budowlanych.
We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkow
ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikow
oraz na magazyn podreczny lub umozliwi ustawienie na terenie szkoly kontenerowego
zaplecza wykonawcy. Zamawiajacy zapewni pobdér wody i energii elektrycznej
na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracownikéw wykonawcy.

f warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczeg6lnosci dotyczy to dostawy sprzgtu i materialow
na potrzeby budowy $rodkami transportowymi wykonawcy. Ciagi komunikacyjne
powinny byé wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie

Teren obwodu jest ogrodzony, nie przewiduje si¢ dodatkowego ogrodzenia terenu
budowy. Teren wokét budynku nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystosci
otoczenia prowadzonych robot
Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategorii robét.

Kod CPV/nazwa: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontroly jakodci - poszczegéine wymagania odnosi si¢
do postanowien norm.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spehienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialow
budowlanych na placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkic materiaty, clementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
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podstawowych materialéw a takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcg na plac budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie
usuniete z placu budowy.

Spelnione winny by¢é warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oraz
w przypadku wyrobdéw sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub

zalecanych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
7 wymaganiami szczegélowymi dostawcy technologii.

3. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialéw.

4. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegélne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢
prawidlowos¢ oznakowania poszczegblnych wyroboéw (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE).

budowy.

5. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegélowo zapoznaé sie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia, warunkami wykonania i odbioru robot, dokumentacja
techniczna, przedmiarem i kosztorysem nakladczym.

Wszystkie zauwazone pomylki, lub pomini¢cia winny by¢ przekazane zamawiajacemu
w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

6. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Prawidlowos$¢ wykonania nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zaméwienia wlasnego, lub parametrami opisanymi W dokumentacji technicznej i SIWZ
w trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbior robot dociepleniowych nastgpuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbiér ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ na podstawie
oceny ostatecznej oraz protokolow odbiorow czesciowych.

Jednym z miernikéw prawidlowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola
ilosci zuzycia poszczegéinych materialow, ze szczegélnym uwzglednieniem zuzycia
klejéw i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidiowo
wvkonanego zestawienia materiatow z fakturami wykonawcy. Zuzycia przyjete
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w zestawieniu materialéw winny uwzgledniaé¢ planowane rzeczywiste zuzycia materialow
na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkéw technicznych.

7. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do prawidlowego
zrealizowania calo$ci zaméwienia powinny byé uwzglednione w cenie oferty,
zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tego tytufu.

8. Dokumenty odniesicnia — dokumenty bedgce podstawy do wykomania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118,

z pZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z pdzn. zmian).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 198 poz. 2042)

Ustawa ,.,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz.

881)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobéw

niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz 811)

Rozporzadzenic Rady Ministrow 2z dnia 14.04.2004 r. w sprawie sposobu

przeptywu informacji dotyczacych systemu kontroli wyrobéw wprowadzanych do

obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz 812)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. Nr 130 poz.1386)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie prébek

wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz.1382)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia

Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180
z 1861)

Il)l(:)zporzqdmﬁe Ministra Infrastruktury z11.08.2004 r w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakic powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow  budowlanych

oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich
: technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych

do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobgt

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatow udzielonych

przez Komisj¢ Europejskq na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych
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oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (MP Nr 32 poz 571 z 5.07.2004)

Obwieszezenie Ministra Infrastruktury w  sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych
do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 329)

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. “o wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych™
(Dz. U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 o Zmianie ustawy
o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz. U. Nr 12 poz. 114)
Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie
na podstawie certyfikatu (Dz.U Nr 55 poz. 362)

Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 29.08.2003 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652)

Rozporzadzenie Rady ministrow z 14.04.2004 r. w sprawic rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811)

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zaméwiefi publicznych” (Dz.U Nr 19
poz.177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych Kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym™ (Dz.U. Nr. 130
poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz 2073)

wvtvezne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — ZloZone systemy
izolacji z wyprawami tynkarskimi

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Laczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych
PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnegtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie styropianu — Specyfikacja.

PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie welny mineralnej — Specyfikacja.
ZUAT-15/V.03/2003 : Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej . ITB, Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat
technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)

ZUAT-15/V.034/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociePlcﬁ z
zastosowaniem welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej . ITB, Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat
technicznych wydanych przed 1.05.2004 1.) . )
Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania scian
zewngtrznych budynkow - ITB wydanie 1 lipiec 2002

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r
cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. _
PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ) .
PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne W budynkach. f)bliczame strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne metody obliczania.
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e PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i

temperatura powierzchni. Czgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13789:2001: Wilasciwosci ciepine budynkéw. Wspélezynnik strat

przez przenikanie. Metody obliczania .

e PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspélczynnik

przenikania ciepia.

e  PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E)

e PN-EN 13163: Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby :ze

styropianu (EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.

e  PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka

wyroboéw z blachy stalowej ukladanych na ciqglym podlozu

e Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu

norm zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych
europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr.
46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P 2 2004 r. Nr. 43 poz.758

- instrukcje czne iki ‘

o Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow.

e Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostkow cieplnych . Budownictwo tradycyjne.

e Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda "Lekka"
Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw. Roboty rozpoczaé nalezy od docieplenia stropéw nad ostatnig kondygnacija —
rozebraé istniejace wylewki i zniszczone docieplenic stropow oraz wykonaé nowe
docieplenie ze styropianu i nowa wylewkg. Nastgpnie mozna przystapi¢ do wymiany
pozostalej starej stolarki zewngtrznej. W ostatniej kolejnosci wykonaé docieplenie $cian
zewnetrmych i wykonaé nowa elewacje budynku. Réwnolegle wykona¢ obrobki
blacharskie parapetow zewnetrznych, daszkow nad wejsciami i zalozy¢ rury spustowe
z demontazu.




