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Zakad Ustug Projektowc-Konsulingowych

NIP: 619-194-10-23

Kepno

Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych

BZ WBK S.A. I/O w Kepnie
21 1090 1144 0000 0001 0644 2496

Okrzyce 7

Przedsi ebiorstwo Robo6t In zynieryjnych

63-630 Rychtal

tel. (0-62) 78 16 701
tel. 509 872 050, 501 592 890

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkoéw i budowli.

Konsulting w zakresie budownictwa ogolnegozyinieryjnego

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy i zabezpieczenia istniej
niskiego napi ecia w ci ggu rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 715 — ul. Brzezi  nhska

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+

Zamawiagcy:

Branza:

Zarzd Drég Wojewddzkich w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 tHd

Energetyczna

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja:

Zawartas¢é
Opracowania:

Kody CPV:

Jednostka

acych koliduj acych sieci energetycznych

491,96

DW nr 715 relacji Brzeziny — Budzewice Ujazd w miejscowsti Koluszki
od km 6+019,74 do km 6+491,96, gmina Koluszki, awddzki wschodni,

woj. todzkie

1. G&¢ formalno-prawna
2. Opis techniczny
3. C#s¢é rysunkowa

4. Zggzniki

- oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu budowlanego zgodnie z olaujizcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- wpis do Izby l#ynieréw i uprawnienia projektanta i sprawdzeggo.

45230000-8

Przedgbiorstwo Robaot Idynieryjnych Kepno
projektowania: Zaktad Ustug Projektowo — Konsultyjowych

Okrzyce 7, 63-630 Rgth

STANOWISKO| IMI E | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa 195/91/0p 09.2016r.
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Opracowat - - -
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Zakad Ustug Projektowc-Konsulingowych

Okrzyce 7 63-630 Rychtal

Okrzyce, 05.09.2016r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlane§wiadczam,ze opracowana
na zlecenie:

Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi

» Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkig nr 715 — ul. Brzeziska

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6491,96" jest wykonana
zgodnie ze zleceniem, oraz zgodnie z ohawjacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obaaujacymi polskimi normami,

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna Zpuwidzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
Projektant Sprawdzay
mgr i Krzysztof Giesa mgeirEwald Mrugata
195/91/0p, 2019/00/U 201/91/0p

Projektowanie, kierowanie budowag, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl

BZ WBK S.A. | ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



Rozbudowa drogi wojewodzkiej715
w miejscowoi Koluszki ul. Brzeziska

wnN P

©CoNorwhE

WYKAZ PROJEKTU

Strona tytutowa,
Wykaz projektu,

Warunki na usurcie kolizji linii napowietrznej i kablowej z prdjgowara
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715 na odcinku KM 6+019d@d KM 6+ 491,96
w miejscowdci Koluszki ul. Brzezinska wydane przez PGE Dyfsticja S.A.
Oddziat Lod- Teren, Rejon Energetyczny towicz pismo znakOR/RE04/2016
z dnia 20.05.2016 .,

Opis techniczny,

TABLICE

Zestawienie montawe linii napowietrznej n.n. — tablica nr 1.1
Zestawienie montawe linii napowietrznej n.n. — tablica nr 1.2
Zestawienie montawe przyhczy energetycznych- tablica 2,

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu — mapa 1:500% rys.
Schemat ideowy przebudowy sieci energetyjczmgs. 2
Obcizenie statyczne stupa nr K4  -rys. 3.1,
Obcizenie statyczne stupa nr K5  -rys. 3.2,
Obcizenie statyczne stupa nr K6  -rys. 3.3,
Obciazenie statyczne stupa nr K7 -rys. 3.4,
Obcizenie statyczne stupa nr K8 -rys. 3.5,
Obcizenie statyczne stupa nr K11 -rys. 3.6,
Obcigzenie statyczne stupa nr K13 -rys. 3.7,

@ktant: mgr id. K.Giesa
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! PGE Dystrybucja S.A,
/-' Oddzlat Lodz-Teren

PGE * Rejon Energetyczny Lowicz

99-400 Lowicz, ul. Mostowa 30
—_— tel.: (46) 830 15 00, fax: (46) 830 12 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: lowicz.OLT@pgedystrybucja.pl

Zatacznik 1

towicz dnia 20.05.2016 r.

Nr 07/RE04/2016
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W todzi
Ul. Sienkiewicza 3
90-113 todi

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13.03.2016 r. nr 07/2016 okreéla sie nastepujgce
warunki przeniesienia, lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

o Droga wojewddzka nr 715, od km 6+019,74 do km 6+491,96.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
1.1 Koluszki, ul. Brzeziriska, dziatka nr ewidencyjny 66/1, 177.
2. Sieci wehodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedgce whasnoscia Spotki:

2.1 linia napowietrzna niskiego napiecia nN, typu AL 35 mm’, odcinek od stupa nr 2 do 41,
zasilana ze stacji nr {4-1552) ,,Brzezinska 2", nr pola 02,

2.2 linia napowietrzna niskiego napiecia nN, typu AL 35 mm?, odcinek od stupa nr 36 do
41, zasilana ze stacji nr (4-1541) ,Sienkiewicza”, nr pola 08,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzern oraz celem, dla ktdrego maja stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej
do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest moiliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. kolidujace odcinki linii napowietrznej wymienione w p.2, przebudowaé na odcinki
linii napowietrznej izolowane typu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 70 mm?,

2. istniejace nieizolowane przytacza przewidziane do przebudowy wykonaé
przewodami izolowanymi typu AsXSn 4 x 25

PGE Dystrybucja Spoitka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-YWschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 948-25-93-855,
REGOMN: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pefni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A ofWarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, waww.pgedystrybucja.pl

@ktant: mgr id. K.Giesa
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3. istniejgce odcinki linii kablowych usytuowane pod pasem drogowym zabezpieczyé
z wykorzystaniem dwudzielnej rury ostonowe]j Arota o srednicy 110 mm (dla nN),

4. zaprojektowane do wymiany Zerdzie linii napowietrznej przebudowaé na
strunobetonowe zerdzie wirowane.
b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
wymienionych w p.4 a)

¢} uzgodni¢ dokumentacje projektowg w RE towicz w zakresie przeniesieniafodtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntow, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umow. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z whascicielem dziatki byto uwidacznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowa¢ ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, sfuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie {dla osdb fizycznych dodatkowo: ,,akt notarialny
ustanawiajgcy stuiebnosc przesytu musi byé zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebno$é¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnodci przesyflu na nieruchomodci, integralng czescia aktu
notarialnego jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego
sfuzebnoscia.

g) Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodpfatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostgpu do ukfadu pomiarowe -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnosé przesytu wezdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyisza stuzebnos¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1 m na ftrasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych
obwodow, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontow, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych.

h) przeniedé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczyé sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych
z usunieciem kolizji.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: §48-25-93-855, 2z4
REGON: 080552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 180 z| w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

@ktant: mgr id. K.Giesa
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1) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowiaie wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne,

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreélajacej sposdb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponize]
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

7. zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zafgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomodci, Ze wurzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnosé Spotki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest
do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodci, iz nakiady na istniejace urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementdw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spotki
z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku
z powyiszym usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem  wydania Spékce do
niezakioconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwfocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka
umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
os$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspotfinansowania planow inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposéb, ktéry umoiliwi Inwestorowi
wydanie Spéfce do niezaktdconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bads?
przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotky umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja 5.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

PGE Dysirybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubplin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 948-25-93-855, 3z4
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 8 729 424 160 zi w pelni opiacony. Kenlo bankowe: Bank PEKAO S A ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2B58 5194, www.pgedystrybucja.pl

@ktant: mgr id. K.Giesa
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Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz-Teren
Rejon Energetyczny Lowicz
Wydziat Majatku Sieciowego

“‘Thdeusz Réesny

opracowat

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 4z4
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w peini oplacany. Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl

@ktant: mgr id. K.Giesa
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jestjegtona przebudow i zabezpieczenie
istnieacych kolidupcych sieci energetycznych niskiego nam. Powyszy zakres robét
wynika z planowanej przebudowy drogi wojewddzkiej 75 na odcinku w miejscoa
Koluszki ul. Brzeziska .

2. Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja istniggych linii napowietrznych niskiego napia,
- techniczne warunki przebudowy i zabezpieczenia wgdarzez PGE Dystrybucja
S.A. LOdz -Teren S.A., Rejon Energetyczny towicz.
- koordynacja midzybrarrowa,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004v sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109
z dn.12.05.2004 p0z.1156),
- obowiazujace przepisy i normy PNE.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuije:
- Przebudow istniegcych linii napowietrznych niskiego nagia,
- Ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym.
4. Przebudowa istniepcych linii napowietrznych niskiego napgcia.
W zwiazku z projektowas rozbudow drogi wojewddzkiej nr 715 w miejscodm Koluszki
oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wymniktonieczné¢ przebudowy
istniejacych linii napowietrznych i kablowych niskiego mapa na nkej wymienionych
odcinkach.
W ramach przebudowy linii napowietrznej i linii Kalivej ziemnej naley wykonat:
A). na odcinku przebudowywanej drogi w miejscégidKoluszki w km od km 6+019,74 do
km 6+491,96
A.1l. pomedzy stupami K2 i K10
- Ustawi poza miejscem kolizji z projektowanym chodnikieowy stup K4 typu
RKK-10,5/12 nazerdzi wirowanej typu E-10,5/12
- Istniejcy stup K5 typuZN 10 wymiené na nowy typu P-10,5/4,3 rardzi
wirowanej typu E-10,5/4,3
- Ustawi poza miejscem kolizji z projektowanym rondem nashyp K6 typu N-12/12
nazerdzi wirowanej typu E-12/12
- Ustawic nowy stup K7 typu N-12/10 ngerdzi wirowanej typu E-12/10
- Ustawi poza miejscem kolizji z projektowanym wjazdem nostyp K8 typu RKK-
12/10 nazerdzi wirowanej typu E-12/10
- Pomkdzy stupami K4 i K6 podwieéinowe przewody AsXSn 4*70 i AsXSn 2*35
- Pomkdzy stupami K6 i K8 podwiesinowe przewody AsXSn 4*70 i AsXSn 2*35
- Istniepce przyhcze 4*Al. 25 z stupa K4 do budynku nr 119 wymiena nowe typu
AsXSn 4*25 i podp¢ na nowy stup
- Istniejace przyhcze 4*Al. 25 z stupa K4 do budynku nr 117a wymdéema nowe typu
AsXSn 4*25 i podp¢ na nowy stup
- Istniejace przyhcze 4*Al. 25 z stupa K4 do budynku nr 128a wymdéema nowe typu
AsXSn 4*25 i podp¢ na nowy stup
- Istniejace przyhcze AsXSn 4*25 z stupa K4 do budynku nr 130 wyriera nowe

6
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typu AsXSn 4*25 (wydtaenie linii) i podpac¢ na nowy stup
- Istniejace przyhcze AsXSn 4*25 z stupa K4 do budynku nr 128b wyridéiea nowe
typu AsXSn 4*25 (wydtaenie linii) i podpac¢ na nowy stup
- Istnieface przyhcze 2*Al. 25 z stupa K5 do budynku nr 115 wymiena nowe typu
AsXSn 2*25 i podpi¢ na nowy stup
- Istniejace przyhcze AsXSn 4*25 z stupa K5 do budynku nr 117 prazepa
wymieniany stup
- Istniejace przyhcze AsXSn 2* 25 z stupa K5 do budynku nr 128 paépa howy
stup
- Istniejace przyhcze 4*Al. 25 z stupa K5 do budynku nr 126 wymiena nowe typu
AsXSn 4*25 i podpi¢ na nowy stup
- lIstniejace przyhcze 2*Al. 25 z stupa K6 do budynku nr 111a wyméama nowe typu
AsXSn 2*25 i podp¢ na nowy stup
- Istniejace przyhcze AsXSn 4*25 z stupa K6 do budynku nr 111 wymiera nowe
typu AsXSn 4*25 i podpi¢c na nowy stup
- Istniejce przyhcze AsXSn 2*25 z stupa K8 do budynku nr 109 przema nowy K7
- Istniejace przyhcze AsXSn 4*25 z stupa K8 do budynku nr 107 prgepa nowy
stup
- Istniejace przyhcze 2*Al. 25 z stupa K8 do budynku nr 105 wyméena nowe typu
AsXSn 2*25 i podpi¢ na nowy stup
- Zdemontowa istniepce przewody 4*Al. + 2*Al. 25 pomdzy stupami K4 i ,K6”
- Zdemontowa istniepce przewody 5*Al. ponedzy stupami ,K6” i ,K8”
- Zdemontowa oprawy dwietleniowe na likwidowanych stupach K4, K5, K6 ,
- Zdemontowa istniepce stupy K4 ZN10) , K5, K6 (Aowy) , K8 (Aowy) , K4a
(ZN10)
A.2. pomedzy stupami K11 i K12
- Ustawi poza miejscem kolizji z projektowanym chodnikieowy stup K11 typu K-
12/15 nazerdzi wirowanej typu E-12/15
- Istniejace przewody 4*Al. 50 +Al. 35 przegi na nowy stup
- Ustawi poza miejscem kolizji z projektowanym rondem nasiyp K13 typu K-12/6
nazerdzi wirowanej typu E-12/6
- Utozyc¢ odcinek nowej linii kablowej typu YAKXS 4* 35 pagdzy stupami ,K13” i
,K11”
- Istniefce przyhcze 4*Al. 25 z stupa K13 do budynku nr 124a wyméera nowe
typu AsXSn 4*25 i podpi¢c na nowy stup
- Istniejace przyhcze 2*Al. 25 z stupa K13 do budynku nr 124 wyméema nowy typu
AsXSn 2*25 i podp¢ na nowy stup
- Zdemontowa istniepcy stup K13 (Aowy)
W nowoprojektowanej , przebudowywanych liniachaajetrznych na aigi gtowne linii
przyjeto generalnie przewody napowietrzne izolowane #pXSn . Oprawy dwietlenia
ulicznego nalgy zdemontowé na odcinkach gdzie projektujezsiowe dwietlenie na stupach
oswietleniowych . Demontastupow pokazano na planie mapowym. Na stupachgengd o
wysokasci h=12 m oprawy montowgpod linia napowietrzy .
Po wybudowaniu projektowanej linii napowietrznepwiz przyhczami do poszczegolnych
istniejacych odbiorcéw naley istniepce elementy linii napowietrznej przewidziane do
demontau, t.J.: stupy, wysigniki, oraz przewody zdana magazyn Rejonu Dystrybucji
towicz. Zakres przebudowy linii napowietrznej niokpzano na schemacie ideowym rys. nr
2, miejsca ustawienia projektowanych stupéw ligpowietrznej pokazano na planie

7
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sytuacyjno — wysokaiowym rys. nr 1, a zestawienia moiave linii napowietrznych n/n
ujeto w tablicach nr 1.1, do 1.2 . Zestawienia meowee przyhczy napowietrznych gjo w
tablicach nr 2.. Natomiast obliczenie afyen statycznych projektowanych stupow wraz z
wykresami wektorowymi przedstawiono na rys. nr 8d.3.7.
W zakresie catej Inwestycji rozbudowy drogi ¢bj niniejszym projektem natg w czasie
prowadzenia robot dokonywarzekopow kontrolnych.

5. Przebudowa istniepcych linii napowietrznych -przytaczy.
W zwiazku z projektowamrozbudows drogi wojewodzkiej wynikta koniecz§é przebudowy
(przetaenia) istniejcej przyhczy napowietrznych .
W projekcie przyjto na odcinakach kolidagych stupow wymia@istniejcych przyhczy z
przewodami gotymi na przewody izolowane AsXSn nigjice przyhcza izolowane
przepkcie na nowy stup , ewentualnie wymgafwydtuzenie trasowe). Miejsca wymiany
,przepecia przyhczy opisano w opisie wg|. Zestawienie montawe przyhczy zebrano
w tabeli nr 2.

6. Uktadanie kabla.
Wykopy pod uktadanie kabli wykotagcznie. Kable uktadaw wykopie na gibokaici 0,8 m.
oraz 1,2 m. (przy prz&giach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku rzykryciem o tej
samej grubgci. Nad kablem w odlegési 25 cm od niego uly¢ pas z niebieskiej folii o
szerokdci 30 cm. Na catlej trasie kabli nalew odstpach, co 10 m stosowaznaczniki, a
takze przy zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych np.:y pskrzyzowaniach,
wejsciach do rur. Na oznacznikach nataimieici¢ trwate napisy zawierage:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
b) oznaczenie kabla wg normy,
c) znak uytkownika kabla,
d) rok utazenia kabla.
Skrzyzowanie projektowanych kabli, z istaeymi i projektowanymi wjazdami,
Z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym orazyguezefciach przez jezdnie
naleey wykona& odpowiednio przepustach ochronnych typu HDPE 168z rzepustach
ochronnych typu HDPE 110.
Na catej dlugéci rozbudowywanej drogi ukyé przepusty na istniggych kablach
energetycznych ktore kolidujz projektowanymi wjazdami , drogami i projektowary
sieciami uzbrojenia sanitarnego.
Zblizenia i skrzgowania wykoné zgodnie z norm PN—76/E-05125 oraz N SEP —E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Miejsca uta@enia projektowanych przepustow ochronnych pokazana planie
zagospodarowania terenu.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Jako system dodatkowej ochrony przed pengem padem elektrycznym przyjo
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA . Na przewdd ochronno-neutralny w
przewodzie napowietrznym izolowanym nglgrzeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji.

8. Ochrona przeciwprzepiciowa.

Napowietrzne linie niskiego naga z przewodami izolowanymi nakechront od
przepe¢ atmosferycznych przez stosowanie na przewodadwigzh odgromnikow
zaworowych o nagciu roboczym 500 V i znamionowymguizie wytadowczym 5 kA.
Odgromniki te nalgy instalowa:

Na stacjach transformatorowych zasitgjch si€ n.n.,
Na kaicach linii oraz w taki sposéb, aby nazla 500 m. dtugici wypadat przynajmniej jeden
komplet odgromnikow,
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W liniach napowietrznych n.n. zasdaych bezpérednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzyteczndgci publicznej przeznaczonych dlazji liczby osob oraz w budynkach
przeznaczonych do gromadzenia znacznydgiilmateriatow tatwopalnych lub wybuchowych.
Uziemienie odgromnikéw powinno byvykonane:

W stacjach transformatorowy&N/nn jako wspolne uziemienie ochronne i robocze,

W liniach elektroenergetycznych — jako wspolne ieomeniem przewodu neutralnego,

Na pohczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kiglvych podziemnych,

Na elewacjach budynkéw wyposmych w instalagj piorunochrona jako wspolne z
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikow nie powinna knaeza 10 omow. Dla sieci kablowej
oswietleniowej rezystancja uziemienia nie powinnagiraczé 30 omow.

W przebudowywanej linii napowietrznej komplet odmwdkow naley zabudowa:

* 3 odgromnikéw typusXOLovos-0,5/5na przewodach fazowych linii gtdwnej i 1
odgromnika typusXOLovos -0,5/5na przewodzie fazowym obwodgvaetleniowego
nalezy zabudowa na stupach K11,K13.

* 4 odgromnikow typusXOLovos -0,5/5na przewodach fazowych linii gtéwneji 1
odgromnika typusXOLovos -0,5/5na przewodzie fazowym obwodgvaetleniowego
nalezy zabudowa na stupach K4,K8.

Uziemienie kompletow odgromnikéw wykohptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20 x 4
mm (uziom typu T1).Miejsca zabudowy odgromnikowlina energetycznej pokazano na
schematach ideowych przebudowy linii energetycznej.

4. Uziemienie.

W projekcie uziemienia robocze nayavykona w tych samych miejscach, co uziemienie
odgromnikow.

5. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robot naky prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obamijacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisowmagow BHP, oraz pod nadzorem
przedstawicieli odpowiednich s, tj.: RE Tomaszow Mazowiecki,

- Po zakaczeniu robdt instalacyjno - mortavych naley dokon& pomiarow rezystancji
izolacji przewoddw, uziemienia oraz skutec&riachrony przed dotykiem gaednim,

- W przypadku napotkania w czasie robét ziemnychideryfikowanych urzdzen nalezy
ustalé uzytkownika i dalsze prace prowadzpod nadzorem przedstawicielaytkownika,

- W projekcie mozna stosowa€¢ osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiadaé co najmniej takie same parametry
techniczne.
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‘s . Hak Uchwyt | Zacisk odgatezny | Ostonka | Taéma COT37 +
Numer | Numer , L Dt Naprezeni
S‘;u Z (‘)Jseg.i Typ i przekroj przytacza ?r%o)sc aFMQP:) € |sot76 | S0 80 SLIP 12.05 | PK99.050 | klamerka COT36
pa | poses] ' (szt) | (szt) (szt) (szt) (szt.)
Istn. 2xAl 25 wymiana 32,5
K13 124 ASXSh 2 x 25 12,0 1 1 2
Istn. 4xAl 25 wymiana 22,5
K13 124a ASXSN 4 x 25 24,0 1 1 4
Istn. 2xAl 25 wymiana 32,5
K8 105 ASXSn 2 x 25 17,0 1 1 2
K8 107 Istn. AsXSn 4 x 25 przepig¢
na nowy stup
K7 109 Istn. AsXSn 4 x 25 przepigc
na nowy stup
Istn. AsXSn 4 x 25 wymiana 22,5
K6 111 na ASXSN 4 x 25 16,0 1 1 4
Istn. 2xAl 25 wymiana 32,5
K6 111a ASXSn 2 x 25 19,0 1 1 2
Istn. 4xAl 25 wymiana na 30,0
K5 126 ASXSh 4 x 25 41,0 1 1 4
K5 128 Istn. AsXSn 2 x 25 przepigé
na nowy stup
K5 117 Istn. AsXSn 4 x 25 przepig¢
na nowy stup
Istn. 2xAl 25 wymiana 32,5
K5 115 ASXSh 2 x 25 19,0 1 1 2
Istn. AsXSn 4 x 25 wymiana 22,5
K4 130 na ASXSn 4 x 25 29,0 1 1 4
Istn. 4xAl 25 wymiana na 22,5
K4 119 ASXSN 4 x 25 15,0 1 1 4
Istn. 4xAl 25 wymiana 22,5
K4 117a ASXSn 4 x 25 18,0 1 1 4
Istn. 4xAl 25 wymiana na 22,5
K4 128a ASXSn 4 x 25 33,0 1 1 4
Istn. 4xAl 25 wymiana na 22,5
K4-K4b 128 ASXSn 4 x 25 59,0 1 1 4
Razem
ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYLACZY DO ISTN. ODBIORCOW - Koluszki TAB. NR 2




NISKIEGO NAPIECIA —

Uziom typu T1 1 1 1
Odgromniki Lovos 0,5/5 4 4 3
oprawa istn.
Wysiegnik Wo-6
Uchwyt UW-IV
Wysiegnik Wo-2
Obejma Oou-2
Wysiegnik Wo-1
Obejma Oou-1
o SV 19.25
8. BNu2s6A
‘—E‘j‘ §% S-115/2 4 4 4
- o S-80/2 1 1 1
Tasma stalowa 6 2 4 8 8 2
Poprz.krancowy PK- 1
2
Kontr. mocna KM-1 1 1 1
Kontr. mocna KM-2 4 4
o Obejma O -3 1 1 1
g Uchwyt przelot. SO 2
‘E Sruba hakowa SOT
S | Uchwyt narozny SO 2 | 2
Uchwyt Koncany 5012 4 |6 1
Hak SOFT 3 1] 2 4 4 1
Hak nakretkowy PD 1
Sruba hak. Kompl. 2 2 2 2 2 1
Zacisk odgatezny 16 | 2 6 12 | 22 4
Plyta stopowa 1 1 1 1 1 1
ES-2a 4
z U-130 1 1] 3 3
_ |8 PS-160
g | U-85 2 [ 2 3 4
ou 3 3 3 3 3
B-80
T UP4 uP4 upP4
P +L:JPP46 +LLJJFI)346 “é'P +LLJJFI)332 +Lép +Lép
llos¢ i typ zerdzi IXE- | IXE- | 1xE- | IXE- | 1xE- 1XE -
§ _ 12/10 | 12/10 | 1212 | 10/4,3 | 10112 12115
@ Ozin gacszﬁ)lfvfgﬂgwy istn. ?ZK/lKo 12'\;i0 12'\;i2 10F/:,3 FE)}/<1K2l Istn. Istn. | Istn. Istn. 12K/_15
Stopien obostrzenia
Obiekt skrzyzowania droga
Zastosowane naprezenie oo 25/37,5 MPa oo 22,5 MPa 22,5 MPa
Istn. Istn.
Typ i przekroj przewodu 4xAL |  AsXSn 4x70 + AsXSn 4xAL AsXSn 4xAL 50
(mm?) 35+ 2x25 35+ 4x25 +AL35
AL35 AL35
Rozpigtosé przesta (m.) 37,8 [ 19,0 [ 29,0 | 335 | 388 | 40,4 27,0 331
Sposéb
ustawienia stupa
Kat zatomu () 9 7 | 16 | 24 | 6 2 | 5 9 | o 2 10
Numer stupa K10 | K8 K7 K6 K5 K4 | K2 K4b | K4 K12 | K11
Liczba porzadkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINIl NAPOWIETRZNEJ TAB. NR 1.1




Uziom typu T1

[EEN

Odgromniki Lovos 0,5/5 3

oprawa istn.

Wysiegnik Wo-6
Uchwyt UW-IV
Wysiegnik Wo-2
Obejma Oou-2
Wysiegnik Wo-1
Obejma Oou-1

SV 19.25
BNu-25/6A

S-115/2
S-80/2

Izolatory,
Bezpiecz-
niki

Tasma stalowa 4

Poprz.krancowy PK-
2

Kontr. mocna KM-1

Kontr. mocna KM-2

Obejma O-3

Uchwyt przelot. SO

Sruba hakowa SOT

Konstrukcje

Uchwyt narozny SO

Uchwyt koncowy 2
SO

Hak SOFT 2

Hak nakretkowy PD

Sruba hak. Kompl.

»

Zacisk odgatezny

[EEN

Ptyta stopowa

ES-2a

U-130

PS-160

Ustdj
Elementy

U-85

w(w

ou

B-80

Typ UP3+
UP6

llos¢ i typ zerdzi 1XE-
12/6

Stupy

Oznaczenie budowy | RKK-
i zastosowanie 12/6

Stopien obostrzenia
Obiekt skrzyzowania
Zastosowane naprezenie

Typ i przekroj przewodu
(mm?)

Rozpietosé przesta (m.)

Sposéb
ustawienia stupa

Kat zatomu (°)

Numer stupa 13

Liczba porzadkowa 1

ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ TAB. NR 1.2
NISKIEGO NAPIECIA — ' '




LEGENDA

nawierzchnia jezdni z SMA
nawierzchnia chodnika z BKB
kolor szary
(0 nawierzchnia zjazdow z BKB
‘ kolor czerwony
N S B R
T OZNACZENIA- cz.ENERGETYCZNA
! nawierzchnia zatok autobusowych L . ,
Gl o— - istniejgca linia napowietrzna energetyczna
TR - - - istniejgca linia napowietrzna energetyczna do demontazu
projektowana umocnienie rowu w rejonie wylotow R R ~—+— - istniejgca linia napowietrzna do przepigcia na nowe stupy
e o - linia napowietrzna energetyczna po przebudowie
e\ . . . . . .
. S - istniejgce przytgcza papowietrzne - wymiana,podigczenie na nowy stu
projektowana zielen niska 1ace przyia pap y pocia y sip
NG o - istniejgce stupy linii napowietrznej
. o - istniej ¥ linii n ietrznej montazu
projektowana kanalizacja deszczowa X istniejace stupy apowietrznej do de
@ - istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych
Y
projektowane wpusty kanalizacji deszczowej % - istniejgce oprawy os$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych do demontazu
- @@
— @ - istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego do zabudowania na nowe stupy energetyczne
. KTt , ,
istn. num nkt 6wnych . L L
ASXSh 42192"39W2dy 4"AI70 + 2*Al 35 wymienié na umery punktow glownyeh - mmmmmm - proj.kabel YAKXS 4*35 oswietlenia ulicznego
-+ S * . . v
proj. najnizszy i najwyzszy punkt 9 - proj.latarnie oswietleniowe
niwelety drogi wojewodzkiej nr 715 Q
0
. . . - istn.oprawy os$wietlenia ulicznego na stupach betonowych do demontazu
ostona kabli enn rurami ochronnymi X prawy 9 P y
_ - proj.kabel niskiego napiecia
E - ==-== ostona kabli TP rurami ochronnymi
e N -
£h g 5 .
* =
E Y 25 7 s jekt budowa sieci teletechnicznej
51§ a Ao & gle 3] 2% projektowana przebudowa siecl teletechniczne) OZNACZENIA - CZ. TELETECHNICZNA
2@ B2 BB T c 5 2 {2 — _ . .
2 2lo | = i > £ S8 ¢ g <l 2 projektowana kanalizacja teletechniczna
B\ s> &3 cle 3 39 ) 52 ¢ ; Wi :
3 S 2 ©|SE a2y £y k) Ses £ projektowane o$wietlenie
=) =® V@ siew b E& gl 8 G2 s
° 3 <o Elgl g9 e 8 Egt L —
2, g3 5E 58 v g8 o 28 2 LEGENDA:
< 5|2 38 8 & Sih - I\ A g E= = projektowana przebudowa sieci wodociggowej G : o _ _
©) g % = = o s % SR~ N ) -proj. przebudowa sieci wodociggowej z rur PEHD
Z. =& prd X ) . 0| = . . . ;s .
el gle g = 2 x <5 -proj. kanalizacja deszczowa z rur dwusciennych PP i PE
.§ 5 = (= : B projektowana rozbiorka sieci wodociaggowe;j
S ® - . . .
2 -proj. studnie rewizyjne, betonowe @1,2-1,5m, wtaz D400
\\ projektowana rozbiérka sieci teletechnicznej -prOJ.. wpust uliczny betonowy @0,45m z osgdnlklem 1,0m
— = R -proj. wylot do rowu wg KPED 02.16 (2500 i §600)
| = ST T K _ 3 — -proj. osadnik wirowy zaw. mineralnej
! Saamsaeee - _ B N z @ projektowana rozbidrka opraw o$wietleniowych -proj. lamelowy separator subst. ropopochodnych
i s s e i : - 9
| \ ; 2
/m | g istniejgce granice ewidencyjne
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istn.przewody 4*AI35 + 2*Al 35
wymieni¢ na AsXSn 4*70 + AsXSn 2*35

istn.przewody 5*Al wymiana na
AsXSn 4*70 +AsXSn 2*35

>
5 SE 0
istn.4*AlI35 +2*Al 35 g = c o%
przepig¢ na nowy stup,  jstn.4*Al25 wymiana 2= % ik
K1 na AsXSn 4725 ze <|g
\ o =1
1 2 rli c w
J) [2N4 >
65 < g c
200 K2 sé
UBrzezigg,  IStn.ZN-10 /G zs
=3
<
*
N
2 istn.5*Al E =
l( 4#GX0Lovos-0.5/5 2
°K3  R<1004\
istn.AsXSn 4*25 wymiana
na AsXSn 4*25 i przepigc
na nowy stup - 29m X .
y stup projsiup wirowany
typu P-1054,3 h=10m
_ _ K4b{\ istn.zN-10
istn.4*Al25 wymiana na
AsXSn 4*25 - 33,0m
istn.AsXSn 4*25 wymiana na AsXSn
4*25 i przepig¢ na nowy stup - 59m
istn. AsXSn 2*25
i przepig¢ na\nowy stup
istn.4*Al25 wymiana na AsXSn
4*25 i przepig¢ na nowy stup - 41m
o—>— - istniejgca linia napowietrzna energetyczna
- istniejgca linia napowietrzna energetyczna do demontazu
- linia napowietrzna energetyczna po przebudowie i wymianie przewoddw AL na przewody AsXSn
- istniejgce przylgcza papowietrzne - wymiana,podtgczenie na nowy stup
—+——+ ¢ - istniejgca linia napowietrzna po przepieciu na nowe stupy
o - proj.nowe stupy energetyczne
- istniejgce stupy linii napowietrznej
X - istniejgce stupy linii napowietrznej do demontazu

- istniejgce oprawy o$wietlenia ulicznego
- istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego do demontazu

- proj.kabel niskiego napigcia

UWAGI:

1) - Ochrona przed porazeniem elekirycznym
- sie¢ w ukladzie "TN-C”

i podwiesi¢ na nowe stupy

i podwiesi¢ na nowe stupy
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istn/przytgcz 2*Al25
wymieni¢ na AsXSn 2*25 i
przepig¢ na nowy stup - 17m

i
K19 istn.zn-12
%
istn.4*AlI35 +Al 35
przepig¢ na nowy stup

proj.stup wirowany
typu RKK -12/10
4*GXOLovos-0,5/5

istn. AsXSn 4*25
przepigé na nowy stup

YK5 ~ \ A
s i
K6 ‘“ —
N-12/12h=12m
uLB'Zezf,;Ska proj.stup wirowany ]
typu N-12/10 \
< Rg100Q _ |

proj.stup wirowan
3*GXOLovos-0,5/5 proj.stup wirowaryy

proj.stup wirowany
typu K-12/6

istn.4*Al25 wymiana
na_AsXSn 4*25-24m

typu K-12/15

istn.przewody 4*Al50 + Al 35

proj.AsXSn 2*25-12m

istn.2*Al25-do demontazu

proj.YAKXS 4*35 - 54m

przepia¢ na nowy stup

Zamawiajacy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz
Jednostka projektowa
. Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych Kepno
ﬂ; Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
A Okrzyce7 63 -630 Rychtal
o —— tel. 501 592 890, 509 872 050  tel. 0-62 78 167 01
Stadium Zadanie
Projekt Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
Wykonawezy tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Branza

Temat opracowania

elekiryczna PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku
Kod CPV
45233120-6 Schemat przebudowy sieci energetycznej
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala oo
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa |195/91/0Op Data opracowania
Opracowat - 09.2016r.
Opracowat - Nr rys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugata | 201/91/0p 2




Fnwp=166,5daN 42 AL25
naprezenie—35MPa,

4 ALRS
naprezenie—35MPa,

K4/ RKK-10/12

4xAL35 + 21AL35 AsXSn 4270 + AsXSn 2135

naprezenie—50 MPa, 50 MPa naprezenie—25MPa, 37,5 MPa

AsXSn 4*25
naprezenie—<22,5MPa,

Obliczenie obciazenia stalyczmego proj. stupa K4

Fnwp - wypadkowa sile od naciggu przewodéw wWYznaczona

wg powyzszego wykresu = 166,5 daN
Fws — Sila parcia wiatru na stup = 60 daN
Fwp - Sil parcia wiairu na przewody = 281,74 daN tel 501%155182;86539 876230;(?30te|Rg-c62t7aal 16701
Fz - dopuszczalne obciazenie dla stupa P = 1200 daN T ——— : : :
adium i
Fz — 1200 daN > Fnwp + Pws+Fwp +Fl = 166,5+60+281,74 = 508,24daN _ Zadanie o . ,
Projekt Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
) : : : : Wyk - :
projektowany stup K4 typu RKK-10/12 spelnia wymagane obliczone obciazenia yionawezy tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Branza Temat opracowania
Roboty drogowe PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku
Kod CPV
45233120-6 Obcigzenie statyczne stupa nr.K4
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala -
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa |195/91/0p Data opracowania
Opracowal ] 09.2016r.
Opracowat - Nrrys. Nregz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugata | 201/91/0p 3.1

Inwestor / Zamawiajacy

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi

Jednostka projektowa

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych




Fnwp=5,03daN.

AsXSn 2*25
naprezenie—32,5MPa,

AsXSn 4*25
naprezenie—22,5 MPa,

5
70 + AsXSm 2x3
o~ 251Pa,37,5)Pa

AsXSn 4

AsXSn 4x70 + AsXSn 2z35
naprezenie—25MPa,37,5MPa

K5/P10/4,3

AsXSn 2*25
naprezenie—32,5MPa,

AsXSn 4*25
naprezenie—30MPa,

Obliczenie obciazenia statycznego proj. stupa K5

Fnwp — wypadkowa sila od maciagu przewoddw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 5,03 daN
Fws — Sila parcia wiatru na stup = 50 daN
Fwp - Sila parcia wiatru na przewody = 242,83 daN
Fz — dopuszczalne obciazenie dla stupa P = 430 daN
Fx — 430 daN > Fnwp + Fws+Fwp = 5,03+50+242,3 = 297,3daN

projektowany stup K5 typu P-10/4,3 spelnia wymagane obliczone obciazenia

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 -630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Stadium

Projekt
Wykonawczy

Zadanie

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Branza

Temat opracowania

elekiryczna PROJEKT WYKONAWCZY
Tytul rysunku
Kod CPV
45233120-6 Obciazenie statyczne stupa nr.K5
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala ~  —meeeee-
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa |195/91/0p Data opracowania
Opracowat - 09.2016r.
Opracowat - Nr rys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugala | 201/91/0p 3.2




AsXSn 4*25
naprezenie— 22,5 MPa,

Fnwp=740,1daN

2xALRS
naprezenie—35MPa,

AsXSn 4x70 + AsXSn 2zx35
naprezente—25MPa,50 MPa

K6/N-12/12

Obliczenie obcigzenia statycznego proj. stupa Kb

Fnwp - wypadkowa sile od naciagu przewoddéw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 740,1 daN

Fws — Sila parcie wiatru na stup = 60 daN S S
Fwp - Sila parcia wiatru na przewody = 171,21 daN Broiekt acane L .
Fr - dopuszczalne obciazenie dla stupa P = 1200 daN V\I}Ojlfonawcz Rozbudowa_drogl ijewodzklej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
Fz - 1200 daN > Pnwp + Fws+Fwp = 740,1+60+171,21 = 911,3daN O 1 na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Branza T t i
projektowany stup K6 typu N-12/12 spetnia wymagane obliczone obcigzenia elekiryczna S opEonEE PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku
rodcev Obcigzenie statyczne stupa nr.K6
45233120-6
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:10
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa 195/91/0p Data opracowania
Opracowat - 09.2016r.
Opracowat - Nr rys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugata | 201/91/0p 3.3

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych




AsXSn 2*25
naprezenie—32,5MPa,

AsXSn 4z70 + AsXSn 2z35 1
naprezenie—25MPa,37,5MPa "

K7/N-12/10

Obliczenie obcigzenia statyczmego proj. stupa K7

Fnwp — wypadkowa sila od maciagu przeweddw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 411,7 daN
Fws - Sila parcie wiatru na stup = 60 daN
Fwp — Sila parcia wiairu na przewody = 118,92 daN
Fz — dopuszczalne obciazenie dla stupa P = 1000 daN
Fzr — 1000 daN > Fnwp + Fws+Fwp +Fl = 411,7+60+118,92 = 590,62 daN

Fnwp=411,7daN

projektowany stup K7 typu N-12/10 spetnia wymagane obliczone obciazenia

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050  tel. 0-62 78 167 01

Stadium

Projekt
Wykonawczy

Zadanie

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Branza

elektryczna

Temat opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY

Tytul rysunku

Kod CPV L.
Obciazenie statyczne stupa nr.K7
45233120-6
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:10
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa |195/91/0p Data opracowania
Opracowat 09.2016r.
Opracowat Nrrys. Nregz.
: - 3.4
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugala | 201/91/0p




Fnwp=291,1daN

AsXSn 4*25 AsXSn 2*25
naprezenie—22,5MPa, naprezenie—32,5MPa,
4zAL35 + AL3S

: 0MPa
AsXSn 42120 + AsXSn 2235 naprezenie—50MPa.

naprezenie—25MPa,37,5MPa
K8/RKK-12/10

AsXSn 4*25
naprezenie—<22,5MPa,

Obliczenie obciazenia statycznego proj. stupa K8

Fnwp — wypadkowa sifa od maciagu przewoddéw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 291,1 daN
Fws — Sila parcia wiatru na stup = 60 daN
Fwp - Sila parcia wiatru na przewody = 164,25 daN
Fz — dopuszczalne obciazenie dla stupa P = 1000 daN
Fx — 1000 daN > Fnwp + Fws+Fwp = 291,1+60+164,25 = 5615,3 daN

projektowany stup K8 typu RKK-12/10 spelnia wymagane obliczone obciazenia

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

Jednostka projektowa

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Sprawdzajacy

Stadium Zadanie

Projekt Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach

Wykonawczy tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Branza Temat opracowania

elektryczna PROJEKT WYKONAWCZY

Tytul rysunku
Kod CPV L.
Obciazenie statyczne stupa nr.K8
45233120-6

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:10

Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa |195/91/0p Data opracowania

Opracowal 09.2016r.

Opracowal Nrrys. Nr egz.

mgr inz. Ewald Mrugata | 201/91/0p 3.5




naprezenie—40

K11/K-12/15

Obliczenie obciqzenia statycznego proj. stupa Kif

Fnwp — wypadkowa sila od naciggu przewodéw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 975 daN
Fws - Sila parcia wiatru na stup = 60 daN
Fwp - Sila parcia wiatru na przewody = 72,7 daN
Fx — dopuszczalne obciazenie dla stupa K = 1500 daN
Fx — 1500 daN > Fnwp + Fwst+Fwp +Fl = 975+60+72,7 = 1107,7 daN

Fnwp=975daN

projektowany stup Ki1 typu K-12/15

spelnia wymagane obliczone obciazenia

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 L6dz

Jednostka projektowa

ot

Kepno

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno

Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050  tel. 0-62 78 167 01

Stadium Zadanie
Projekt Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
Wykonawczy tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Branza Temat opracowania
elektryczna PROJEKT WYKONAWCZY
Tytul rysunku
Kod CPV L.
Obcigzenie statyczne stupa nr.K11
45233120-6
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:10
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa | 195/91/0p Data opracowania
Opracowat - 09.2016r.
Opracowat - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugala | 201/91/0p 3.6




K13/K-12/6

AsXSn 4*25
naprezenie—22,5MPa,

Obliczenie obciqzenia statycznego proj. stupa K13

Fnwp — wypadkowa sila od maciagu przewoddw wyznaczona
wg powyzszego wykresu = 288,4 daN
Fws — Sila parcia wiatru na stup = 60 daN
Fwp — Sila parcia wiatru na przewody = 28,08 daN
Fxz — dopuszczalne obciqzenie dla stupa P = 600 daN
Fr — 600 daN > Fnwp + Fws+Fwp +Fl = 288,4+60+28,08 = 376,48 daN

AsXSn 2*25

projektowany stup Ki3 typu K-12/6 spelnic wymagane obliczone obciazenia

naprezenie—32,5MPa,
Fnwp=<88,4daN

Inwestor / Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 -630 Rychtal
tel. 501 592 890, 509 872 050, 793 390 542  tel/fax. 0-62 78 167 01

Stadium

Projekt
Wykonawczy

Zadanie

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach

tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Branza

Temat opracowania

elektryczna PROJEKT WYKONAWCZY
Tytul rysunku
Kod CPV
45233120-6 Obcigzenie statyczne stupa nr.K13
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:10
Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa |195/91/0p Data opracowania
Opracowat - 09.2016r.
Opracowat - Nr rys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Ewald Mrugala | 201/91/0p 3.7




