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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlane§wiadczam,ze opracowana
na zlecenie:

Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi

» Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkig nr 715 — ul. Brzeziska

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6491,96" jest wykonana
zgodnie ze zleceniem, oraz zgodnie z ohawjacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obaaujacymi polskimi normami,

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna Zpuwidzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
Projektant Sprawdzay
mgr i Krzysztof Giesa mgeirEwald Mrugata
195/91/0p, 2019/00/U 201/91/0p
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715
na odcinku Koluszki ul. Brzézka

WYKAZ PROJEKTU

Strona tytutowa,

2. Wykaz projektu,

=

Pismo w sprawie warunkow przebudowy sieci telekoikacyjnej Orange Polska S.A.
w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej na odcirtkkaluszki ul. Brzeziska, pismo nr
TODDKLU/PR.2492/2105. z dnia 09.02.2010

Opis techniczny.

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu — mapa 1:500% rys.

Schemat przebudowy kanalizacji kablowej na rondzia. Koluszki- rys. nr 2

projektant: mgr ih K. Giesa



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715
na odcinku Koluszki ul. Brzagka
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orange” [Zarzad

Orange Polska Zarzad Drég Wojewddzkich
Hurt w kodzi

Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Sienkiewicza 3

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-£6dz 90-113 kédz

ul. Okoniowa 16, 91-498 ¥ 6dz
tel.:42 658 99 71 fax.: 42 656 65 50
kédz, 25 kwiecien 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/PR.215-24299/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowg DW 715 - ul.

Brzezinska w Koluszkach

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzezifiska w
Koluszkach od km 6+019,74 do km 6+491,96 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecig teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i3 Wykona¢ przebudowe doziemnej oraz kanatowej linii telekomunikacyjnej wtasnosci OPL kolidujgcych z
projektowang rozbudowa w obrebie projektowanego ronda poza obszar kolidujgcy z nowym ukfadem
drogowym, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi kabel zimne i kanalizacja pod projektowanymi zjazdami
oraz jezdnig. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.;

2; Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
tacznosci - kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiatfowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronna gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Orange Polska Spolka Akcyjna 2 siedzib | adresem w Warszawie (0
Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Resestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 01

rzy ulicy Al Jeroz

projektant: mgr in K. Giesa
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10.

11.

12

13.

14.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej oraz napowietrznej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku
do projektowanej niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
narade koordynacyjna dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta
CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi,
ul. Okoniowi 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji
zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego
wzér stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzagdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacija projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 42 658 99 71) . Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE
POLSKA S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA
S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢
do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystapié¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
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15.  Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

16.  Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Eneva Telecom Spotka z o. o. Strefa kédz Potudnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wiasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasno$¢ Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A./
Orange Polska S.A. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

17.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

18.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Sciganial

19.  Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowaé¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug; Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robdt

* certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

projektant: mgr in K. Giesa
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20.

* harmonaogram robét,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopia pozwolenia na budowe),

+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koficowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Madzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosic do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spemié wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w
punkcie 19 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zargjestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, 4cieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

projektant: mgr ih K. Giesa
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- numer telefonu komodrkowego do kierownika robét,
- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20.  Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 19 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WUUil - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komaérki wskazanej w punkcie 18. Do

dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacia dotyczaca statusu_i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowanga infrastrukture
telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Dec, yzji na
umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Z powazaniem

Rydzor Przemystaw

gféwny Specjalista ds. Ewidenciji

i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:

1. Oswiadczenie Inwestora
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715
na odcinku Koluszki ul. Brzézka

1. Temat.

OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego  opracowania jest projekt wykamzy przebudowy
istniejacej sieci telekomunikacyjnych operatora Orange KRoIS.A. Powyszy zakres robot
wynika z planowanej przebudowy drogi wojewddzkiej 5 na odcinku w miejscowa
Koluszki ul. Brzeziska .

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi
zlecenie Inwestora,
mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
warunki przebudowy i zabezpieczenia istiegch sieci telekomunikacyjnych wydane
przez Orange Polska S.A.,
koordynacja midzybrarzowa,
obowiazujace przepisy i normy PNE.
dokumentagj opracowano na podstawie Norm Zaktadowych TP:S.A.

ZN-01/TP S.A.-003Sprzet telekomunikacyjny .Datowrlapisy i oznaczenia
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowblizenia i
skrzyzowania linii z innymi obiektami uzbrojenia terenayee Ogolne
wymagania i badania.

ZN-14/TP SA-010 Telekomunikacyjne sieci miejscovi@sprzt dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnychapowietrznych .
Wymagania i badania

ZN —-96/ TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizagallkwa — Ogolne
wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kad. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kaid .Kanalizacja wtorna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-15/0OPL.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo®lementy kanalizacji
Wymagania i badania

ZN -10/ TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacjalewa . Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN -10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacjbl&aa . Studnie kablowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe $ifgy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne . Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. tuoznaczeniowe
oznaczeniowo -pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowi@ie kablowe azytach
metalowych miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowery kablowe
abonenckie i midzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscoWwelekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenoywelypetnione. Wymagania i
badania.

ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscotwgczniki zyt.
Wymagania i badania.

projektant: mgr ih K. Giesa



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715
na odcinku Koluszki ul. Brzézka

e ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowstony zhczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscotgczOwki i zespoty
taczowkowe ,kablowe i przgtznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejsco@budowy zakaczen
kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-12/TPSA-035. Telekomunikacyjnie sieci miejscoWwezyhcza abonenckie i
siet przylaczeniowa. Wymagania i badania .

e ZN-13/TPSA-036. Telekomunikacyjnie sieci miejscowezadzenia ochrony
ludzi i sieci telekomunikacyjnych przed przepami i przewzeniami .
Wymagania i badania.

e ZN-10/TPSA-037. Telekomunikacyjnie sieci miejscoBgstemy uziemiage
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagarbadania.

 ZN-96/TPSA-038. Telekomunikacyjnie sieci miejscoWwezehcznica cyfrowa
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

e ZN-97/TPSA-040. Zaktadowy katalog naktaddéw rzeczolwy
Telekomunikacyjnie sieci miejscowe

*  ZN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Pokrywy
wewrgtrzne zabezpieczgje dostp do studni kablowych. Wymagania i badania.

*  ZN-00/TPS.A.-042 Karty telekomunikacyjne .Elekticena karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

e ZN-13/OPL-046. Telekomunikacyjnie sieci miejscoBeafy zewntrzne do
zastosowa telekomunikacyjnych . Wymagania i badania.

e ZN-06/OPL-047. Telekomunikacyjnie sieci miejscoWezehcznice gtbwne PG
(MDF) . Wymagania i badania.

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 paiziernika
2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadéa
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigan

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawc zakresie przebudowy i zabezpieczenia
istniejacej sieci na terenie obiektéw i wdzen Telekomunikacji musg spetni@ wymogi
wyzej wymienionych Norm Zaktadowych TP i byykonywane wyicznie pod nadzorem
pracownikow Telekomunikacji ORANGE S.A.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuije:
- Przebudow i zabezpieczenie istnigjych sieci telekomunikacyjnych, obejmcgj:.
=  przebudowa istniegej sieci kablowej
= przebudowa istniggej kanalizacji kablowej
4. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych sieci telekomunikacyjnych.
4.1.Zakres rzeczowy.
4.1.1. Budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej

Wyszczegolnienie Kmkan Kmotw
2 x Rura ochronna HDPE 110/6,3 , Arot”, 0,053 0,106
Razem 0,053 0,106
8
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4.1.2. Budowa studni kablowych.

WyszczegOlnienie szt.
Proj. studnia kablowa typu SKR-2 murowgna 2
Razem 2
4.1.3.Projektowane odcinki kabli miedzianych.

WyszczegOllnienie kmkab kmppar
XzZTKMXpw 50x4x0,5 0,255 25,5
XZTKMXpw 25x4x0,5 0,063 3,15
XzZTKMXpw 15x4x0,5 0,100 0,30
XzTKMXpw 10x4x0,5 0,081 1,62

Razem 0,499 30,57

Technologia robét.

Normy regulugce sposb wykonania udzen podziemnych zawartey sv BN-73/08984-05
pt. ,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, &fracja kablowa. Ogolne wymagania
I badania” oraz w BN-89/8984-17/03 pt. ,Telekomuwatkjne sieci miejscowe. Linie kablowe,
0golne wymagania i badania”. Normy pawsye naley stosowa w zakresie nie kolidggym
z zargdzeniami Ministra hczndcci z dnia 12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 | @bxz
z zaradzeniem nr 46/96 Prezesa Zgia TP S.A. z dn. 16.12.1996 r.( ze¢niki nr 1+ 37).

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych nysl przedstawiono jego projektowany
zakres.

5. Przebudowe istniejacych sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wydanynzepr Telekomunikagj Polsky
Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Potudniofgchnicznej Obstugi Klienta , danymi
uzyskanymi we Wydziale Zagdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w todzi, inweptacp
w terenie i w zwizku z przebudow drogi wojewddzkiej nr 715 na odcinkdrogi
w miejscowdciami Koluszki wynikla konieczri@ przebudowy istniecej sieci
telekomunikacyjnej doziemnej.

Zakres powyszych prac poledgabedzie na przebudowie istnigjej kanalizacji kablowe;j ,
poza zakres projektowane] przebudowy drogi orazlprdowa (przesugtie) istnieacych
kabli ziemnych.

W ramach projektowanych prac nalezy wykonac:

1). na odcinku projektowanego ronda drogi w miejsowosci Koluszki w ciagu ulicy
Brzezinskiej w km 0+000, 6+370
- na istniegcej kanalizacji kablowej nabudo#atudng murowana oznaczona jako ,B”
z bloczkoéw betonowych wielkoi SKR-2
- wykoné nowa kanalizacje dwuotworoyvz rur HDPE 110/6,3 porgizy projektowan
nowa studng kablows ,B’ a istniejaca studnia SKR-2 oznaczona na mapie jako ,D”
- w now, wybudowan i istniegca kanalizagg kablowa pomidzy studniami ,, A” i,D”
utozy¢ nastpujace kable i palczy¢ mufami z istniggcymi kablami :
» kabelXzTKMXpw 50*4*0,5/LU24M/0501-0510 i paiczy¢ mufy typu XAGA 500-
55/12-300
» kabel XzZTKMXpw 50*4*0,5/LU24M/0305-0310 i patzy¢ mufa typu XAGA 500-
55/12-300
* kabel XzZTKMXpw 10*4*0,5/LU24M/0205-0206 i patzy¢ mufa typu XAGA 500-
43/8-150. W studni ,,D ,, istnigca mufe rozgatznia przebudowé
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- w now wybudowan i istniejaca kanalizagg pomkdzy studniami ,, A” i ,2” utazy¢
nastpujacy kabel i paiczy¢ mufami z istniegcym kablem :
* kabel XzZTKMXpw 25*4*0,5/LU24M/0201-0204 i patzy¢ z istniepcym kablem
poprzez muf kablows . W studni ,,2 ,, istniejca mufe rozgahznia przebudowé.
- na istniegcej kanalizacji kablowej nabudowatudng murowana oznaczona jako ,1”
Z bloczkéw betonowych wielkkoi SKR-2
- wykoné nowa kanalizacje dwuotworowvz rur HDPE 110/6,3 porulzy projektowan
nowa studna kablows ,1” a istniepca studnia SKR-2 oznaczona na mapie jako ,2”
- w nowy wybudowan i istniejaca kanalizagg kablowa pomidzy studniami ,, A" i,1”
utozy¢ nastpujace kable i pajczy¢ mufami z istniegcymi kablami :
* kabel XzZTKMXpw 50*4*0,5/LU24M/LU14M i pokczy¢ mufa typu XAGA 500-
55/12-300
* kabel XzZTKMXpw 15*4*0,5/LU24M/0601-0603 i patzy¢ mufa typu XAGA 500-
43/8-150
- Pomgdzy studniami 1" i ,2” w nowa wybudowarkanalizacg utozy¢ kabel :
+ kabel X2ZTKMXpw 10*4*0,5/LU24M/0203-0204 i paiczy¢ z istniepcym poprzez
mufe kablowa XAGA 500-43/8-150
Projektowane wstawki kablowe gpaty¢ z istniepcymi kablami w sposéb bezprzerwowy
mufami do Kkabli telekomunikacyjnych typu XAGA 50(Raychem”. Po wykonaniu
przehczen kable przeznaczone do demcntaodca¢ , mufy kablowe pozamyka
Demontowane kable wygym¢ z istniepcej kanalizacji. Studri nr ,B’ zdemontowa.
W przebudowywanych mufach rozgahych naley zatlazy¢ nowa ostorg mufy.
Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjdef na magazyn Orange Polska S.A .
Przebudow istniepcej kanalizacji wykonaw uzgodnieniu z Orange Polska S.A. zaréwno
w zakresie jak i czasie wykonania przebudowy,
Po zakaczeniu robot montaowych wykona pomiary dla nowo przebudowanych odcinkéw
linii kablowych.
W miejscach projektowanych wjazdow na posesje df@azz drogi i projektowanych zatoczek
drogowych na istniege kable telekomunikacyjnej zal@ rury dwudzielne typu HDPE 110
W miejscach przebiegu nieprostoliniowym istaggich kabli pod projektowanymi wjazdami
(zjazdami) kable naky przebudowé Przebudowa polegdxdzie na wyprostowaniu
przebiegu kabla. W razie stwierdzenia na budowipaustawie dokonanych przekopow
kontrolnych nieprosto liniowego przebiegu linirasy linii kablowych nalgy wyprostowa.
Srednice i dtugéci rur podano na planie sytuacyjnym — rysunki nr 1
W miejscach zbfienia projektowanych stupowéwietleniowych z istniejcymi liniami
kablowymi naley zachowa odlegtag¢ minimum 0,8m od krawdzi fundamentu stupa. W
przypadku braku mdiwosci zachowania tego wymiaru zaprojektowano zefoe na kabel rur
ochronnych dwudzielnych HDPE. Na etapie realizaajektu naley wykona przekopy
kontrolne i sprawdZzifaktyczne przebiegi linii kablowych i ustalodlegtaci kabla od
projektowanych stupéw. Dla nowo projektowanych @byz przy kolizji z istniegcymi ramami
studni naley na odcinku konstrukcji studni nie uktaderaneznikédw. Na catym odcinku
przebudowywanej drogi natg wyregulowa wysoka¢ potazenia pokryw studni kablowych
do wysokdci rzednej chodnikéw, eigéw pieszo jezdnych i pasow zieleni.
Szczegotowy zakres przebudowy przedstawiony zastatplanie sytuacyjnym rys nr 1
i schemacie przebudowy rys 2.

6. Uwagi kaicowe.

- wykonawstwo robot naly prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obarujacymi w budownictwie dcznaci, przy
zachowaniu przepisow i wymogow BHP, oraz pod naslnoprzedstawiciela stb
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telekomunikacji, Orange Polska S.A. Dostarczaerwis Ustug , Dziat Ewidencji
i Zarzadzania o Infrastrukturze 1-téd

w celu ustalenia faktycznych przebiegéw linii kakyah , kanalizacji kablowej ,
urzadzen wod.-kanalizacyjnych natg wykonywa: przekopy kontrolne na catym
odcinku przebudowywanej drogi.

w przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnychideryfikowanych urzdzen
nalezy ustalt uzytkownika i dalsze prace prowadziod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika,

Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjneg zdagazyn Orange Polska
S.A. w todzi,

Po zakaczeniu robot instalacyjno - mortavych naley dokon& pomiaréw
rezystancji izolacji przewodow.

W projekcie mozna stosowaé osprzet i urzadzenia inne niz dobrane w projekcie ale
musza posiadaé co najmniej takie same parametry techniczne

11
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LEGENDA

nawierzchnia jezdni z SMA

nawierzchnia chodnika z BKB
kolor szary

nawierzchnia zjazdéw z BKB
kolor czerwony

OZNACZENIA- cz.ENERGETYCZNA
nawierzchnia zatok autobusowych

<& o> - istniejgca linia napowietrzna energetyczna

—< o> - istniejgca linia napowietrzna energetyczna do demontazu
projektowana umocnienie rowu w rejonie wylotow - istniejgca linia napowietrzna do przepiecia na nowe stupy

- linia napowietrzna energetyczna po przebudowie
projektowana zieles niska - istniejgce przytgcza papowietrzne - wymiana,podtgczenie na nowy stup
o - istniejgce stupy linii napowietrznej
projektowana kanalizacja deszczowa - istniejgce stupy linii napowietrznej do demontazu

- istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej - istniejgce oprawy os$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych do demontazu
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