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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlane§wiadczam,ze opracowana
na zlecenie:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi

» Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodzkig¢ Nr 715 — ul. Brzeziiska

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6491,96” jest wykonana
zgodnie ze zleceniem, oraz zgodnie z olawjacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, oba&ujagcymi polskimi normami,

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna Zpuwidzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
Projektant Sprawdzay
i Mariusz Walczak mgeirStawomir Suski
KUP/0048/POOD/06 WRR131-38/02

Projektowanie, kierowanie budowg, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
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todz, dnia 04.05.201

STAROSTA LODZKI WSCHOUN
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Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt. 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ufit. 1}pkt 13,

art. 123 ust. 213, art. 127 ust. 1, 3 5, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 135 pkt 4, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 469 ze zm.),

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(ti. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w zwiazku z § 21 ust. 1 pkt 1, § 23 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), po rozpatrzeniu wniosku
Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi z siedziba w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90- 113 tédsz,
w sprawie wydania - w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 715 na odcinku Brzeziny — Koluszki — Niewiaddw wraz z budowa obwodnicy m. Koluszki”
od km 5+155,00 do km 6+840, pozwoler wodnoprawnych na:
1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:
- wylotow kanalizacji deszczowej w ilosci 3 szt. do rowu otwartego;
- likwidacji i przebudowy rowéw przydroinych i rowu melioracyjnego
2. szezegolne korzystanie z wod poprzez wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
projektowanymi wylotami kanatéw deszczowych | rowéw krytych odwadniajacych
odcinek drogi wojewddzkiej nr 715 od km 5+155,00 do km 6+840,00 oraz odcinek drogi
wojewodzkiej nr 716 od projektowanego ronda na ul. Brzezifiskiej do przejazdu
kolejowego w ciggu ul. Piotrkowskiej (od km 0,000 do km 2+090,22) do ziemi

orzekam, co nastepuje:

I Udzielam Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 todi
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

- wylotow kanalizacji deszczowe] w-g poniiszego zestawienia:
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2
il wspdlrzedne geograficzne Charakterystyczne
2 i ; {
€ okafizacja wyloty wylotu parametry wylotu
{~3
LP | Nrwylotu | Nazwa zlewni g
[s]
g d
N ) N rzedna oy 2 3
s km drogi obreb dziatka N E gna rodzaj Srednica
7 Z 3 ] 5 s 7 g s 10 71 12
1wyl 1 ZLEWNIA O‘:\i‘::y 6+053,20 Koluszki 1 36/2 51°45' 11,068 | 19°47' 55,54" | 207,00 | wylot kanatu DN500
ZLEWNIA Kanat
2 Wk 1 KANALU SfWaRY 6+057.50 | Koluszki1 372 51°48' 10,89" | 19°47' 56,71" | 208,45 | wylotkanalu DON60o
OTWARTEGO i
ZLEWNIA anat wylot
3 | Wyl PW32 ROWU P 0+020,20 Koluszki 1 66/1 §1°45'32,44" | 19°47'47,79" | 212,10 | przykanalika DN200
DROGOWEGO ki wpustu

- likwidacje i przebudowe rowéw przydroznych i rowu melioracyjnego w-g ponizszej tabelki:

!Qk‘allzacja ‘mwu wa. lokalizacja rowu wg. wspolrz, geograf. rzedne dna lokalizacja na dziatakch
kilometrazu drogi .
Lp. Uwagi
poczatek |  koniec poczatek koniec poczatek |  koniec obreb : dziatki

| i
| | |

Réw przydrozny strona prawa drogi ul. Naftowa

N 51745 42,03"
g $51°45'32,48" ; dow

0+015,80 0+020,80 | ; E:19°47' N . 592,487 212,06 212,07 | Koluszki 1; 86/1; przsbudows
AT - 19°47' 47,83 rowt

m

Row przydrozny strona lewa drogi 715

likwidacja rowu,

=

0+014.40 N:51°45' 32,16 1 51°45'30,57"

2. (ul. Naftowa) 5+434 15 E:19°47'47,08" | £:19°47' 48,49" 212,80 212,70 Koluszki 1 88/1 $ciek betonowy
Réw melioracyjny prawa strona drogi 715
wykonanie
3. 6+054,70 g ?;:? ;;gg : 159 :jy 5’; ‘QS f 208,90 205,87 | Koluszki1 | 38/2,37/2 “mw”iﬂi

melioracyjnego

2. szczegdlne korzystanie z wdd poprzez wprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych
projektowanymi wylotami kanatéw deszczowych i rowdw krytych odwadniajacych
odcinek drogi wojewddzkiej nr 715 od km 5+155,00 do km 6+840,00 oraz odcinek drogi
wojewddzkiej nr 716 od projektowanego ronda na ul. Brzezidskiej do przejazdu
kolejowego w ciggu ul. Piotrkowskiej (od km 0,000 do km 2+090,22) do ziemi w ilosci
z poszczegdlnych wylotdw:

v 06 2660,

~

! PRIKEPNO
@] et

T g ks



CZESC FORMALNO-PRAWNA

3
T v
to} wspdlrzedne g : etptywida T\ZT:Y OiP‘Y
g e 3 PR Charakterystyczne ST | = odbiorn, Y -
e 8 5 geograficzne  vie gs 8 | roczny | Qérd
Nr . . 8 = § wylotu parametry wylotu 53 " Maksymainy Qinax.
LP wylot Nazwa zlewni § 5 s & g Qmax .
= 8
H
3 § rzgdna
2 xm drogi N £ e rodzaj Sredn ha ha dm3/s | m3/h | m3frok | m3id
7 3 3 4 5 § 7 g g ig 77 7z 3 73 73 id
kanat 51°45' | 19°47" wylot 5
1wyl 1 ZLEWNIA 6+053,20 ¢ 7,99
v otwarty +053, 11.06" | 55,54 207,00 kel DNS50Q | 0,78 8,34 179,25 | 1076 2015 f#
ZLEWNIA
! o4t | 19047
2 | Wk 1 KANALU Of;’;f‘ 6+057,50 i’z} ;95 ;2 ;’1’ 208,45 .*f'f]"’a‘ DNB0O | 3,817 | 4.667 |450,02 | 2700 |s184 | 16,94
OTWARTEGO ¥ ' ' angd
ZLEWNIA
PW kanal 51°48' | 19°47 wylot
wyl ' 407 : 2,10 K. 0 15 4
3 iyt 32 ROWU otwarty 0+020,20 32,44" | 47,79" 212,10 f:rfﬁu DN200 [0,0088 {0,0088 | 1,01 .6 5 0,0
DROGOWEGO pu

. pod warunkiem, ze jako$é wprowadzanych $ciek6éw nie przekroczy wartosel:
- zawiesina ogdlna: < 100 mg/l
- substancje ropopochodne: <15 mg/!l
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ew. 36/2, 37/2 1 66/2 obreb 1 Koluszki.
Il. Zobowigzuje Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3 do:

1. naprawiania szkéd bad? pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwiazku
z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob trzecich,

2. wykonania urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacjg, obowiazujacymi przepisami
i w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

3. prowadzenia robdét w sposob nie kolidujacy z innymi urzadzeniami technicznymi
znajdujacymi sie w obrebie pasa robét, *

4. regularnego usuwania osaddéw gromadzacych sie w urzadzeniach podczyszczajgcych
i postepowania z nimi zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
72013 r. poz.21 ze zm.),

5. statej konserwacji odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych w granicach pasa

. drogowego,
6. przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych — eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami zawartymi

wich instrukcji obstugi i konserwacji, oraz odnotowywanie czynnosci z nig zwigzanych
w zeszycie eksploatacji.
7. dla wylotu Wk 1 o odplywie przekraczajgcym 450 dm3/s - wykonywania 2 razy w roku
(w okresie wiosny i jesieni) badarn probek odprowadzanych Sciekdow  w zakresie
wynikajgcym z § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska  w sprawie warunkow
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod  lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego  (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800). Miejsce poboru probek: studzienka kontrolno-pomiarowa oznaczona
na rysunku lokalizacyjnym wylotéw Wk 1 i Wyl 1, stanowigcym zafgcznik do operatu -
“symbolem Sd 1.
8. ﬁkod,pisanié?t:zmowy z Koluszkowskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Spétka
z0.0 w Koluszkach na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na zasadach
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

okreélonych w obowiazujacej taryfie z chwila oddania planowanej inwestycji
do uzytkowania.

1l. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawniert 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. W przypadku naruszenia intereséw os6b trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wdd
w regionie wodnym lub zmiany uprawniet innego zaktadu, majacych wplyw
na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze by¢ zmienione lub moga
by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

V. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych
przyczyn - zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 31 4 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

V1. Uzyskanie niniejszego pozwolenia w zakresie wykonania urzadzernn wodnych nie jest

jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowse.

Vil.Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzenn wodnych wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym niniejsze pozwolenie stato sie ostateczne.

Viil.Pozwolenie wodnoprawne na budowe i przebudowe urzadzen wodnych wydaje
sie na czas nieokreslony.

IX. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
wydaje sie na czas oznaczony tj. do dnia 04 maja 2026 r.

UZASADNIENIE
Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi z siedziba w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 tédz,

wystapit z wnioskiem o udzielenie, w zwigzku z realizacjg zadania pn. . ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 715 na odcinku Brzeziny — Koluszki — Niewiadéw wraz z budowa obwodnicy
m. Koluszki” od km 5+155,00 do km 6+840, w sprawie wydania pozwolert wodnoprawnych
na:
1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

- wylotow kanalizacji deszczowej w ilosci 3 szt. do rowu otwartego;

- likwidacji i przebudowy rowdw przydroznych i rowu melioracyjnego
2. szczegdlne korzystanie z wod poprzez wprowadzenie wod opadowych i roztopowych

projektowanymi wylotami kanatéw deszczowych i rowdw krytych odwadniajacych

odcinek drogi wojewddzkiej nr 715 od km 5+155,00 do km 6+840,00 oraz odcinek drogi

wojewddzkie] nr 716 od projektowanego ronda na ul. Brzezinskiej do przejazdu

kolejowego w ciggu ul. Piotrkowskiej (od km 0,000 do km 2+090,22), do ziemi.

W powyiszej sprawie do wniosku zaftgczono 2 egzemplarze operatu
wodnoprawnego ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715 ~ ul. Brzezifiska w Koluszkach
w ramach zadama pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715 na odcinku Brzeziny — Koluszki
~ Niewiadéw wraz z budowa obwodnicy m. Koluszki od km5+155,00 do km 7+401,00,”
ktorego autorem jest Pan AnerEJ Danilecki z firmy Bxuro Projektow i Ustug lnwestycymych
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zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym. Starosta toédzki Wschodni
pismem z dnia 01.04.2016 r znak: RGRi0S$.6341.12.2016.CK wezwal Wnioskodawce
do uzupetnienia brakdéw w zatgczonym do wniosku operacie wodnoprawnym. Stosowne
uzupetnienia zostaly przestane pismem z dnia 08.04.2016 r. (data wplywu) znak:
1D.611.300.2016.RC.715.

W trakcie postepowania organ spetnit ustawowy obowigzek wynikajacy z art. 127
ust. 6 ustawy Prawo wodne i podal do publicznej wiadomosci informacje o wszczgtym
postepowaniu w przedmiotowe] sprawie. Strony postepowania wodnoprawnego zostaty
powiadomione o wszczeciu postgpowania pismem z dnia 12.04.2016 r. znak:
RGRi0S.6341.12.2016.CK. Ogtoszenie o wszczetym postepowaniu zostafo zamieszczone
natablicy ogloszer tut. Starostwa, Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi oraz Urzedu
Miejskiego w Koluszkach. Zostato ono takie opublikowane na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego wtodzi. Miato toumozliwi¢ stronom oraz osobom
zainteresowanym skfadanie uwag, wnioskow i wyjasniert w wyznaczonym terminie.

W trakcie prowadzonego postepowania stwierdzono, co nastepuje:

W chwili obecnej odcinek drogi objety opracowaniem odwadniany jest powierzchniowo.
Wody opadowe i roztopowe sptywaja z powierzchni jezdni do rowdéw przydroznych.
Na odcinkach zlokalizowanych blize] centrum Koluszek rowy nie wystepujg, a wody
te sptywajg na powierzchnie przylegtych terendw. Po modernizacji, nawierzchnia drogowa
odwadniana bedzie do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne.
Zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji. Pierwszy odwadnia zachodni odcinek drogi od jej
granicy z gming Brzeziny do wylotu istniejgcego kanatu deszczowego DN 1600 mm do rowu
melioracyjnego. Drugi zachodni odcinek drogi od ul. Jagieloriskiej do wylotu kanatu DN 1600
mm. Wyloty obu kanatéw zlokalizowano w rowie melioracyjnym odprowadzajgcym wody
opadowe z wylotu miejskiego kanatu deszczowego DN 1600 mm. Przed wylotami obu
kanatéw zaprojektowano urzadzenia do oczyszczania Sciekdw sktadajace sie z osadnikéw
i separatoréw substancji “ropopochodnych. Na wysokosci ul. Naftowej zaprojektowano
przebudowe odcinka rowu wzdtuz ul. Naftowej i ul. Brzezinskiej.

Rowy zaprojektowano jako trapezowe o szerokosci dna 0,40 m i gtebokosci 0,50 m,
wszystkie jako trawiaste, co zwigkszy zdolno$¢ do samooczyszczenia sie wad. Skarpy
i przeciwskarpy beda posiadaty pochylenie 1:1,5. Odcinek rowu przewidziany do likwidacji
o poczatku 0+0,14,40 m (ul. Naftowa) i korficu w km 5+434,15 zostanie zastgpiony plytka
mulda z dnem umocnionym betonowymi $ciankami. Skarpy rowu do wysokosci 1,9 m ponizej
osi wylotu i 10,0 m powyzej osi tj. do poczatku rowu (przyczoétka istniejacego kanatu @ 1600
mm) przewiduje sie umocnié plytami betonowymi typu ,Eko-krata” o wymiarach 60 x 40 x 10
cm, utozonymi na warstwie podsypki piaskowej gr. 10 cm. Dno rowu zastanie umocnione
brukiem kamiennym na podktadzie betonowym,

Po wykonaniu modernizacji systemu odwodnienia wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane do ziemi po oczyszczeniu w urzadzeniach podczyszczajgcych w postaci
osadnikéw studni wpadowych i wpustéw drogowych, osadnikéw przed wylotami
do odbiornikéw oraz separatoréw zanieczyszczen ropopochodnych przed wylotami
kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
z analizowanego odcinka drogi nie beda miaty wptywu na jakos¢ wéd powierzchniowych -
Ich panametry-jakosciowe spefnia¢ beda wymogi wynikajace z § 21 ust. 1 rozporzadzenia

“Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢

przy wprowadzaniu éciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
Lo ZUEROMIWGh dla érodowiska wodnego ( Dz U. z 2014.¢. poz. 1800). Rodzaj izakres
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planowanych do wykonania robdt nie bedzie miat wplywu na zmiang istniejacych warunkow
regionu wodnego, a takze nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na srodowisko. Zlewnia rowu
melioracyjnego i rowéw przydroinych zlokalizowana jest w zlewni rzeki Mroga, obszarze
regionu wodnego érodkowej Wisly. Wody ze zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej
przeplywaja przez ustanowiony na rzece Mroga odcinek JCWP o nazwie ,Mroga od Zrodet
do Mrozycy bez Mroizycy” o kodzie europejskim PLRW200017272345. Cel srodowiskowy —
utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i jakosciowego waod jest zagrozony, co wynika
ze stabego stanu ilosciowego subczeéci JCPWP nr 80 — A (Aglomeracja todzka).

Dla Wojewddztwa tddzkiego opracowany zostat Plan Operacyjny Ochrony Przed
Powodziag. Gmina Koluszki na terenie ktodrej zlokalizowana jest inwestycja, znajduje
sie w obszarze matego zagrozenia (stopien zagrozenia 2) jednak nalezy liczyc¢
sie z mozliwoscia  wystapienia podstopien zwigzanych z gwattownymi i intensywnymi
opadami deszczu.

Dla regionu wodnego s$rodkowej Wisty opracowany zostat dokument pod nazwa:
Wskazanie obszardw wystgpowania zjawiska suszy wraz z okresleniem jej zasiegu
i natezenia na terenie RZGW Warszawa oraz analiza mozliwosci zwigkszenia na wskazanych
obszarach dyspozycyjnosci zasobdw wodnych”. Wedtug tego dokumentu w zlewni rzeki
Mrogi wystepujg obszary umiarkowanie i bardzo narazone na zjawisko suszy.

Zgodnie z zatwierdzonym w dniu 16.12.2003 r. Krajowym programem oczyszczania
Sciekow Komunalnych, inwestycja zlokalizowana jest na obszarze aglomeracji Koluszki.
Gmina posiada zasoby wody podziemnej dobrej jakosci, natomiast wéd powierzchniowych
niezadawalajacej i ztej jakosci. Istotnym celem w walce o dobry stan Srodowiska jest ochrona
wod powierzchniowych oraz ochrona ilosciowa i jakosciowa wod podziemnych. W zakresie
wod powierzchniowych najistotniejsze zagrozenia dotyczg matych ich zasobow (deficyt),
niezadowalajacej ich jakosci oraz matej zdolnosci retencyjnej. Istniejgca kanalizacja
deszczowa w omawianym rejonie odprowadza¢ bedzie wody w sposob zorganizowany,
poprzez urzadzenia podczyszczajace, co bedzie miato pozytywny wplyw na stan czystosci
wod podziemnych. Dziatania takie sa zgodne z zapisami lokalnych plandéw ochrony
srodowiska oraz obowigzujacymi warunkami korzystania z wod w regionie $rodkowej Wisty.

Wiadajaey rowem melioracyjnym - Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej pismem z dnia 22.02.2016 r. L.dz. 899/201'5 uzgodnito projektowane wyloty
kanalizacji deszczowej z omawianego odcinka drogi wojewddzkiej nr 715. Jego uwagi zostaty
w catosci uwzglednione w niniejszej decyzji.

W oparciu o analizg dokumentéw nalezy uzna¢, ie nie zachodzy przeszkody
w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposéb okreslony
w przedstawionym we wniosku wraz z operatem wodnoprawnym i na warunkach
okreslonych niniejszg decyzjg .

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty todzkiego Wschodniego,
w terminie 14 dni, liczac od dnia:jaj dgreczenia .
Zwup. 1’5[?_& ; :_‘?JY‘ o
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Otrzymuja:
f"fL*Zarzqd Drég Wojewodzkich w todzi
ul. Sienkiewicz 3
90-113 tédz
2. Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki
3.2a/a
Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
2. RZGW Warszawa
ul. Zarzecze 13 B
03-194 Warszawa

Jednostka budzetowa — zwolniona z optaty skarbowej - art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz..783 z pézn. zm. ).
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Orange Polska Zarzad Drog Wojewédzkich
Hurt w todzi
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Sienkiewicza 3
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1-kodz 90-113 kodz

ul. Okoniowa 16, 91-498 kodz
tel.:42 658 99 71 fax.: 42 656 65 50
todz, 25 kwiecien 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/PR.215-24299/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z rozbudowg DW 715 - ul.

Brzezifska w Koluszkach

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzezinska w
Koluszkach od km 6+019,74 do km 6+491,96 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegolng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer | skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe doziemnej oraz kanatowej linii telekomunikacyjnej wtasnosci OPL kolidujacych z
projektowana rozbudowa w obrebie projektowanego ronda poza obszar kolidujacy z nowym ukiadem
drogowym, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi kabel zimne i kanalizacja pod projektowanymi zjazdami
oraz jezdnia. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
facznosci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

& W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronna gruboscienng przez cala szerokosé jezdni;

4. Przebudowywanag sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;
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5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgiosié do ORANGE
POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie
przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej oraz napowietrznej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku
do projektowanej niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
narade koordynacyjng dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta
CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi,
ul. Okoniowi 16.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji
zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego
wzér stanowi zatgeznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wtascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10.  Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Przemystaw
Rydzon tel. 42 658 99 71) . Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

12.  Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE
POLSKA S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA
S.A;

13.  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordéw nalezy wystapic¢
do poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentacji.

14.  Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
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15.

16.

17.

18.

19.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska Eneva Telecom Spdtka z o. o. Strefa tkodz Potudnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowiaca wilasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktora kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wilasnosé Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

QOrange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A./
Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapic¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego edbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na

www .orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug; Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
* informacje o wykonawcy robot

« certyfikat jakosci z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
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* harmonogram robot,

* jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktorej kisrowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbicru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest padstawa naliczenia optat za sprawowanie
odpfatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

20. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w
punkcie 19 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Usiug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od kamarki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,
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- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komaérkom wskazanym w punkcie 19 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21. Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WUUil = na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg do komarki wskazanej w punkcie 18. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyina (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas robot i/lub Decyzji na
umieszczenie urzadzer infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

— 1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

- Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

téwny Specjalista ds. Ewidencji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:

1. Oéwiadczenie Inwestora
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- PGE Dystrybucja S.A.
//q” . Oddziat Lédz-Teren
PGE " Rejon Energetyczny Lowicz
99-400 towicz, ul. Mostowa 30
B — tel.: (46) 830 15 00, fax: (46) 830 12 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: lowicz.OLT@pgedystrybucja.pl
Zatacznik 1
towicz dnia 20.05.2016 r.
Nr 07/RE04/2016

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W todzi

Ul. Sienkiewicza 3

90-113 todi

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.03.2016 r. nr 07/2016 okreéla sie nastepujace
- warunki przeniesienia,  lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana budowa:

o Droga wojewodzka nr 715, od km 6+019,74 do km 6+491,96.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
1.1 Koluszki, ul. Brzezifiska, dziatka nr ewidencyjny 66/1, 177.
2. Sieci wehodzace w kolizje z projektowana budowa, bedace wtasnoscia Spétki:

2.1 linia napowietrzna niskiego napiecia nN, typu AL 35 mm?, odcinek od stupanr2 do 41,
zasilana ze stacji nr (4-1552) ,Brzezifiska 2”, nr pola 02,

2.2 linia napowietrzna niskiego napiecia nN, typu AL 35 mm?, odcinek od stupa nr 36 do
41, zasilana ze stacji nr (4-1541) ,Sienkiewicza”, nr pola 08,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej
do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Spdtka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. kolidujgce odcinki linii napowietrznej wymienione w p.2, przebudowaé na odcinki
linii napowietrznej izolowane typu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 70 mm?,

2. istniejgce nieizolowane przytacza przewidziane do przebudowy wykonaé
przewodami izolowanymi typu AsXSn 4 x 25

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8015 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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3. istniejgce odcinki linii kablowych usytuowane pod pasem drogowym zabezpieczy¢
z wykorzystaniem dwudzielnej rury ostonowej Arota o $rednicy 110 mm (dla nN),

4. zaprojektowane do wymiany Zerdzie linii napowietrznej przebudowaé na
strunobetonowe zerdzie wirowane.
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
wymienionych w p.4 a)

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w RE towicz w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokona¢
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wtascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f)  spowodowac ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla 0s6b fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebno$¢ przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu sfuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czedcig aktu
notarialnego jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego
stuzebnoscig.

g) Stuzebnos$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnoéé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomoséci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnoéé¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych
obwodéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzer
elektroenergetycznych.

h) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
j) pokryé koszty demontazu urzadzeri zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwiazanych
z usunieciem kolizji.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 2z4
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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11.

Przedtoiyc do uzgodnienia harmonogram wykenywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreélajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, e urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wiasnos¢ Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest
do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na istniejace urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w catodci bad? w czeéci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscig Spotki
z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku
z powyzszym usunigcie kolizji wigie sie z obowigzkiem  wydania Spétce do
niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizj,
niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ie w przypadku
wspdtfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze ¢rodkéw wspolnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi
wydanie Spodtce do niezakiéconego posiadania czeéé sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: © 729 424 160 z w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz-Teren
Rejon Energetyczny towicz
Wydziat Majatku Sieciowego

“Tadeusz Réesny

opracowat

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 21 w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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we.
(we 14 052016
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-

PGE Dystrybucja S.A

towicz, 22/07/2016 ¢
04-RP-001916-2016

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 6765/04/2016 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Zarzad Drég Wojewdédzkich w todzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 todz

Warunki przyfaczenia nr 6765/RE04/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne - rozbudowa

Lokalizacja: ul. Brzezifska - (nr ewid. 462/3,494) Koluszki, gm. KOLUSZKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.1J. Nr 93 z 2007r. poz 623 7 péin. zm.). w odpowiedzi na wniosek
dnia 12/07/2016, okresla sie nastgpujace warunki przylaczenia:

. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji transformatorowe;j
15/0,4 kv.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zacisk:
pradowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku
instalacji odbiorcy

3. Moc przytaczeniowa: 12 KW (istniejace) — zasilanie podstawowe

1. Rodzaj przyfacza: przytacze kablowe istniejgce

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
~ przylgczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat

przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w instalacii

odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: typowa szafka o$w. ulicznego

umieszczona na zewnatrz stacji wnetrzowej.

3 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-

rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy,

jednostrefowy .
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a5 ZUP-K

T g ks



CZESC FORMALNO-PRAWNA

4 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe ¢
charakterystyce zwlocznej 20 A umieszczone w podstawach bezpiecznikowych w obudowie
plombowane;j.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

L1 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

w

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
i4. Informacje dodatkowe:
warunki przyfaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania
w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
/mian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na
:wiekszenie oplaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytgczenie.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1540 Wigury.

Szczegoty na etapie projektowania omdéwié w RE towicz

Warunki przytagczenia opracowat:

Rosa Ma[ek tel.: (~46) 83-01-369
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu wykonawczego rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 715
— ul. Brzezi nska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie spadzono na zlecenie Zaidu Drog Wojewodzkich
w todziw zwiazku z konieczngcia docelowej poprawy bezpieardwa ruchu na drodze
wojewodzkiej nr 715 relacji Brzeziny — Budziszewied&Jjazd w miejscowiei Koluszki
Rozbudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotowegoka drogi do parametrow
technicznych odpowiadgjych drodze klasy GPlanowane przedswvzigcie ma na celu
przede wszystkim poprawwarunkdéw ruchu kierowcow podigjacych przedmiotow
droga oraz poprawa komfortu przemieszczania@eszych oraz rowerzystéw, poprzez
budowe i rozbudove chodnikéw oraz budogvzatok autobusowych.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogildsyktechnicznej G, w tym korekt
geometrii i parametrow tukow poziomych i pionowygloszerzenie jezdni i poboczy,

b) popraw geometrii skrzyowan z drogami bocznymi,

c) rozbiorlke istniepcych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie rew
dostosowanej do ohgienia 115 kN/§,

d) zniesienie barier architektonicznych,

e) budowe nowych i rozbudowistniecych chodnikédw w obszarach zabudowanych,
f) budow nowych zatok autobusowych,

g) budowe, przebudow lub korekt zjazdéw indywidualnych i zjazdéw do padl,

h) popraw systemu odwodnienia — budowa kanalizacji deszcgoweaz
z urzadzeniami odprowadzagymi wody opadowe,

i) budowe oswietlenia ulicznego,

j) zabezpieczenie Iub przebudew kolidujacych z przedmiotowa inwestyc]
nastpujacych sieci uzbrojenia:

- siec kanalizacji sanitarnej,

- siec kanalizacji deszczowej,

- siec teletechniczna,

- siec energetyczna kablowa i napowietrzna oéagetlenie uliczne.
Jako podstawdo opracowania projektu przgp nastpujace materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracogvamojektu — umowa nr 132/2016
z dnia 11.07.2016 roku,

- mag; sytuacyjno-wysokgciowa w skali 1:500 w postaci numerycznej,

- ma ewidencji gruntow,

- techniczne badania nawierzchni drogi,

- techniczne badania pod# gruntowego,
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- hormy pastwowe i branowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespojdRtanta,
- ustalenia z Rad Technicznych projektu,

- wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepisow prawnych i materiatow orglystanych w projekcie
naleza nizej wymienione ustawy i rozpagdzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznyPlz. U. Nr 14, poz. 60)
z p&niejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,
z p&niejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
z p&niejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
z p&niejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 Nr 80, poz. 717).

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfaia drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjama drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. ¥.35

8. Zaradzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia 23
lipca 2004 r. w sprawie zasad i metod obliczanizepustows§ci skrzyowan
drogowych.

9. Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakow i af@m drogowych oraz ugdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnagach. Zalcznik
nr 1-4 do rozpormzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotbwyiarunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych orazdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na droga@ta¢Znik do nr-u 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r.)

10. Wytyczne projektowania skraywan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, &z | i Il.

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

12. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206).

13. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 15.01.2002r. w sprawie progowych
wartagsci poziomu hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

14. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszgzin
poziomoéw niektorych substancji w powietrzu, alarngolv pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz margineséw toleranda dopuszczalnych poziomow
niektérych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).
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15. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. w spravkesslenia rodzajow
przeds¢wzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteriow zwhzanych z kwalifikowarem przedswzig¢ do sporzdzenia raportu
0 oddziatywaniu narodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

16. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie watio
odniesienia dla niektérych substancji w powietr2a.(U. Nr 1, poz. 12).

17. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunké@kie
nalezy spetnig przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

18. Rozporzdzenie MinistraéSrodowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopusnyzdl
pozioméw hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

1.1. INFORMACJA O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w postaci numerycznej w skali 1:500,
posiada uktad wspokednych Kronsztadt "H60”.

Aktualizacg mapy wykonato Wojewodzkie Biuro Geodezji w todzi,
Pracownia Geodezyjna w todzi, ul. Solna 14, 91-4a&-.

Niwelacje wykonano w oparciu o0 fistwowy Oosnowe wysokaciowa poziom
odniesienia Kronsztadt "H60".

2. LOKALIZACJA

Projektowana rozbudowa drogi zlokalizowana jest wagwe drogi
wojewodzkiej nr 715 relacji Brzeziny — Budziszewice Ujazd na odcinku od
km 6+019,74 do km 6+491,96 w miejscawp Koluszki naterenie gminy Koluszki
w powiecie tédzkim wschodnim, w wojewddztwie todaki

Realizacja inwestycji obejmuje dzialkiednce we wiadaniu Zaszdlu Drog
Wojewddzkich w todzi oraz dziatki konieczne przyeglo pasa drogowego konieczne
do prawidtowego zaprojektowania rozbudowy drogi.

Przedmiotowa inwestycjacizie wymagata dokonania wykupéw prywatnych
dziatek w zwazku z koniecznéria zachowania wymaganych przepisami parametrow
drogi, koniecznécia prawidiowego odwodnienia odcinka drogi oraz zapewa
sprawnej i bezpiecznej komunikacji pieszym i rowstam.

Na zahczone] mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanigektowanej
rozbudowy oraz tereny przylegte.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest generalnie w terenibudawanym - pasa
drogowego drogi wojewodzkiej nr 715 wraz z poboczgmntowymi, zjazdami
i rowami. Trasa ta jest glbwnym pokeniem drogowym mdzy miejscowécia
Brzeziny a miejscowizia Ujazd.

Obszar wzdha drogi ma generalnie jednolity charakter zagospmdania

i uzytkowania, droga biegnie przez zabudorwarty mieszkaniowo - gospodarcz
w terenie zabudowanyr?.o obu stronach jezdni znajdgic zjazdy do posesji.
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Stan istniegjcej nawierzchni na analizowanym odcinku (w szczegd@i na
odcinkach poza obszarami zabudowanymi) jest niezaldgcy i wymagagcy
poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana, nierOWNgstkcpuja liczne sgkania
siatkowe i podtane. Droga w wielu miejscach podlegatazaym naprawom, st
duwza ilos¢ tat na ubytkach, powodaga nieréwné¢ nawierzchni.

3.1. Przekréj poprzeczny
Parametry techniczne istniegj drogi wojewddzkiej nr 71mastpujace:

- jezdnia o szeroki -59madm,
- pobocze gruntowe -~1,9m do 2,4m,
- spadki poprzeczne: - zmienne.

Przekr¢j jezdni daszkowy.

Tereny przylegte do odcinka drogi wojewodzkiej Ni57s obstugiwane
bezpdrednio poprzez dogp do drogi wojewddzkiej.

3.2. Odwodnienie

Droga na projektowanym odcinku odwadniana jest paxihniowo na pobocza
gruntowe, a dalej do przylegtych rowow drogowychwattych i rowow
melioracyjnych.

Nie ma kanalizacji deszczowej.

Na rozbudowywanym odcinku drogi zlokalizowane rsstpujace przepusty
pod korom drogi:

km 6+053,84 - przepust drogowy rurowy Kd1,6m L=55,00m,
Dominugcym przekrojem typowym na obszarze zabudowanym w

miejscowdci Koluszki jest przekrdj uliczny z chodnikami zhlkzowanymi przy
krawedzi jezdni.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie jest spraiwrsdowalajce. Rowy
drogowe § zamulone i zarmicte i nie spetniaj swojej funkcji. Wystepuja odcinki
drogi na ktorym brak jest jakiegokolwiek systemuvodnienia.

3.3. Zatoki autobusowe

W ciagu rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 715 nie nzatok
autobusowychW km 6+259,33; 6+301,23 zlokalizowana jest wiatayptankowa.
3.4. Skrzyzowania z drogami bocznymi

Skrzyzowania wysgpujace na projektowanym odcinkua sskrzyzowaniami
zwyktymi.

- S-1 km 6+370,00 strona prawa - skrayanie z drog wojewodzl nr 716.

3.5. Stan istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku otym projektem
jest w ztym stanie technicznym. Jej wadliest niejednolity i niejednorodny.
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Widoczne bardzo licznéady remontéw czstkowych gtéwnie na kragdziach
drogi obrazuj niedostateczny stan nawierzchni.

Krawedzie jezdni wykazuj liczne ubytki, deformacje oraz obtupania.
3.6. Istniejace obcazeniesrodowiska

Na omawianym odcinku drogi €gto wystpuja zakidcenia w ptynrei ruchu
spowodowane wska nawierzchri oraz brakiem chodnikow.

Znacacy wptyw na klimat akustyczny ma stan technicznywiegazchni.
Spekania i wykruszenia nawierzchni powodurwickszenie emitowanego hatasu
oraz drga przez poruszage st po drodze pojazdy. Brak ptyném ruchu powoduje

réwniez nadmiera emisg zanieczyszczezwiazanych z wydzielaniem spalin przez
rury wydechowe pojazdéw.

3.7. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okéeno na podstawie analizy badstniepcego
terenu wykonanych w lipcu 2016r. przez Biuro Geango-Inzynierskie TOPAZ
Marcin Maczka, ul. Modrzewskiego 1a/7, 63-400 Ostrow WIkp.

Warunki gruntowe

Podiaze gruntowe wyspujace bezpé&rednio pod podbudow stanowa
w wigkszasci grunty kategorii G1 i G3.

Na podstawie badastwierdzonoze na odcinku drogi:

Rodzaj
Odcinek Diugasé gruntu Warunki wodne
podica
od km do km m
Pg;Mp;
6+020 6+492 472 Pn+Pd+ przecetne
KO

Warunki wodne
Woda gruntowa nie zostata hawiercona.

Na catej dlugéci rozbudowywanej drogi wygbuja korzystne warunki
gruntowe dla budownictwa drogowego.

Pod konstrukg drogi, zjazdow i chodnikow natg usury¢ zalegajce w

poditazu grunty rodzime stanowte nasyp niekontrolowany i wymiénje na piaski
grube zagszczalne.

Na podstawie warunkow gruntowo-wodnych petyjnas¢pujaca kategore
gruntu: G.

Proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza.

3.8. Urzadzenia obce

W obrbie projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nrl57
zlokalizowane &

- haziemna i doziemna gienergetyczna eND, En,
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- naziemna i doziemna gitelekomunikacyjnart, ts, tD, tD3, tD2,

- sie¢ wodochgowa wD100, w, wD32, w32, w40, wD150,

- sié kanalizacji sanitarnej ks160, ks300, ks160-430P%9k, ksl150, ks110
ttoczna, ks gr. — 559/12,
- sigt kanalizacji deszczowej k, kd500, kdD1600.

Ponadto wyej wymienione uzbrojenie e¢gciowo i odcinkowo koliduje
z projektowan rozbudowy drogi. Do wszystkich wikgicieli sieci uzbrojenia
wystgpiono o warunki techniczne prowadzenia rob6t ptayzeniach, zabezpieczenia
urzadzeh w miejscach zbkenia lub przeeicia z projektowanymi elementami oraz
warunki przebudowy w przypadku zaistnienia taki@jikeczndci.

Przygte wedtug tych warunkéw roze#ania opisano w poszczegolnych projektach
branzowych niniejszego opracowania. Wszystkie dokumemigma, uzgodnienia
I opinie zawiera — Czé formalno - prawna.

Istniejacy kabel telekomunikacyjny ,t” zlokalizowany rowrgle do krawdzi
drogi w miejscach skrzpwania z drog i zjazdaminalezry zabezpieczy rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 160mm. Istnieqce uzbrojenie
telekomunikacyjne kolidace z rozwiazaniami projektowymi naley przebudowa
zgodnie z warunkami Orange Polska.

3.9. Strefa ochrony konserwatorskiej i obiekty zabytkowe

W ssiedztwie planowanego przegsriccia znajduyy Sie stanowiska
archeologiczne oraz strefy ochrony konserwatorskegjcheologiczne,;.
Zgodnie z wytycznymi WUOZ w todzi delegatura w Pkoiwie Trybunalskim
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia pracgmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, zi jest on zabytkiem 4oz zabytkiem archeologicznym
na stanowiskach archeologicznych ngleprzeprowadzi badania ratownicze
w zakresie obszaru planowanej inwestycji zgodrpezepisami art. 32 i 33 ustawy.

3.10. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Doprowadzenie istniege] drogi wojewddzkiej Nr 715 do parametrow
odpowiadajgcych klasie technicznej G gbizie miejscami wymagato poszerzenia
istniejacego pasa drogowego. W tym celu przewidujeveykup (przejecie) dziatek
prywatnych na wymaganych odcinkach. ¥daielami terenow wymaganych do
realizacji inwestycji & osoby prywatne, gmina Koluszki, #&wowe Wody i Rowy,
lub Skarb Pastwa. Dziatki Skarbu Rastwa g we wiladaniu rénych instytucji.

Dziatki z podzialem na wikaicieli, ktére keda podlegaty wykupowi przedstawiono
na rysunku stanowtym czs¢ odrebnego opracowania.

3.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przy okrélaniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mawart. 3 pkt 20
ustawy Prawo budowlane zastosowanie znajduje:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlare (D z 2013r. poz. 1409 z pad
zmianami).

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o0 szczegolnydadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 20887 ze zm.)
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Zaskg oddziatywania obiektu — drogi wojewodzkiej ogema s¢ do
projektowanego pasa drogowego.
Zostaly zachowane wszystkie istni@g zjazdy na tereny przylegte.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powodujerargczenia dogpu do
drogi publicznej, mgiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej
i cieplnej orazsrodkOw hczndcci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywaielostp swiatta dziennego do
pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powadujiciazliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktGceniami  elektrycznymi i  promieniamiem, a take
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ograniczenia wynikage z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. z pan. zm., dotycz¥ beda lokalizacji uradzea liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przylegtych.

Dla Inwestycji zostanie wydana decyzja o zezwoleraurealizagj inwestycji
drogowej i zgodnie z art.11 i pkt. 2 Ustawy z d@lipca 2008r. 0 zmianie ustawy
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizamjiestycji w zakresie drog
publicznych oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U.dmia 26 sierpnia 2008r.)
W sprawach dotycych zezwolenia na realizaagnwestycji drogowej nie stosujegsi
przepisbw o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestyg®”’ | W zZwigzku
Z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokaligssjydrogi oraz wypisu
I Wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania pmzssnego.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu bud@anego, jak jest droga
wojewddzka nr 715, natomiast zmienia jego ferarchitektoniczna, jesli chodzi
0 podstawowe parametry geometryczne.
Planowana rozbudowa drogi i uzyskanieglliztemu poprawienie komfortu ruchu oraz
pewne elementy uspokojenia ruchu na drodze wojekiégzpoprawia zdecydowanie
bezpieczastwo ruchu oraz jego ptynsa
Nowa nawierzchnia drogi i nowe zagospodarowanie rjajblizszego otoczenia
stanowé beda element poprawiagy estetyk zwlaszcza miejscowoi Koluszki.
W niniejszym projekcie przewidujegsivykonanie wszystkich niegdnych elementéw
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortoweporuszaniu si
wszystkich uczestnikdéw ruchu, wykonanie odpowiedaisystemu odwodnienia oraz
przebudow kolidujacych z inwestye sieci uzbrojenia. Poszczegdllne rodzaje
zagospodarowania wygiujace w projekcie przedstawiono w osobnychesciach,
dotyczcych danych zagadnie

Zaprojektowano dostosowanie parametrow geometrytznydcinka drogi
wojewodzkiej Nr 715 do parametrow odpowiaggch drodze w klasie technicznej G.

Podstawowy zakres inwestycji polegiz@j na rozbudowie drogi wojewddzkiej
nr 715 w miejscowkri Koluszki obejmuje:

- poszerzenie drogi wojewddzkiej nr 715 do 7,0nrazesci,
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- rozbudow skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 715 z depwojewddzlg nr 716 na
skrzyzowanie typu rondo,

- rozbidrke i budowe zjazdow w cagu drogi wojewodzkiej — strona prawa i lewa,

- budowe nowych zjazdow w agu drogi wojewodzkiej — strona prawa i lewa,

- budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej,

- budowe nowych chodnikow,

- wykonanie éwietlenia drogi wojewoddzkiej,

- przebudow sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na calejgaici i szerokdci
rozbudowywanego odcinka drogi.

4.2 Parametry techniczne drogi, chodnikéw, zjazdow i zZmk autobusowych

Projektowana rozbudowa drogi posiada parametry niezhe zgodne
z Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430):

- kategoria drogi - wojewodzka,

- klasa techniczna - G,

- kategoria ruchu - KR4,

- obchzenie nawierzchni - 115 kNép

- predkaos¢ projektowa - \\= 50km/h, teren zabudowany,
- predkos¢ miarodajna - V= 60km/h,

- przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasa

(po jednym dla kadego kierunku),

- szeroké¢ drogi - 7,0m,
- szeroké¢ pasa ruchu - 2x3,5m,
- szeroké&¢ chodnika - 2,0-2,5m,
- glebokas¢ zatoki autobusowej - n8Om,
- spadek poprzeczny:
droga - 2,0%,
chodnik - 2,0%,
zatoki - 2,0%,
- pochylenie podine niwelety - dostosmw do aktualnej niwelety

drogi wojewodzkiej nr 715

Zaprojektowano drag wojewddzlk w klasie technicznej G, z wszystkimi
parametrami dostosowanymi do wymagha drogi tej klasy.

Cata inwestycja nie wrke sk z koniecznécia wyburzeér budynkéw
mieszkalnych, jedynie z rozbi&kptotow i bram. Przebudowa drogedrie wihzata
sig z koniecznécia dokonania niezfinych wykupow dziatek, w celu zapewnienia
wymaganej szerokgi pasa drogowego.
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Trasa w planie

Trasa w planie przebiegabedzie generalnie po istnigym sladzie drogi,
a projektowana ©jest wpisana w jej istniggy przebieg.Trasa w planie skladaesi
z odcinkow prostych, tukow kotowych i krzywych pyasowych.

W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzyimanokalizaciji
istniefpcych skrzgowan z jednoczesnkorekt ich geometrii.

Droga wojewédzka Nr 715 krzyje st z drog wojewddzlk Nr 716.
Skrzyzowanie to zostanie przebudowane na skomanie typu mate rondo.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiona planie
sytuacyjnym - rysunek nr 2.

4.3 Przekr6j normalny

Przekrdj normalny drogi, chodnikéw, zjazddéw i zatakobusowych obejmuje
wykonanie rob6t drogowych i odwodnienia korpusu giradla rozwhzania
docelowego. Parametry techniczne drogi, chodnik@zdow i zatok podano w pkt.
4.2.

Chodnik

Ze wzgkdu na niezadowalggy stan chodnikéw i poszerzenie przekroju
poprzecznego jezdni na przedmiotowym odcinku, a&etaka brak chodnikow na
niektérych wymaganych odcinkach, zaprojektowano epuow chodnikow
w miejscowdci Koluszki. Ruch pieszydazie odbywat si po chodnikach pofanych
bezpdrednio przy jezdni. Nowo budowane chodniki orazdiiki odtwarzane maj
szeroké¢ 2,0m lub 2,5m — w zalenosci od poteenia w danym przekroju
poprzecznymZapewniono ddgcie do wszystkich furtek pokonych przy bramach w
ciagu drogi wojewddzkiej. Przechodzenie pieszych pieednie zostanie utatwione,
dzieki zastosowaniu obsonych kraveznikow.

Przed przdciem dla pieszych natg zastosowa ptytki ostrzegawcze 35x35
gr. 5cm na diugeei 4,0m. Poprzecznie do przeja dla pieszych naty utozy¢ ptytki
betonowe kierunkowe o wymiarach 40x40cm i gédb8cm.

Projektuje s§ chodniki o catkowitej szerokoi min. 2,0m (z lokalnymi
zwezeniami) z betonowej kostki brukowej (ksztatt dwuteowy) goéi 8cm koloru
Sszarego w obramowaniu z obzyebetonowych 8x30cm.

Obrzera naley ustawt na tawie betonowej C12/15 gr. 10c@hodnik naley
wykona na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie 0/31,5
gr. 20cm.

Od strony drogi wojewddzkiej nr 715 projektuje: sistawienie krawznika
betonowego 20x30cm na tawie betonowej z oporentanibeC 12/15Na przejciach
dla pieszych oraz przebudowywanych zjazdach projeldr obnizy¢ kraweznik do
2cm ponad poziom nawierzchr$padek poprzeczny projektowanego chodnika jest
jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni. Na im#l@ch poza przégiami dla
pieszych, gdzie chodniki przylegaglo jezdni przewidziano ich wyniesienie o 12cm
powyzej krawedzi jezdni.

Zjazdy

Zjazdy uliczne poza nawierzchnz kostki betonowej projektujeesivykona
w obramowaniu z obrzg betonowych 8x30cm. Nawierzchknizjazdéw nalgy
wykona z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowgiaskowe] 1:4
grubcci 3,0cm oraz podbudowie z kruszywa stabilizowaneghanicznie 0/31,5
gr. 20cmKolor kostki na zjazdach - czerwony.
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Na pohkczeniu konstrukcji zjazdu z dziatkami prywatnymilerg utozy¢
kraweznik betonowy 15x30cm na ,ptask” na tawie betono®é&p/15.

Zjazdy uliczne w ¢jgu rozbudowywanej drogi nate wykona zgodnie
Z nastpujacymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanych zjazdéw indywidualnychreekroju ulicznym:

= szeroka@é - min. 4,5m,
= skosy wyjazdowe - 1.1 (szerakdl,0m).

Wzdtuz drogi wojewddzkiej zapewniono dojazd do wszystkidaialek
sasiadupcych z pasem drogowym drogi wojewddzkiej.

Zatoki autobusowe

Z uwagi na popraw bezpieczéstwa ruchu przewidziano budewzatok
autobusowych. Projektuje ¢sizatok przystankow o szerokéci 3,0m i diugdci
krawedzi zatrzymania 20m (ngtenie < 20 A/h (autobuséw na godgin

Skosy krawznika wjazdowego do zatoki zaprojektowano w stosudk®
a kraweznika wyjazdowego 1:4 z wyokgleniem zatamatukami o promieniu 30m.

Na dtugdci krawedzi zatrzymania projektuje siperon z betonowej kostki
brukowej gr. 8,0cm o szerok@ min. 2,0m. Z drugiej strony obramowaniem peronu
jest obrzee betonowe 8x30cm.

Nawierzchn¢ zatok projektuje siwykona z kostki granitowej 15/17cm.

Skosy zatoki stanowi krawezniki betonowe 20x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15.

Parametry geometryczne budowanej zatoki autobusowej

= glebokai¢ zatoki - 3,0m,

= szerokd&¢ peronu - min. 2,0m,
» dlugcé¢ krawedzi zatrzymania - 20,0m,

= skos wjazdowy - 1:8,

= skos wyjazdowy - 1.4,

= promier wyokraglenia zatama - R=30,0m.

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podaingomstrukcjami
nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 715 z drpgwojewodzlk nr 716
w miejscowdci Koluszki zaprojektowane zostato jako rondo typaje”.
Zagospodarowanie wysgyodkowej realizowane poprzez tagodne wyniesienie
wyspy srodkowej ponad teren przylegty oraz jej zazieleragrodkrdla brak cagtosci
drogi oraz zapewnia rozpoznawaavyspy.

Dla ograniczenia mdiwosci rozwijania zbyt daych prdkosci przez
samochody osobowe na jezdni ronda zastosowanécigierz betonu cementowego
C30/37 gr. 25cm obramowany od strony jezdni rondamo posadowionym ptaskim
kraweznikiem kamiennym, wyniesionym 3,0cm ponad nawienzglezdni. Piegcien
zaprojektowano o szeros@ 1,5m i pochyleniu poprzecznym 5%.

Krawedzie kraveznikbw kamiennych nat@mne na najad przez kota
samochoddéw mugzy¢ bezwzgednie fazowane (nie ostre).

Obramowanie pomdzy piekcieniem zewstrznym ronda a poszerzeniem (dla
relacji sketnych) wykonanym z kostki kamiennej jest opornikmianny 20x35cm
posadowiony na tawie betonowej wykonany w pozionawierzchni jezdni.
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Konstrukcja nawierzchni na pierscieniu ronda

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (KR-4) Citlege

warstwy
1. 2. 3.

1. Warstwacieralna z betonu cementowego C30/37 25cm

2. Wzmocnienie z kruszywa zazvianego cementem klasy C 3/4 20cm

3. Wzmocnienie z kruszywa zyzianego cementem klasy C 1,5/2,0 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni |  60cm

Parametry techniczne budowanego ronda na skmyaniu drogi
wojewddzkiej nr 715 z dragwojewddzlg nr 716 w miejscowsti Koluszki

Parametry skrzyowania - ,rondo mate”:

= $rednica zewetrzna ronda - 26,0m,
= Srednica wyspyrodkowej - 9,0m,

= szerokd¢ jezdni ronda - 7,0m,

= pochylenie jezdni ronda - 2,0 %,
= szerokd¢ piescienia -1,5m,

= pochylenie pieitienia - 5,0 %,
= szerokad¢ wlotu - 3,75m,
= promier wyokraglajacy wlot - 15,0m

= szerokdé¢ wylotu - 4,5m,

= promier wyokraglajacy wylot - 16,0m.

Nawierzchn¢ jezdni projektowanego ronda i nawierzchnijezdni

na dojazdach natg wykon& jak petra konstrukcg drogi gtownej.

Do wypetnienia fug nawierzchni pigienia ronda i wysepek kanalizaaych
ruch wykonanych z kostki kamiennej w celu ich usheenia i tym samy
podniesienia trwakei uzytkowej naley uzy¢ spoiny zywicznej wykonanej
z mieszanki kruszywa mineralnego i bezrozpuszckaingj zywicy epoksydowe;.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EIUsEs
warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej (ksztatt dwutgpkolor szary 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiiinego 20em
' mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
4. Wzmocnienie z kruszywa zaganego cementem klasy C 1,5/2,0 15cm
Razem konstrukcja nawierzchry 46cm

o PRI KEPNO




OPIS TECHNICZNY

Technologia nowej nawierzchni drogi wojewodzkiejidi5 i nr 716:

Konstrukcja nowej nawierzchni

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ruch KR-4 Eilemie
warstwy
1. 2. 3.
1 Warstwascieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 dem
" | wg PN-EN 13108-5
2 Warstwa wizaca z AC 16W 35/50 9em
" | wg PN-EN 13108-1
3 Podbudowa z AC 22 P 35/50 10em
" | wg PN-EN 13108-1
4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego 20em
' mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102
5. Wzmocnienie z kruszywa zyzianego cementem klasy C 1,5/2,0 15c
Razem konstrukcja nawierzchni 58cm
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-5 Cirk o
warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwacieralna z kostki granitowej (kolor naturalny) e
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu C 20/25 25¢
4. | Wzmocnienie z kruszywa zyganego cementem klasy C 1,5/2,0 15cm
Razem konstrukcja nawierzchri  59cm

Przedstawiona powgj konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej
zostata przyjta zgodnie z Dz. U. Nr 43 dla kategorii ruchu ogjedvyzszej - KR 5.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ulicznych
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Citlege
warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej (ksztait dwutgpkolor czerwony 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nétrae 20em
' 0/31,5mm wg PN-S-06102
4. Wzmocnienie z kruszywa zaganego cementem klasy C 1,5/2,0 15cm
Razem konstrukcja nawierzchr, 46cm

4.4 Przekréj podiuzny — projektowana niweleta

Spadek podiny rozbudowywanej drogi, chodnikow i zjazdéw dostwano
do istnieacego spadku podimego drogi wojewoédzkiej nr 715. Niwedet
skorygowano rownie pod ktem ptynndci ruchu poprzez eliminagjlokalnych
zanizen i wzniesié.

Rzedne niwelety roaudowywanej drogi zostaty okilene
z uwzgkdnieniem takich czynnikow jak:

- minimalizacji rob6t ziemnych,

- zachowania kgdnych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drég poprzecznych,

- zachowania minimalnych spadkow poprzecznych,

- mazliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych do wipus
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Niwelete dostosowano do niwelety istniepj na obszarze zabudowanym,
ze wzgedu na charakter zagospodarowania przylegtego teéomne wjazdy
bramowe, istniejce ogrodzenia, itp.). Przy jej projektowaniu braakre pod uwag
wymagania dotycce zaprojektowania nowej konstrukcji nawierzchni.

Pochylenia podine dostosowano do obazujacych przepisow prawnych
I potrzeb zwazanych z prawidtowym odwodnieniem drogi.

Pochylenia poditne niwelety drogi wojewodzkiej Nr 715 zaprojektowan
od 0,16% do 2,41%.

W stosunku do jezdni, krasz chodnika zaprojektowano pozostaw@)
swiatto kraweznika o wartdci 12cm na catej diugei opracowania, za wafkiem
obszaréw zjazddéw do posesji, pigejlla pieszych — wyniesienie 2cm oraz wjazdéw
indywidualnych — wyniesienie 2-4cm.

Zmiare pochylenia krawznika na zjazdach oraz przejach dla pieszych
nalezy wykon& na dtugdci 1,0m od pocatku do kaca skosu elementu.

Niwelety jezdni DW Nr 715 zostaly przedstawione wesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Na wymienionych rysunkagtzedstawiono tale
elementy odwodnienia, oraz charakterystyczrdne, pochylenia i odlegioi i inne
niezledne elementy.

o PRI KEPNO




OPIS TECHNICZNY

Projektowan niwelet przedstawiono na rysunku nr 3 ,Profil poziy”,
ktora odpowiada projektowanej osi drogigina 0,00 na przekroju normalnym).

4.5 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramachbuwoobwy drogi
wojewodzkiej nr 715 polega na:

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdasypow,
- zahumusowaniu skarp warstfwumusu grubgei 15cm z obsianiem traay
- darniowaniu skarp za chodnikiem.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych.

Roboty naley rozpocza¢ od wykonania wykopow. Grunt z wykopu stanowi
witasnag¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wiaskladewisko w
swoim zakresie i na wiasny koszt.

Nasypy naley wykona& metody warstwows, roéwnomiernie na catlej
szerokdci. Po wykonaniu wykopow i nasypow, plantowaniu rek@rzewidziano
humusowanie skarp gr. 15cm z obsianiem #rawv gatunkach odpornych
na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

Trawniki naley wykon& przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem graw

4.6 Odwodnienie pasa drogowego

Projektuje s odwodnienie drogi jako powierzchniowe, realizowgreez
odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kaagji deszczowej.

Wpusty deszczowe

Na rozbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano odmenie poprzez
wpusty uliczne typ ezki D400 osadzone na betonowych studzienkaibkowych
[150cm z osadnikiem — wg KPED 02.13. (Beton studX{es#b).

Projektowane odcinki kanalizacji nale wykona zgodnie z wykonanym
projektem bramowym z rur z tworzywa sztucznego PRrednicy 200-400mm klasy
S, SN 8, 4czonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Kanat naley posadowt na podsypce piaskowej o griébowarstwy 15cm
z podbitky pod pachwiny rur. Podbitknalezy wykona bardzo starannie. Zasypk
kanatu naley wykona& z piasku srednioziarnistego. Grunt zasypowy nale
zagszcza warstwami co 25cm przyzyciu wibratorow. Wskanik zag:szczenia
zasypki w strefie kanatowej do wysakd 30cm ponad wierzch rury — 90%
zmodyfikowanej proby Proctor a.

Przy umieszczeniu kratkiciekowej bezpgrednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdowasi¢ 0,5cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Dobér elementéw studzienki nale wykona& w sposOb zapewnigy
uzyskanie odpowiedniej wysofd wpustu. Wysok& wpustu regulowana jest
krazkami pcrednimi. Zhcza pomgdzy poszczegllnymi elementami wpustu
powinny by zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraamentow.

Wykop na catej dlugi przykanalika powinien kiydokladnie oczyszczony
oraz powinna zostavykonana podsypka piaskowa o grégianin. 15cm.

Pohczenie studni z wpustem deszczowym mglewykona z  rur
PP osrednicy 200mm.
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Whaczenie projektowanych przykanalikow do studzienkan#izacji
deszczowej i do studzienstiekowej naley wykon& jako szczelne i elastyczne.

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinogtd& zabezpieczone
przed korozj przez posmarowanie z zemwrz i wewratrz izolacp bitumiczr,
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeepamia przed korozj
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej w 1986r.

Roboty ziemne za wyfkiem zblizen i skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem
projektuje s¢ wykona recznie. Wykopy nalegy prowadzé jako umocnione

5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w  dotychczasowej organizacji hwouc
na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej wynikafaktu jej rozbudowy.
Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe i oznakowaozgme.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny poséadaertyfikat na znak
bezpieczéstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy material, na ktéry nie ma Polskiej Normy powmigosiada
swiadectwo zgodngi z Polskk Normg lub Aprobat Techniczma wydary przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Oznakowanie poziome

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powintwy¢ farby
nakltadane warstagrubgci nie mniej nk 0,9-3,5mm. Powinny Ky nimi ciekte
produkty zawierajce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszgzalub
wodzie, ktore mogwystkpowa w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza si stosowania materiatbw zawiegaych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) wsito wickszej ni 10%. Nie dopuszczacsi
stosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania ollee Aprobata
Techniczna.

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomeg@odzego
z dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- szeroké¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5mm,

- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co napey o 50mm lub
wigksza co najwiej o 150mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie
moze odbiega od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz £+ 50mm
diugasci wymaganej.

Oznakowanie pionowe
Projektuje sj:

a) znakisrednie aluminiowe podwojne zaginane z folii odbtaskj IlI-ej generacji,
grubas¢ blachy 1,5mm,
b) stupki do znakdéw z rur ocynkowanych @ 63,0mfi).(2
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Projektowane przegia dla pieszych na drodze gtéwnej rigleoznakowa
znakiem poziomym P-10 (szer. minimum 4m w obszazasbudowanym).
W odlegtaci 0,5m od krawdzi przegcia dla pieszych od strony nagggajacych
pojazdow przewidziano ustawienie znaku D-6.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana rozbudowa drogi i uzyskanieclliztemu poprawienie komfortu
ruchu oraz pewne elementy uspokojenia ruchu nazdrexbjewddzkiej, poprawi
zdecydowanie bezpiearstwo ruchu oraz jego pltynd@ Inwestycja pozytywnie
wptynie na klimat akustyczny oraz zanieczyszczepmwietrza w otoczeniu
projektowanej drogi Przyczyni s¢ rowniez do zmniejszenie zycia paliwa.
Potencjalnym zagteniem w trakcie zytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb
(gruntu) przez substancje przenoszone z drogi zigimem oraz wodami
sptywapcymi z nawierzchniNa podstawie badastwierdzono,ze projektowana
droga nie wptynie znageo na stzenie substancji zanieczyszcmajch w glebie.

Rozbudowa i usprawnienie systemu odprowadzania wagadowej
zabezpieczy gleb przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwyakie
mogtyby s¢ do niej dostaw przypadku wysipienia powanej awarii lub wypadku.

Projektowana wycinka starego drzewostanu spowaziugezne zwikszenie
bezpieczastwa ruchu.

W zastgu znaczcego oddziatywania przedsiziccia nie wystpuja obszary
podlegajce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwiepti@4r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pejszymi zmianami).

W powiecie tédzkim wschodnim wygiuja obszarowe formy ochrony
przyrody oddalone od inwestycji o:

- 9 km Rezerwat jodtowo-bukowy Gatkéw,

- 11 km Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i oy,

- 8 km Rezerwat Przyrody taznéw,

- 9 km Rezerwat Przyrody Popie

- 13 km Obszar Chronionego Krajobrazu Lasi®¥inski,

- 13 km Rezerwat Przyrody , \A6zyn”,

- 14 km Obszar Chronionego Krajobrazu Lagméwa Gora,
- 20 km Obszar Chronionego Krajobrazu Gérnej Rawki,

- 12 km Zespot przyrodniczo-krajobrazowy ,,Gorna bdrca”,
- 7 km Zespot przyrodniczo-krajobrazowy ,Dolina Miig

- 12 km Rezerwat Przyrody Doliska,

- 13 km Rezerwat Przyrody ,Zimna Woda”,

- 15 km Rezerwat Przyrody , Gorki”,

- 18 km Rezerwat Przyrody , Matecz”,

- 16 km Rezerwat Przyrody ,, Parowy Janikowskie”.
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Na terenie realizacji przedsvzieccia wystpuje obszar Natura 2000, na
terenie powiatu znajdujec¢siragment obszarow, ktére zaproponowano jako ostoja
sieci NATURA 2000. Jest to specjalny obszar ochragdlisk: PLH10 04
Dabrowy Swietliste koto Redzenia.

Ze wzgkdu na:

- lokalizacg inwestycji w obszarami Natura 2000,

- krétkotrwatly i odwracalny charakter zmidrodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz péniejszej eksploatacji planowane przegsiccie na terenie
gminy Moszczenica niegdzie negatywnie oddziatywana gatunki i siedliskis d
ochrony ktorych zostalty wyznaczone w/w obszary Kat2000(zgodnie z art. 33
ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronig/quay(Dz. U. Nr 92, poz. 880)).

Nie stwierdzono tg aby realizacja inwestycji stanowita zaggaie dla
naturalnych siedlisk i/lub gatunkbw o znaczeniu @msptowym, w tym
priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:92/43/BEW ochronie naturalnych
siedlisk oraz dzikawyjacej fauny i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/40BWG
o ochronie dziko zyjacych pakow (,Dyrektywa Ptasia”’)oraz zgodnie
z Rozporadzeniem Min.Srodowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie typow sakdli
przyrodniczych oraz gatunkéw dtm i zwierzat, wymagagcych ochrony w formie
wyznaczenia obszaréw Natur2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). W zwku
z powyzszym, realizag inwestycji uznaje si za dopuszczain bez potrzeby
podejmowania dziatakompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymagany
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizaysploatacji dla tej kategorii
przeds¢wzicc.

Planowane przedswiziccie nie lgdzie negatywnie oddziatywana w/w
obszary.

Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie smhvje ztagodzenie
uciazliwosci srodowiskowych, tj.:

- zmniejszenie iléci zanieczyszczegazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporadkowanie sptywu wéd opadowych do istamjch rowdw przydrénych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw rgebidrkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenOw po przeprdwemiu prac budowlano —
remontowych.

W ssiedztwie planowanej inwestycji w wyniku przebudovklimat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede stkiy dzeki wymianie starej
nawierzchni drogi na noy

Planowane przedswziecie nie ledzie powodowa zagraenia srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nigdltie powodowéa zagraenia
zdrowia ludzi.Projektowane przedswvziecie z uwagi na fakt realizacji pdadzie
istniejacym nie jestrédtem konfliktdw spotecznych.

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie stadowisko.
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7. URZADZENIA OBCE

W ciagu projektowanej rozbudowy zlokalizowanewszadzenia obce opisane
w pkt 3.8. Prace w obbie uradzex obcych naley prowadzé zgodnie
z uzgodnieniami bramwymi; recznie i ze szczegArostraznoscia.

- warunki techniczne nr TODDKLU/PR.215-24299/16mad25.04.2016r. wydane
przez Orange Polska na przebudaieci telekomunikacyjnej,

- warunki przyhczenia nr 26765/RE04/2016 z dnia 22.07.2016r. wygarez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £&d-Teren.

- warunki usungcia kolizji nr 07/RE04/2016 z dnia 20.05.2016r. daye przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Léad-Teren Rejon Energetyczny towicz.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgkdu na realizagj inwestycji w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 715
nalezy szczegéla uwag: zwréci na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie bylianbrw pomaraczowe

kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymamezocaty okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikOw na czynnejgcizjezdni.
Oznakowanie prowadzonych robét zamanych z wykonaniem poszerzenia

drogi, wykonaniem zatok autobusowych, chodnikéwjazdow naley wykona

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ructau czas robétKazda

zmiana istnigjcej organizacji ruchu, wymaga a@tnego projektu, opartego na

harmonogramie robo6t i uzgodnionego z Zd@ drogi, Organem zasdzapcym

ruchem oraz Poligj

W zaleznosci od postpu robdt, projekt organizacji ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez Wykonawc Podstawowym wymaganiem jest
zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatgivny pohczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniaze utrudnier dla indywidualnego
ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacjoetwej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to midiwe | nie zagraa bezpieczestwu, naley dazy¢
do udostpnienia dla ruchu zasonego przekroju jezdni, z zachowaniem
wymaganej skrajni.

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zobexany sporzdzic
lub zapewni sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa
i ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgldniapce medzy innymi nasipujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy:

Teren budowy lub robot powinien byw miar potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinnychytrzymane we wikxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadoivanateriatow, sprgu lub innych
przedmiotow.
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Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinn& lopstosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot wykonawcabzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniegsdo
przepisow i norm dotyerych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych ze skzenia, hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych astpstwie jego sposobu
dziatania. Stosygg sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow régd
dojazdowych.

2) Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytab substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektoread2oru.

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia i technologie i zabezpieczenia, ktdre n@v&mlup znacacego trwatego
przekroczenia norm ochronjrodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikaych z przepiséw Ustawy. Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadacdnia
27.04.2001.

Ochrona przeciwp@rowa:
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materialy tatwopalne d&la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezrsonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedsn dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdét bda miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawnignednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu
Robdt ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na
uzycie tych materialtéw od wigiwych organéw administraciji.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiastea
i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajcy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymageasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spet i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna najen szczegolngci zwrdocik uwag, aby:

- operatorzy cizkiego sprztu budowlanego musgz posiadé specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzt budowlany powinien posiadaktualne badania techniczne,

- nalezy opracowa projekt organizacji robat,

- teren budowy, w miarmozliwosci, powinien by zabezpieczony ogrodzeniem,
- zabronione jest ugzizanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymydpi
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pdu elektrycznego winny I8y zabezpieczone przed
dostpem osob niepowotanych,

- haki do przemieszczaniaggarow oraz liny winny b§ atestowane,

- wykopy o wysokéci powyzej 1m winny by zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni Bywyposaeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

- naterenie budowy winna byprzendna apteczka.

10. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami
I normami. Materiaty i wyroby mugzposiada Aprobat Techniczi dopuszczajca
je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblu istniepcych uradzen podziemnych naleg
wykonywa recznie i ze szczegdlnostraznoicia. Szczegbtowy opis technologii
robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy natkey na czas trwania roboét
drogowych utrzymanie drogi wojewddzkiej w stanie stdbecznym. Zimowe
utrzymanie drogi (uzupetnianie ubytkoéw, orazsmdzanie) na odcinku placu
budowy naley do Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca robot powinien bezwarunkowo oMo
zabezpieczgteren budowy przed degtem osob trzecich.
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Zalgcznik nr 2

Zatozenia technologiczne i badania

1. Stan istniejcy nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 715
Stan istniggcy nawierzchni.

Oceny istnigjcej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w teren
wykonanej przez Projektantow oraz na podstawie ianalvynikbw bada
geotechnicznych istnigjej nawierzchni oraz podia gruntowego na odcinku

modernizowanej drogi wykonanej przez Pracawiizyniersko Konsultingow
Z Lodzi na przetomie wraia i padziernika 2009r.

2. Ocena wizualna
Ocena wizualna nawierzchni drogi.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku ofiym  projektem  jest
w ztym stanie technicznym. Jej wygdljest niejednolity i niejednorodny.

Widoczne bardzo liczndlady remontow castkowych gtéwnie na kragdziach
drogi obrazyj niedostateczny stan nawierzchni.

Zdjecia stanu istnigjcego.

Droga wojewoddzka nr 715 - P.P.T.
Miejscowo $¢€ Koluszki - stan techniczny nawierzchni
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Droga wojewddzka nr 715 km 6+053
Miejscowo $¢€ Koluszki - stan techniczny nawierzchni

Droga wojewddzka nr 715 km 6+200
Miejscowo $¢ Koluszki - stan techniczny nawierzchni
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Droga wojewddzka nr 715 km 6+300
Miejscowo $¢€ Koluszki - stan techniczny nawierzchni

Skrzy zowanie DW nr 715 z DW nr 716
Miejscowo $¢€ Koluszki - stan techniczny nawierzchni
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Skrzy zowanie DW nr 715 z DW nr 716
Widok od strony Brzezin

Stan techniczny nawierzchni na skrzy ~ zowaniu DW nr 715 z DW nr 716
Widok od strony Tomaszowa Mazowieckiego
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OKNA
DRZWI

——

Droga wojewddzka nr 715 km 6+400
Miejscowo $¢ Koluszki — stan techniczny nawierzchni

Droga wojewddzka nr 715
Miejscowo $¢ Koluszki — stan techniczny nawierzchni

9 PRI KEPNO
ks
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Informacija dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu Budowlanego:

Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 715 -
ul. Brzezinska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Adres obiektu budowlanego:

Miejscowos¢ Koluszki, ul. Brzezinska

Inwestor:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz
Opracowal:

inz. Mariusz Walczak

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 715 na odcinkukradb+019,74 do km 6+491,96
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1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715
w miejscowosci Koluszki na terenie gminy Koluszki w powiecie 1o6dzkim
wschodnim w wojewodztwie lodzkim.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,
- roboty pomiarowe, wytyczenie drogi, skrzyzowan

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot,
- roboty rozbiérkowe.

B. ROBOTY ZIEMNE

- wykonanie wykopow z wywozem urobku,
- wykonanie nasypow z gruntu z ukopu i dokopu.

C. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

- wykonanie odwodnienia;

D. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA

- profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55,

- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50,

- podbudowa z AC 22 P 35/50

E. ELEMENTY ULIC

- obramowanie z obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce c-p 1:4,
- obramowanie z kraweznika betonowego 20x30cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

2. Wuykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Koluszki w terenie
zabudowanym po istniejacym terenie - pas drogowy drogi wojewodzkiej wraz z
istniejacymi poboczami, zjazdami. Obszar wzdluz drogi ma niejednolity
charakter zagospodarowania i uzytkowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogaq
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu ktore moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak,
aby nie doszlo do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac ze
stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materialow budowlanych.
Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna
praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 715 na odcinkukradb+019,74 do km 6+491,96
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

e Zagrozenia mogace wystapic podczas robot przygotowawczych
i rozbiorkowych:

- uszkodzenie ciala podczas rob6t rozbiorkowych przez odpryski materialow,
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
dzwigu i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

* Przy wykonywaniu wykopow moga pojawic sie nastepujace zagrozenia:

- osuwanie sie ziemi,
- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

* Podczas prac rozbiorkowych moga nastapi¢ zagrozenia:

- mozliwos¢ skaleczenia sie pila mechanicznag i innym sprzetem uzywanym przy
rozbiorce.

* Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciagu drogi wojewodzkiej nr 715
w miejscowosci Koluszki, nalezy szczeg6lna uwage zwroécic na to, aby:

pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani
w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

zabezpieczenie i oznakowanie roboét bylo utrzymane przez caty okres
budowy,

ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci
jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pézn. zm), nie moze dopuscic¢
do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny byc¢
prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie 2z przepisami przejS¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
Wykonawczej powinni posiadaé¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo
przed przystapieniem do poszczegolnych robot powinni dosta¢ dokladnie
instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji
robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow
zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualne;.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 715 na odcinkukradb+019,74 do km 6+491,96
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Na placu budowy zastosowane rowniez powinny byc zbiorowe Srodki
bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kolowego, oznakowanie
robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi

itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz
w strefach niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czesci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego skladowania materialow,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzoér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu
osSwietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe oznakowanie robot
i ciagle monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie
stwarza specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy
wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustalic strefe niebezpieczna
i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy
sygnalizowac¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo
oswietli¢, a maszyne wyposazyC w Swiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn
i urzadzen moga pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci
dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone
na biezaco nalezy skladowaé¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami
pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatow
niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 715 na odcinkukradb+019,74 do km 6+491,96
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nawierzchnia zatok autobusowych
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowane wpusty kanalizacji deszczowej
proj. najnizszy i najwyzszy punkt

niwelety drogi wojewddzkiej nr 715

ostona kabli enn rurami ochronnymi

ostona kabli TP rurami ochronnymi
projektowana przebudowa sieci teletechnicznej
projektowana przebudowa sieci wodociggowej
projektowana rozbiorka sieci wodociagowe;j
projektowana rozbiorka sieci teletechnicznej

nawierzchnia chodnika z BKB

kolor szary
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nawierzchnia jezdni z SMA
kolor czerwony

projektowana zielen niska
numery punktow gtéwnych
projektowane o$wietlenie
projektowana rozbiork
istniejace granice ewidencyjne
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Przekroj normalny od km 6+019,74 do km 6+326,53

L=zmienna L 2.00m L 1, 0.20m 3.50m L 3.50m 0.20m , 2.00m L , L=zmienna
Pas Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik Pas
zieleni ieleni
Konstrukcja jezdni (G-1)
w-wa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm ¢ droai wolewddzkiel nr 715 Konstrukcja chodnika
w-wa wiazaca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm 'ga‘ 0s drogi "I"S(zflgzcg € hr nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm S podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm 8 ' podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm
wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem | kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
C15/2,0 gr. 15cm :
Ay wa ) SZCZEGOL "A"
o . SZCZEGOL A SZCZEGOL "B4" | SZCZEGOL "B4T .9
g . .
2 | - 2
o o
g . S
'E * 0,05\\ 12cm 0,00 ‘B
A 2 % N 9
% //’,//,’/ | > 3 2% §
o . " o
8 Z G 8 balustrada U-11a
c L | c
g g
S : T o i
. | SZCZEGOt "Z"
0.15m ||| '0.10m | 0.10m ' ||| 0.15m
7 G

kraweznik betonowy 20x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15
gr. 20cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

kraweznik betonowy 20x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

tawa betonowa beton C12/15 obrzeze betonowe 8x30cm

gr. 20cm na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1
nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdow i chodnikow
dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m:

Zatoka autobusowa na odcinku:

- od km 6+258,24 do km 6+320,41 strona lewa

Balustrada U-11a wys. 1,1m

wystepuje na odcinku:
- od km 6+019,74 do km 6+085,18 (str. P) L=56m
- od km 6+019,74 do km 6+095,89 (str. L) L=58m

Przekrdj normalny - zatoka autobusowa
na podtozu G-1 km 6+288,99 strona lewa

Przekroj normalny przez rondo km 6+370,00

granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie betonowej C12/15 gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie betonowej C12/15 gr. 10cm

0.20m 0.20m
2.00m 0.20m 3.00m 3.50m L 2.00m , 1, 0.20m 7.00m L 1.50m LA , 0.50m 7.60m 0.50m L 7.00m 0.20m L 2.00m L
2 : L - : : 2
Chodnik Jezdnia ronda Pierscien Pierscien Jezdnia ronda Chodnik ogrodzenie segmentowe U-12a T
Peron Zatoka Pas ruchu wewnetrzny wewnetrzny
Opaska Opaska .
autobusowa P P SZCZEGOL'B'  [0.50m| £
7 3
| | |
12cm
Konstrukcja chodnika Konstrukcja pierécienia ronda Konstrukcja pierscienia ronda ) )
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w-wa $cieralna z betonu cementowego B30/37 gr. 25cm w-wa $cieralna z betonu cementowego B30/37 gr. 25cm Konstrukcja chodnika
podsypka c-p 1:4 gr. 3cm w-wa poélizgowa - geowldknina o masie > 450g/m? w-wa poslizgowa - geowtéknina o masie > 450g/m? nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
. . . ~ v : .20 wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem C 3/4 gr. 20cm Konstrukcja opaski wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem C 3/4 gr. 20cm podsypka c-p 1:4 gr. 3cm |
Konstr'ulfqa zatoki autqbusoyvej (KR'S) podbudowa z MM gr. £9¢m wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm brukowa kostka kamienna gr. 10cm wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm odbudowa z KESM 0/31.5mm ar. 20cm
w-wa Scieralna z kostki granitowej gr. 15/17cm kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm P : J
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
- . podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm
kraweznik betonowy 20x30cm podbudowa zasadnicza z betonu C 20/25 gr. 25cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem | 0$ drogi wojewodzkiej nr 715 I obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa beton C12/15 C1,5/2,0 gr. 15cm istniejgca | na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm . )
' 0 W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1
| S7CIEGOL D" = | nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikéw
I o S7CZEGOL A" L] SZCZEGOL "D S7CZEGOL A" . dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m:
. > Ay e SZCZEGOL "C" . D
SZCZEGOL "I" 4] A SZCZEGOL "C A ]
SZCZEGOL "C2" . § SZCZEGOL "B SZCZEGOL "B §
o
| g =~ 12cm 3cm Scm 12cm Vi S
[ 2% 2% o] —
1| 0,00 @ 3 3 & Zamawiajacy
2% ;‘— o . . o
. 8 % 7 3 Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
./ : g : . .8 ul. Sienkiewicza 3
2 ﬁ > .o 90-113 Lodz
1 0.10m 0.15m Kamien bialy 4-8- 8-13: 13-25 0.15m 0.10m
’ a1 amien biaty 4-6; 6-19, 19-2omm LKl | Jednostka projektowa
| agrowtoknina biata (50g) oy P N .
I dza 1 Przedsi¢biorstwo Robot Inzynieryjnych Kepno
i kraweznik kamienny 20x30cm obrzeze betonowe 8x30cm Ziemia urodzajna gr. 15cm kraweznik kamienny 20x30cm Zaklad(;Jkslug Pr;jel;t;wg;lgol:sull:inlgowych
odsypka c-p 1:4 gr. 5cm i i odsypka c-p 1:4 gr. 5cm rzyce N ychta
kraweznik kamienny 20/30cm pocsyP P29 na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm podsyp P29 o tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm ot_)rzeze beton_owe 8x30cm fawa betonowa betong?;%/gri kraweznik kamienny 20/30cm kraweznik kamienny 20/30cm kraweznik kamienny 20/30cm fawa betonowa betong?;%/gri Stadiumg J = Zadanie
tawa betonowa beton C 12/15 na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm Projekt Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 715 - ul. Brzezinska
gr. 35cm tawa betonowa beton C12/15 ;arwgot:ﬁ;mowa beton C12/15 fawa betonowa beton C12/15 Konstrukcja jezdni (G-1) Wykonawczy w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Konstrukcja peronu Konstrukcja jezdni (G-1) gr. 20cm ' gr. 20cm w-wa sc?le.ralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm . .
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm Konstrukeja jezdni (G-1) w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm Branza Temat opracowania
onstrukcja jezdni (G-
podsypka c-p 1:4 gr. 3cm w-wa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm wowa Scleraina 2 SMA 8 PMEB 45/80-55 gr. 4cm podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm Robaty drogowe PROJEKT DROGOWY
podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm W ce:lu doprowadzenl_a gruntu qlo ka’teg.oru G-l_ ’ w-wa wiazaca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm U _ podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm —
: podbudowa zasadnicza z KELSM 0/31,5mm gr. 20cm nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdoéw i chodnikow waga. wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem 0 Tytut rysunku
krUSZyWO Zwigzane cementem C1,5/2,0 ar. 15cm ? , . , .. L. pOdbUdOWa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm C15/20 1 45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE DLA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 715
wzmochienie z kruszvwa zwiazan mentem dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m: i D tnienia f ; hni pierscieni dai k kanalizui h h wvk h 7 kostki kami ; 2/2,0 gr. 15cm
ocnienie z kruszywa zwigzanego cemente podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm 0 wypetnienia fug nawierzchni pierscienia ronda i wysepek kanalizujgcych ruch wykonanych z kostki kamiennej od km 6+019.74 do km 6+422.00
C1,5/2,0 gr. 15cm : . Lo L N . . A . . . . . ! !
D04 ani ; w celu ich uszczelnienia i tym samy podniesienia trwatosci uzytkowej nalezy uzy¢ spoiny zywiczne konane
Uwaga: wzmochienie 2 kruszywa zwiagzanego cementem . . Y Y P . A U2y ) y uzyc spoiny 2y ] Wy ) Stanowisko Imié i nazwisko NF upraw. Podpis Skala 1:50
C1,5/2,0 gr. 15cm z mieszanki kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe;.
Do wypetnienia fug nawierzchni zatok autobusowych wykonanych z kostki kamiennej w celu ich uszczelnienia i Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
tym samy pgdniesienia trwa’fqéci u.zy_/tko-wej nalezy uzyl(: spoiny zywicznej wykonanej z mieszanki kruszywa W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1 Opracowal | mer inz. Jacek Malecki . 09.2016r.
mineralnego i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe;. nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikdw — - Ny Nregt
dokonaé¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m: Opracowal | mgr inZ. Joanna Malecka ] ' '
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 4.1

Ogrodzenie U-12a wys. 1,1m
wykonac zgodnie z projektem DOR




L 4.00m L

granica pasa drogowego

Przekroj normalny od km 6+345,00 do km 6+357,00,

Przekrdj normalny przez wybrukowang nawierzchnie d km 6+383.00 do km 6+395.00 Przekroj normalny wyspa dzielaca na wlocie
rzeiezd snik d o Km 0V 4o ! na przejéciu dla pieszych ' Zielen niska |
I I
L 4 Il
| ‘ 1
L=zmienna L 2.00m L, 0.20m L=zmienna 0.20m , 1.70m L, 0.20m L=zmienna 0.20m , , 2.00m L , L=zmienna L=zmienna , L 2.00m L, 0.20m L=zmienna 0.20m , , 1.70m L, , 0.20m L=zmienna 0.20m , 2.00m L , L=zmienna piytki ostrzegawczg 85x3p5m g 9ok = phytki kierunkowe 40x40cm gr. 8cm I
0.20m na szerokosci O,3|5m na dtugosci 4,0m ﬂ ‘ na szerokoscif0,4mnardtugosci|t,4m |
L=zmienna " 2.00m v/ L=zmienne 0.20m | £ = kostk |
. . . . . . (@]
Pas Chodnik Pas ruchu Wyspa dzielgca Pas ruchu Chodnik Pas Pas Chodnik Pas ruchu Wyspa dzielgca Pas ruchu Chodnik Pas o | S OS il |
zielen ieleni Zielen ielen kraweznik betonowy 20x30cm betonowa
Chodnik Wybrukowana Jezdnia ronda I I
I.Das nawierzchnia k0|or Szary
zielen przejezdnego naroznika |\ |
d
ronaa | ~ | | |
) ) ! I
Konstrukcja wybrukowanej nawierzchni Konstrukcja chodnika Konstrukcja chodnika
przejezdnego naroznika ronda Konstrukcja chodnika _ Konstrukcja chodnika nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 5 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm I ,IL 2.00m 2.00m "I/ !
Konstrukcja chodnika w-wa Scieralna z kostki granitowej gr. 15/17cm nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm g’| nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm podsypka c-p 1:4 gr. 3cm _g podsypka c-p 1:4 gr. 3cm | ) S |
- i - -O ra B . z ..
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka c-p 1:4 gr. 3cm b 0§ drogi wojewodzkiej nr 715 podsypka c-p 1:4 gr. 3cm podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm 8- podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm | |
podsypka c-p 1:4 gr. 3cm podbudo.wa. zasadnicza z be.tonu C 20/25 gr. 25cm podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm o | istniejaca podbudowa z K£SM 0/31,5mm gr. 20cm kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm | kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem Kruszvwo zwiazane cementem C15/2 0 ar. 15cm . ; ! |
podbudowa z KELSM 0/31,5mm gr. 20cm C15/2,0 gr. 15cm y a 22,0 gr. kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm . ) : |
wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem proj. U-6a ptytki ostrzegawcze 35x350m’g.r. 5cm | plytki ostrzegawcze 35x35¢m gr. 5em : 2
C3/L gr. 30cm U-l2a zC-9 na szeroko$ci 0,35m na dtugosci 4,0m na szerokosci 0,35m na dtugosci 4,0m | - . ]
L=13,0m AKTYWNY 0$ drogi wojewddzkiej nr 715 Sttt et el et
| istniejaca Widok z gory - schemat utozenia ptytek ostrzegawczych i kierunkowych
SZCZEGOL "A" Konstrukcja jezdni ronda jak na ) SZCZEGOL "A" . . d o dl . h
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5 o S ~ 4 ~_L - 1 S Jednostka projektowa
o . = ~ - - paug
: | o =77 ' it Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych Kepno
| Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
! - - . kraweznik kamienny 20/30cm . . . | Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
| kraweznik kamlfenny 20/30cm Sodsypka c-p 14 gr. 5om kraweznik kamienny 20/30cm L la\(/)vti)gzsgt?) 25:3;0&92?1230?"11 — kraweznik kamienny 20/30cm tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01
opornik kamienny 20x35cm ot_)rzeze betonpwe 8x30cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm | * o cion C1215 podsypka c-p 1:4 gr. 5cm ) gr. ‘ kraweznik kamienny 20/30cm podsypka c-p 14 gr. 5cm St;:.ia:;:ugpmemm.msuu.ngawm ——
. odsvpka c-p 1:4 ar. 5em na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm tawa betonowa beton C12/15 awa betonowa beton tawa betonowa beton C12/15 obrzeze betonowe 8x30cm . obrzeze betonowe 8x30cm L .
= Ia\?vti)gzs;; rt:s\f\c,):_oc\;\qezjixgoinl - ;p )l/)pt p ° Etll e 0o o, 200m na fawie betonowej C12/15 gr. 10cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm tawa betonowa beton C12/15 na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm Projekt Rozbudowa .drogl W(_)Jewodzklej nr 715 - ul. Brzezinska
] ar. awa betonowa beton tawa betonowa beton C12/15 gr. 15cm o _ Wykonawczy w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
szem . gr. 15cm _ KOI’]StI’Uk.CjajeZdnl (G-1)
kraweznik kamienny 20x30cm Konstrukcja wyspy (9-1) Konstrukcja wyspy (G-1) w-wa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm Branza Temat Obracowania
. brukowa kostka kamienna gr. 10cm brukowa kostka kamienna gr. 10cm w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm P
podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm dsvok sk . - : Roboty drogowe PROJEKT DROGOWY
tawa betonowa beton C12/15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Konstrukcja jezdni (G-1) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm
24cm podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 15cm w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm podbudowa z KELSM 0/31,5mm gr. 15cm odbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
g P 9 Kod CPV Tytut rysunku
Nowa konstru kcja jezdni na odeinku: podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm w-;v;a \(/jwazacaAzCAZC2 1P6;/\5//:§/50 gi; 9cm podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm vcv??/(;cgigriigclr(;uszywa zwigzanego cementem 45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE DLA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 715
' podbudowa z gr. 2Ucm e od km 6+422,00 do km 6+491,96
- od km 0+000,00 do km 0+046,50 podbudowa zasadnicza z KELSM 0/31,5mm gr. 20cm W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1 Stanowisko Tmie i nazwisko NI upraw. Podpis Skala 150
wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikéw :
C1,5/2,0 gr. 15cm dokonaé wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m: W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1 Projektant | inZ. Mariusz Walozak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
nalezy pod ko_nstrukcja drogi, zjazdéw i chodnikow Opracowal | mgr inz. Jacek Matecki - 07.2016r.
dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m: :
Opracowal | mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 4.2




Przekrdj normalny od km 6+422,11 do km 6+491,96

L=zmienna L 2.00m L, 0.20m 3.50m L 3.50m 0.20m , 2.00m L , L=zmienna
Pas Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik Pas
Zieleni ieleni
Konstrukcja jezdni (G-1)
w-wa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm o% droai woiewddzkiei nr 715 Konstrukcja chodnika
w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm §7| I istLiejaca d nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm =B podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
‘N
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm o | podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
wzmochnienie z kruszywa zwigzanego cementem ) kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
C1,5/2,0 gr. 15cm |
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obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

kraweznik betonowy 20x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15
gr. 20cm

W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1
nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikéw
dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m:

Przekrdj normalny - zatoka autobusowa

na podtozu G-1 km 6+455,84 strona prawa

@ Przekrdj normalny od km 0+046,50 do km 0+051,70 DW 716

kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

dowigzac¢ do stanu istniejgcego

kraweznik betonowy 15x30cm

granica pasa drogowego

L 3.50m 3.00m 0.20m , 2.00m L " 2.50m L, 1, 0.20m 7.00m 0.20m L 2.50m L
3.50m L 3.50m
Pas ruchu Zatoka Chodnik Chodnik Pas ruchu " Pas ruchu Chodnik
autobusowa
Konstrukcja jezdni (G-1) o .
w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm kraweznik kamienny 20/30cm
w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm Konstrukcja chodnika Konstrukcja chodnika
podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm fawa betonowa beton C 225/15 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm -5,| nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
: . o
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm gr. =sem podsypka c-p 1:4 gr. 3cm kraweznik betonowy 20x30cm 5. podsypka c-p 1:4 gr. 3cm
wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm podsypka c-p 1:4 gr. 5cm 8 | ’ S podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm
C15/2,0 gr. 15cm kraweznik betonowy 20x30cm kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm tawa betonowa beton C12/15 0s drogi wojewddzkiej nr 716
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm gr. 20cm / istniejgca
‘ tawa betonowa beton C12/15
5y e SZCZEGOL "A" 4 nan | ) R
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Zatoka autobusowa na odcinku:

kraweznik betonowy 20x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15

gr. 20cm

- od km 6+422,83 do km 6+484,39strona prawa

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

Uwaga:

Konstrukcja zatoki autobusowej (KR-5)
w-wa $cieralna z kostki granitowej gr. 15/17cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu C 20/25 gr. 25cm

wzmochnienie z kruszywa zwigzanego cementem

C15/2,0 gr. 15cm

Do wypetnienia fug nawierzchni zatok autobusowych wykonanych z kostki kamiennej w celu ich uszczelnienia i
tym samy podniesienia trwatosci uzytkowej nalezy uzy¢ spoiny zywicznej wykonanej z mieszanki kruszywa

mineralnego i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe;j.

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1
nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikéw
dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m:

|
|
|

Konstrukcja jezdni (G-1)
w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm

w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 9cm

podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem

C1,5/2,0 gr. 15cm

na tawie betonowej C12/15 gr. 20cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie betonowej C12/15 gr. 10cm

Przekrdj normalny - uliczne zjazdy indywidualne

L zmienna 0.20m , 3.50m "
Zjazd indywidualny Pas ruchu
Konstrukcja zjazdéw ulicznych
betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 2 |
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm 8 .
| kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0 gr. 15cm O |
: | W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1
083 | . nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikéw
2 | dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m:
D .
o
= SZCZEGOL "W" :
3 | |
©
o
o . RN
Q , N
§ . 2005 2em 2%
(@] t

konstrukcja jezdni tak jak

na przekrojach normalnych

kraweznik betonowy 20x22cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15
gr. 15cm

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac do istniejgcego terenu
max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

W celu doprowadzenia gruntu do kategorii G-1
nalezy pod konstrukcjg drogi, zjazdéw i chodnikéw
dokona¢ wymiany gruntéw o migzszosci 0,5m:

.

Zamawiajacy

| Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
: 2 ul. Sienkiewicza 3
‘ 90-113 Lodz

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Stadium Zadanie
Projekt Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 715 - ul. Brzezinska
Wykonawczy w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
Branza Temat opracowania
Roboty drogowe PROJEKT DROGOWY
Kod CPV Tytut rysunku
45233120-6 PRZEKROJE NORMALNE DLA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 715
od km 6+422,00 do km 6+491,96
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:50
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
Opracowat | mgr inz. Jacek Matecki - 07.2016r.
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nawierzchnia chodnika z BKB
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nawierzchnia zjazdow z BKB

kolor czerwony

nawierzchnia zatok autobusowych

projektowana umocnienie rowu w rejonie wylotow
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

projektowana zielen niska
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proj. najnizszy i najwyzszy punkt

niwelety drogi wojewddzkiej nr 715
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projektowana przebudowa sieci teletechnicznej
projektowana przebudowa sieci wodociggowej
projektowana rozbiorka sieci wodociggowe;j

projektowane o$wietlenie

projektowana rozbiodrka sieci teletechniczne;j
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