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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postqpowania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 726 na odcinku przej6cia przez
lnowl6dz"

Dzialalqc na podstawie art. 38 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicznych (t.j.DZ.
U.22015r., poz. 2164 ze zm.) oraz pkt. 12 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej
SIWZ, dotyczqcej w/w postqpowania o zam6wienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi niniejszym wyjaSnia i dokonuje modyfikacji w
zakresie opisanym ponizej:

Pytanie 1

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A, D.05.03.05C, D.05.03.13. W pkt.2.3 wskazano metodg oceny
przyczepnoSci niezgodnA z pzywolanym w SST WT2-2010 oraz aktualnym \NT2-2014. Zgodnie z
przytoczonymi dokumentami technicznymi ocenq przyczepnoSci przeprowadza sig w oparciu o PN-EN
12697-11, metoda A. Prosimy o skorygowanie zapisow.

Odpowied2:
Vtl zalqczeniu poprawiona specyfikacja.

Pytanie 2
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A, D.05.03.05C, D.05.03.13, pkt.6.2. Prosimy o zmianq zapisow w
zakresie pomiaru r6wnoSci poprzecznejz wykorzystaniem 4 metrowejtaty. Zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ( Dz.U. nr 43, poz.430 i nowelizacilaz
dn, 10.03.2015 r.) pomiaru r6wnoscipoprzecznejdokonuje siq latq o dlugosci2m.

Odpowiedf:
Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Pytanie 3
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A, D.05.03.05C, D.05.03.13. Czy Zamawiajqcy dopuszcza ocenQ
odpornoSci mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody i mrozu w opariiu o zalqcznik nr 1 do
wT2-2014.

Odpowied2:
Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 pkt 1.5.13.

Pytanie 4
D'05'03'05A i D.05.03.05C. Prosimy o potwierdzenie, ze warstwg wiqaqcq nalezy wykonac z betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnoSci ( AC WMS 16 ). W opiiie tecnniiznym *.(r=rno AC16W.

Odpowied2:
Warstwq wiqZqcqnate2y wykona6 jako AC .16W.

Pytanie 5
Dotyczy D'05'03 '13, pkt.2. czy zamawialqcy dopuszcza zastosowanie innych nienormowych lepiszczywedlug aprobat technicznych?



Odpou/ied2:
Nalezy wykonaC zgodnie z dokumentacla projektowq.

Pytanie 6
Dotyczy D.05.03.13, tab.7. Czy Zamawiaiqcy dopuszcza zastosowanie wymagan dla kruszywa
uszorstnia.iqcego w oparciu Wf2-20'16, czQSC ll ?

Odpowiedi:
Nalezy wykonao zgodnie z dokumentacja projektowq i zapisami DM.00.00.00 pkt 'l.5.13.

Pytanie 7
Dotyczy D.05.03.13, pkt..6,2. Prosimy o zmianQ zapis6w dotyczqcych oceny wlasciwosci
pzeciwposlizgowych na zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie.l z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunk6w , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (
Dz.U. ff 43, poz.430 i nowelizacja z dn, 10.03.2015 r.).

Odpowied2:
Nalezy wykonae zgodnie z dokumentacjq projektowE izapisami DM.00.00.00 pkt 1.S.13.

Pytanie 8
Dotyczy D.04.07.0'1, D.05.03.05A, D.05.03.05C, D.05.03.'13. Specyfikacje pzywotujE nieaktualne WT2-
2010. Czy Zamawialqcy dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z \tUf -1,\t\fi-2 2014? Wspomniane
dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 ceneralnego Dyrektora Dr6g Krajowych i

Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedi:
Nalezy wykonae zgodnie z dokumentacjE projektowq izapisami DM.00.00.00 pkt 1.S.13.

Pytanie 9
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A, D.05.03.05C, Czy ZamawiEqcy wyrazi zgode na zastosowanie
granulatu asfaltowego do warstw podbudowy i wiqzqcej. Granulat asfaltowy pzy spelnieniu
odpowiednich warunk6w jednorodnoscijest pelnowartosciowym materialem opisanym w normie PN-EN
13 '108-8. Jego zastosowanie obnizy koszt inwestycji, pzy zachowaniu wszystkich wymaganych
wlasciwosci mm-a.

Odpowiedi:
Zamawialqcy nie dopuszcza zastosowania ww. material6w.

Pytanie 10
Dotyczy D.05.03.13. Prosimy o zmiane zapis6w w pkt.5.1, tab10 w zakresie zawartosci wolnej
przestzeni w wykonanej warstwie z SMA11,KR34 na '1,5-5,0. Pozwoli to uwzgl?dniC wymagania z
etapu projektowania (tab'10, Lp.1 - 1,5-3,0%). Obecne zapisy sq niesp6jne i nie pozwalajq zagqszczae
mieszanki do 10070, co moze skutkowad obnizeniem wtasciwosci wytzymalosciowych nawiezchni.
Proponowany zapis iest zgodny z WT2-2016, czQse ll "Wykonanie warstw nawiezchni asfaltowych."

Odpowiedi:
Nale2y wykonao zgodnie z dokumentacjq projektowA izapisami DM.00.00.00 pkt 1.5.13.

Pytanie 11

Zgodnie z opisem technicznym, na przejsciu dla pieszych nalezy zastosowaC kostkQ brukowq z fakturE

dl-a niewidomych, wnosimy aby zamawiEacy zamiescil sTWioRB dla tych rob6t, wraz z okreslonq

ilosciq w pzedmiaze rob6t i FWO.

Odpowied2:
Roboty nalezy wykonac zgodnie z sTWioRB D.05.03.23. W zalaczeniu formularz FWO oraz rysunki.

Pytanie 12
Z' Fotmular:za Wyceny ofertowe.i wynika, 2e umocnienie- skarp pzepust6w w nastQpujqcych

[ruril""p"n t* im ia+ssz,a2;'28+455,13, 28+393,95; DG 116189E) natezy wykona6 z kostki

granrtowLt 9/1i natomiast na rysunku s_przepusty.pdf jest zapis, 2e umocnienie nalezy wykonac z



kostki brukowej betonowej. Prosimy o jednoznaczne okreslenie materialu do umocnienia skarp. W
STW|ORB material nie jest okreslony.

Odpowied2:
Do umocnienia skarp przepustow nalezy zastosowac kostkQ betonowq gr 8 cm, wymagania dla kostki
zgodnie ze STW|ORB D.05.03.23

Pytanie 13
Wg dokumentacji 4_Profil podluzny.pdf - szczeg6l ,,1" umocnienia dna rowu nalezy wykonac z
prefabrykowanego Scieku betonowego 50x50x22 cm wg FWO poz. 70 umocnienie dna rowu nalezy
wykonac z ptyt azurowych. STW|ORB D.06.01.01 pkt 2.3 okresla korytka Sciekowe 60x50x15 cm
natomiast pkt 5.4 Mw STW|ORB okresla korytka Sciekowe 50x50x20 cm. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie materialu, z kt6rego ma bye wykonane umocnienie dna rowu i aktualizacje FWO.

Odpowiedi:
Sciek betonowy 50x50x1 5 cm. W zalEczeniu STW|ORB, rysunki i FWO.

Pytanie 14
Z ,,Projektu wykonawczego - opis" wynika, 2e jezdnie ograniczono kraweznikami kamiennymi i

betonowymi o wym. 15x30x100 cm ulozonymi na lawie z oporem z betonu B-16/20 - rysunek nr 4.profil
podtuzny.pdf nie potwierdza wystepowania kraweznik6w betonowych/kamiennych 15x30 cm. Prosimy
o potwierdzenie informacji, ze obramowania jezdni majq byo wykonane z krawQ2nik6w 20x30cm, 15x22
cm.

Odpowied2:
Krawezniki nalezy wykona6 jako 20x30 cm oraz 20x22 cm. W zalqczeniu STWiORB, rysunki, FWO.

Pytanie 15
Prosimy o jednoznaczne okreslenie materiatu na warstwQ wzmocnienia podloza (projekt pzewiduje
kruszywo stabilizowane cementem klasy Rm = 2,5 MPa wg normy PN-S- 96012, a STWiORB
pzewiduje mieszanke zwiqzanq cementem CBGM 0/16 mm lub 0/31,5 mm klasy C 1,512,0 wg normy
PN-EN 14227-'1 iWT-s wyd. 2010).
Oferent informuje, Ze obydwa rodzaje stabilizacji nie sq tozsame i nie nalezy mieszao pojec uzytych w
Ww normach.
Jednoczesnie prosimy o uzasadnienie wyboru uziarnienia mieszanek do stabilizacji cementem (w
STWIORB dopuszczono uzycie tylko mieszanek 0/'16 mm i0/31,5 mm, podczas gdy WT-s wyd. 2010
dopuszczajq tak2e uzycie mieszanek o uziarnieniu 0111,2 mm i 0122,4 mml.

Odpowiedi:
WarstwQ nalezy wykonaC zgodnie z zapisami STWiORB.

Pytanie 16
Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju betonu na podbudowe z betonu cementowego pod zatoki
autobusowe i pierscien ronda (w STW|ORB iw projekcie.ieslc 16120, a w FWO i ptzedmiaze C20125).

Odpov'/ied2:
Beton na podbudowq z betonu cementowego pod zatoki autobusowe i pierscien ronda - C 20125.

Pytanie 17
Prosimy wskazao pozycje w FWO, w ktorej nalezy uwzglednic podbudowe z betonu cementowego pod
opaskg ronda.

Odpowiedi:
Pozycja 56.1 FWO.

Pytanie 18
Czy ZamawiEqcy wyrazi zgodq na wykonanie stabilizacji metodq,,na miejscu', zgodnie z STWiORB.



Odpowied2:
Zgodnie ze STWIORB D.04.0S.01.

Pytanie 19
Prosimy o podanie odleglosci odwozu material6w stanowiqcych \Mlasnosci Zamawiajqcego.

0dpowied2:
Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 20
Prosimy o okre5lenie kryteri6w klasyfikacji material6w z rozbi6rki (znaki pionowe, krawezniki betonowe
r kostka betonowa) pod wzgledem peydatnosci dla ZamawiajEcego.

Odpowiedi:
W zalAczeniu poprawiona umowa.

Pytanie 21
Prosimy o potwierdzenie, 2e punktowe elementy odblaskowe w postaci kocich oczek pEo nalezy
wyceni6 w pozycji kosztorysowej jako elementy szklane kotwione mechanicznie.

Odpowied2:
Punktowe elementy odblaskowe w postaci kocich oczek PEO nalezy wycenic jako elementy szklane
kotwione mechanicznie.

Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, 2e w wycenie ofertowej wykonawca powinien zawrzee staly nadz6r
archeologiczny na czas prowadzenia robot. Prosimy o wskazanie pozycji oraz zakresu rzeczowego dla
nadzoru archeologicznego.

Odpowied2:
Zgodnie z umowq i DM.00.00.00 oraz zpismemzWUOZ.

Pytanie 23
Prosimy o zalaczenie w dokumentacji projektowej tabeli rob6t ziemnych w celu poprawnego
oszacowania ilosci pzedmiarowych.

Odpowied2:
Dokumentacja projektowa zawiera wszelkie niezbgdne informacje do okreslenia mas ziemnych.
Wymaga siQ od Wykonawcy rob6t znajomosci wielowqtkowego czytania rysunk6w technicznych.
Kontrakt jest kontraktem obmiarowym i wykonawca bqdzie rozliczany za faktyczne iloSci wykonanych
rob6t.

Pytanie 24
Prosimy o zalqczenie w dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej o kt6rel mowa w dokumentacji
proJektowej na podstawie ktorej opracowano projekt pzebudowy DW 726.

Odpowiedi:
Opinia w zalqczeniu.

Pytanie 25
Prosimy o wskazanie lub dodanie pozycji pnedmiarowej wraz z zakresem rzeczowym w kt6rel nalezy
uwzglqdnic wycene wykonania muru oporowego o kt6rym mowa w prolekcie wykonawczym dla bran2y
drogowej.

Odpowied2:
Pozycja jest ujQta w FWO i pzedmiarze. W projekcie wykonawczym blQdnie uzyto sformulowania mur
oporowy zamiast prefabrykowane elementy umocnienia skarpy.



Pytanie 26
Prosimy o dodanie w pzedmiarach rob6t pozycji dotyczqcej wymian gruntu wraz z podaniem ilo6ci
wymian. Przedmiary rob6t nie przewidujq wykonania wymian gruntu, zas w dokumentacji projektowej
,,Projekt Wykonawczy - btanza drogowa" wskazuje na wykonanie wymian grunt6w G3, G4 na grunty
G1.

Odpowied2:
Zamawiajqcy pzewiduje wzmocnienie gruntu zgodnie z FWO.

Pytanie 27
Prosimy o zalAczenie w dokumentacji projektowej planu frezowai z uwagi na zmiennq grubosc i

szerokoSC frezowania w celu poprawnego oszacowania zakresu rob6t.

Odpowiedi:
Nie wykonano planu frezowai z uwagi na kompletnE wymiane konstrukcji.W zalAczeniu poprawiony
FWO.

Pytanie 28
Prosimy o potwierdzenie, 2e na wjazdach oraz przeJsciach dla pieszych nale2y stosowac krawqzniki
najazdowe kamienne o kt6rych mowa w projekcie wykonawczym. Prosimy o wskazanie pozycjiw kt6rej
nalezy uwzgledni6 takie krawQzniki.

Odpowiedi:
Krawezniki nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowq. Pozycje wyszczeg6lnione w FWO.

Pytanie 29
Prosimy o doprecyzowanie parametr6w geokraty stosowanej do wykonania umocnienia skarp row6w.

Odpovviedi:
W zalqczeniu poprawione STWIORB D.06.01.01.

Pytanie 30
Prosimy o jednoznaczna odpowiedZ jaki asortyment rob6t nalezy uwzglqdnii w pozycji ,,Humusowanie"
- wykonanie hydroobsiewu czy wykonanie standardowego humusowania z obsianiem mieszankq traw.

Odpowiedi:
Standardowe humusowanie z obsianiem mieszanka traw zgodnie z D.06.01.01 .

Pytanie 31
W pzypadku wykonania hydroobsiewu prosimy o zalqczenie w dokumentacji pzetargowej stosownych
STW|ORB,

Odpowiedz:
Patz odpowiedz na pytanie 30.

Pytanie 32
Prosimy o doprecyzowanie okreslen dla wykonania warstwy wzmocnionego podlo2a RM 2,5 MpA gr.
25cm. W dokumentacji pzedmiarowej jest mowa o warstwie wzmocnionego podloaa z kruszywa
stabilizowanego cementem RM 2,5MPa zas w projekcie wykonawczym oraz STW|ORB raz jest mowa
o mieszankach gruntowo- spoiwowych a innym razem o mieszankach kruszywowo-spoinowych.
Prosimy jednoznacznie wskazac co nalezy ujeC w wycenie pozycji pzedmiarowej.

Odpowied2:
Patrz odpowiedz na pytanie 15.

Pytanie 33
Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z zapisami srwioRB D 04.05.0i w przypadku wykonywania
wzmocnienia podloza zmechanizowanym spzQtem na miejscu nalezy przyiEc of wyceny mieizanxq
spoiwowo - gruntowa.



Odpowied2:
Patrz odpowied2 na pytanie 18.

Pytanie 34
Prosimy o potwierdzenie ze zamawi4qcy jest w posiadaniu aktuarnego prolektu ToR lub w dniu
g19ta3ani3 placu budowy bedzie dysponowal aktualnym projektem roni zitqizony nastronie frolet<tTOR stracil waznoSC w 2015r

Odpowied2:
Zamawiajqcy w dniu ptzekazania placu budowy ptzekaae waany projekt TOR.

Pytanie 35
czy na etapie realizacji zamawiaiqcy dopuszcza mozliwosc wprowadzenia zmian w projekcie ToR kt6ry
zostal zalAczony w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedi:
Zgodnie z zapisami umowy i DM.00.00.00.

Pytanie 36
Prosimy o zalqczenie w dokumentacji projektowej wykazu ogrodzen do pzebudowy.

Odpowied2:
w FWo uiQto 10 szt. ogrodzen d-otyczacych poszczegolnych posesji. w ramach ,,wykonania reguracji
bram ifurtek wraz z ogrodzeniem" narezy uwzgrednic ioszi tompretsowe; pzeoudioliry ogioo."ni", *
zakresie i w spos6b umozliwiajEcy wykonanie zjazd6w do posesji.

Pytanie 37
Prosimy o potwierdzenie, 2e za letmin wykonania zam6wienia uznane bedzie faktyczne zakoiczenie
przezwykonawce wykonywania rob6t obJetych zam6wieniem, tj. zgloszeniL zamawillqcemu gotowosci
do odbioru. w pzypadku odmowy, prosimy o wyjasnienie, co-bgizie uznawane za iermin viytonania
zamOwienia.

Odpowiedi:
Termin wykonania zam6wienia okreslono w S 3 umowy.

Pytanie 38
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawia)qcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potzebnymi w celu wykonanii zait6wienia, kt6re zachtwujq
waznose na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obciqzajq
wykonawcy.

Odpowied2:

Zamawiajqcy jest w posiadaniu decyzji i uzgodnien.

Pytanie 39
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalqczonE do slwz i stanowiqcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami umowy i DM.00.00.00.

Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, ze pzypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania zamowienia, co
najmniej o czas, w kt6rym wykonawca nie m6gl realizowai rob6t, a w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczone| do SIWZ na skutek zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.



Odpowied2:
Zgodnie z zapisami umowy i poprawionE DM.00.00.00.

Pytanie 41
Prosimy o dokladne wskazanie miejsca (adresu) odwozu dluzyc z wycinki dzew.

0dpowiedi:
ZgodniezS2ustTumowy.

Pytanie 42
Prosimy o informacje czy w ofercie wykonawca ma zawze' koszt nadzoru saperskiego na niniejszej
inwestycji. JeSli tak to w ktorel pozycji kosztorysowej nalezy te koszty ujq6?

Odpowiedi:
Zgodnie z DM.00.00.00.

Pytanie 43
Prosimy o informacje czy w ofercie wykonawca ma zawzee koszt nadzoru geotechnicznego. Jesli tak
to w kt6rg pozycji kosztorysowej nalezy te koszty ujqo?

Odpowied2:

Nie jest wymagany.

Pytanie 44
Prosimy o potwierdzenie, ze w cenie oferty nalezy uwzgl?dnic nadzor herpetologiczny. Prosimy o
informacje kto bQdzie odpowiedzialny za realizacjg ewentualnych zalecefi wydanych pzez herpetologa
(np. koniecznosc montazu siatek/ptotk6w naprowadzajEcych dla plaz6w). Prosimy o potwierdzenie, 2e
w pzypadku koniecznoSci wykonania zalecen herpetologa ptzez wykonawcQ, wykonawca otrzyma
dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedi:
Zgodnie z DM.00.00.00 izapisami umowy.
Nadzor herpetologiczny miesci sie w pojqciu nadzoru przyrodniczego. PodjQcie dzialan bQdacych
konsekwencjq nadzoru przyrodniczego lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 45
Prosimy o podanie hierarchii waznosci dokument6w - zar6wno na etapie oferowania jak i na etapie
realizacji niniejszej inwestycji.

Odpowiedz:
Zgodnie z S 'lust 3 umowy.

Pytanie 46
Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawi4qcy zagwarantuje przed podpisaniem umowy zatwierdzenie
prolektu TOR w wersji jaka zostala zalqczona w postQpowaniu przetargowym.

Odpowiedi:
Jak odp. na pytanie 34.

Pytanie 47
Prosimy o przedtozenie zatwierdzonego projektu TOR.

Odpowiedi:
Jak odp. na pytanie 34.

Pytanie 48
Czy ZamawiaiacY dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego lub destruktu do warstwy podbudowy
oraz warstwy wiazEcej z mieszanki mineralno-asfaltowej.



Odpowied2:
Jak odp. na pytanie 9

Pytanie 49
Prosimy o zalaczenie w dokumentacji przetargowej uzgodnien dotyczqcych tymczasowej organizacji
ruchu.

Odpowiedi:
Jak odp. na pytanie 34.

Pytanie 50
Prosimy o zalqczenie w dokumentacji przetargowej uzgodnionego prolektu Docelowej organizacji
Ruchu wraz z uzgodnieniami.

Odpowiedi:
zamawiEacy w dniu przekazania pracu budowy przekaze wykonawcy projekt DoR wraz
z uzgodnieniami.

Pytanie 51
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajqcy zobowiqzuje sie pzed rozpoczqciem rob6t zatwierdzic
projekt DOR w wersji jak zalEczona do przetargu.

Odpowiedi:
Jak odp. na pytanie 50.

Pytanie 52
Prosimy o. skr6cenie okresu gwaranc.ii dla wykonania oznakowania poziomego do 36 miesigcy.
Producenci oznakowania poziomego grubowarstwowego udzielaiq gwarancli na 36 miesiQcy.

Odpowied2:
ZamawiEqcy oczekuje udzielenia gwarancji na caly zakres rob6t.

Pytanie 53
Prosimy o potwierdzenie, ze w cenie ofertowej nalezy uwzgledni6 nadz6r archeologiczny. prosimy o
wskazanie pozycji kosztorysowej w ktoreJ nalezy uwzglednie koszty z tym zwiEzane.

Odpowied2:

Zgodnie z umowq i poprawionE STWTORB DM.0O.0O.0O.

Pytanie 54
czy w wycenie ofertowej nalezy uwzglgdnio nadz6r ornitologiczny? Jesli tak, to prosimy o wskazanie
pozycji kosztorysowej w kt6rej nalezy uwzglQdniC koszty z tym zwiqzane.

Odpowied2:

Zgodnie z umowE i poprawionq STW|ORBDM.00.00.00.

Pytanie 55
Prosimy o potwierdzenie, ze ZamawiajAcy zalqczyl do SIWZ calq dokumentacjg projektowe i technicznE
potrzebnq do wykonania pzedmiotu zam6wienia oraz, 2e dokumentac.ia ta jest kompletna i

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunk6w realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek
dokument6w istotnych dla oceny warunk6w realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

0dpowiedi:
Zamawiajqcy zamiescil na stronie internetowej calq posiadanq dokumentacjQ.

Pytanie 56
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunk6w geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczeg6lnoSci w przypadku konieczno6ci
wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie WzekaczEAcym zakres pzyjety do



wyceny oferty na podstawie zalAczonel do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odpowied2:

Zgodnie z umowqotaz z zapisami STW|ORB.

Pytanie 57
Prosimy o informacjQ w ktorej poz. kosztorysu ofertowego nalezy uwzglgdnio koszt wykonania
inwentaryzacji stanu technicznego istniejacej zabudowy.

Odpowiedi:
Zgodnie z DM.00.00.00.

Pytanie 58
Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawi4qcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zam6wienia, kt6re zachowujq
waZnoSC na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brak6w w tym zakresie nie obciEza.iq
wykonawcy.

Odpowiedi:
Zamawia.iqcy jest w posiadanru decyzji i uzgodnien.

Pytanie 59
Czy w wycenie nalezy zawzee odaty zwiqzane z czasowym zajeciem terenu zwiqzane z rcalizaqq
przedmiotowej inwestycji ?Je6li tak to prosimy o wskazanie stawki za z4ecie 1m2 terenu oraz o
wskazanie pozycji kosztorysowej w kt6rej nalezy takie op.laty ujEe.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy jest zwolniony z oplat za zajecie terenu w granicach pasa drogowego drogi wojew6dzkiej.

Pytanie 60
Prosimy o potwierdzenie, 2e w mieszankach bitumicznych nie dopuszcza siQ stosowania granulatu z
recyklingu oraz granulatu gumowego.

Odpowiedi:
Jak odp. na pytanie g.

Pytanie 61
Prosimy o podanie odleglosci odwozu materialow stanowiqcych wlasnosci ZamawiajEcego.

Odpowiedi:
ZgodniezS2ustTumowy.

Pytanie 62
Prosimy o okreslenie kryteri6w klasyfikacji materialow z rozbi6rki ( znaki pionowe, krawezniki betonowe
i kostka betonowa) pod wzglQdem pzydatnosci dla Zamawiajqcego.

Odpowiedi:
Patrz odpowied2 na pytanie 20.

Pytanie 63
Prosimy o wskazanie adresu miejsca wywozu nadmiaru destruktu z ftezowania nawiezchni
bitumicznych, kt6ry stanowi wlasnosc Zamawiajqcego.

Odpowied2:
Zgodnie z S 2 ustT umowy.



Pytanie 64

lilajqc na uwadze ujednolicenie materialu ( rury i studnie jednego Producenta w zakresie Srednic
DN1200-DN600 ) zwracamy siQ z pytaniem, czy zamawiEqcy dopuszcza zamiang materialu (rury pE-
HD SN8) na rury zelbetowe?

Odpowied2:
Biorqc pod uwagQ ujednolicenie materialow do budowy kanalizacji deszczowej zamawiEqcy
wprowadza zmiane w tym zakresie. Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa e oraz priyiqZ
do wyceny rury zelbetowe oraz PVC istudnie betonowe zgodnie z poprawionq STWIORB.

Pytanie 65
Zwracamy siq z prosbE do Zamawiajqcego o udostgpnienie Dokumentacji geologicznej.

Odpowied2:
W zaleczeniu.

Pytanie 66
Prosimyo sprecyzowanie jakE nalezy pzyiqc do wyceny liczbe studni DN'l2oo? zgodnie z kosztorysem
je-st ich 14 szt., natomiast zg odnie z zalaczonymi profilami podlu2nymi i planami sytuacyjnymi jelt ich
'13 szt.

Odpowiedi:
LiczbQ studni DN1200 nalezy przyjqc zgodnie z rysunkami w ilosci 13 szt. w zalqczeniu poprawiony
FWO.

Pytanie 67
Prosimy o sprecyzowanie jakq nalezy przyjqc do wyceny liczbQ studni DN 1500? Zgodnie z kosztorysem
lest ich 21 szt., natomiast zg odnie z zalqczonymi profilami podluznymi i planami sytuacyjnymi jelt ich
20 szt.

Odpowied2:
Liczbe studni DN'1500 nalezy przyjqc zgodnie z rysunkami w ilosci 20 szt. w zalqczeniu poprawiony
FWO.

Pytanie 68
Prosimy o sprecyzowanie jakq nalezy przyjqo do wyceny liczbg wpustow ulicznych betonowych?
zgodnie z kosztorysem jest ich 4'l szt., natomiast zg odnie z zalEczonymi profilami podluznymi i planami
sytuacyjnymi jest ich 39 szt.

Odpowied2:
Liczbq wpust6w ulicznych betonowych z osadnikiem nale?y pzyiaA zgodnie z rysunkami czyli 43 szt.
W zalqczeniu poprawiony FWO.

Pytanie 69
Prosimy o sprecyzowanie na jakiej podstawie bqdzie rczliczana ijakie elementy skladowe wykonania i

odbioru uwzglgdnia'l km pozycji kosztorysowej pzedmiaru kanalizacji deszczowej: ,,Roboty pomiarowe
pzy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dr6g w terenie r6wninnym"?

Odpowiedi:
Elementy skladowe wykonania iodbioru nalezy wycenic w oparciu o DM.01.01.0'l w zakresie rob6t
dotyczqcych rob6t kanalizacyjnych, odwodnieniowych i wodociqgowych.

Pytanie 70
Prosimy o sprecyzowanie na jakiej podstawie bgdzie rczliczana i jakie elementy skladowe wykonania i

odbioru uwzglednia 1 m3 pozycji kosztorysowej pzedmiaru kanalizacji deszczowej: ,,Wykopy jamiste

wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z odwozem w gruncie kat. lll wtaz z umocnieniem"?

Odpowied2:
Na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB.



Pytanie 71
Prosimy o sprecyzowanie na jakiej podstawie bgdzie rozliczana i jakie elementy skladowe wykonania i

odbioru uwzglQdnia 1m3 pozycji kosztorysowej przedmiaru kanalizacji deszczowej: ,,Zasypywanie
wykop6w o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m igleb. do 6.0 mwgr. kat. lV gruntem z dowozu
w|az z zagQszczeniem"?

Odpowied2:
Na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB.

Pylanie 72
Prosimy o zalEczenie profili podluznych odcink6w kanalizacji deszczowej D10-D10.1-D10.1.1-D10.1.2,
D1 0. 1-D1 0.2-D1 0.3-D'l 0.3. 1, w9-D9.'l-D9.2-D9.3, w1 1.2-D1 1.1.

Odpowiedi:
W zalqczeniu.

Pytanie 73
Prosimy o potwierdzenie, 2e beneficjentem gwarancji wadialnej bQdzie:

llllojew6dztwo L6dzkie al. Pilsudskiego 8, 90-05,t t 6d2,
Regon 472057626, NIP 725-17 -39-344

-Zanqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, 90- 113L6d2 ul. Sienkiewicza 3.
Odpowied2:
Tak.

Pytanie 74
Ad. Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia

Prosimy o potwierdzenie, i2 wystarczajqcym bQdzie wypetnienie formularza JEDZ:
a) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - cze56 lll lit A-D
b) w zakresie spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu - sekcja d w czQsci lV, kt6ra stanowic

bQdzie og6lne o6wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunk6w udzialu w postQpowaniu.

Odpowiedi:
Zgodnie z instrukcjq i z zalAczonym przez ZamawiajEcego formularzem JEDZ.W
zalqczeniuzmodyfikowanym totmulatz JEDZ.

Pytanie 75
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla Mw zadania.

Odpowiedi:
W zalqczeniu

Pytanie 76
Pozycja nr 9 FWO -'toboty drogowe - rozbite" opisuje rozbiorke "konstrukcji nawiezchni zBAwazz
konstrukcjq", wnosimy o podanie grubosci poszczeg6lnych warstw.

Odpowied2:
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi. W zalEczeniu poprawione FWO.

Pytanie 77
Zwracamy siq z prosbq o zamieszczenie STW|ORB o numeze D.03.02.01.

Odpowied2
STWIORB DM.03.02.01 jest zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie 78
Zwracamy sie z prosbe o zamieszczenie STWiORB o numeze D.03.05.01 .



Odpowiedi
W zalaczeniu.

Pytanie 79
Zwracamy sie z prosbE o zamieszczenie STWiORB o numeze D.01.OO.OO.

Odpowiedi
STWiORB DM.0 1.00.00.1est zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie 80

4yt?camy sl? z prosbq o zamieszczenie czesci opisowej do dokumentacji TOM I_A_PROJEKT
DROGOWY _ ZBIORNIK.

Odpowied2
W zalqczeniu.

Pytanie 81
zwtacamy sig do zamawiaiEcego z prosba o jednoznaczne sprecyzowanie umocnien skarp rowu. w
Tomie I - czesci drogowe.i na rys. 4 Profil podluzny przedstawiono szczeg6l ,,1,,. Na szczegole ,,1,,

zaprojektowano umocnienie skarpy jedne ptytq azurowq 60x40x8 natomiast pozycja pzedmiarowa
dotyczEca umocniei row6w (poz. 70) wymaga umocniei skarp plytami azurowymi 6Ox4Ox1odo g6ry
skap.
Prosimy ZamawiajEcego o sprecyzowanie umocnie6. Czy wykonywac je na podstawie szczeg6lu ,,1,, czy
na podstawie pozycji przedmiarowej?

Odpowied2
Zgodnie z zalqczonym rys. 4 profil podluzny i formulazem FWO.

Pytanie 82
Zwracamy sig do Zamawiaiqcego z prosbq o jednoznaczne sprecyzowanie umocnien skarp rowu. W
Tomie I - czQsci drogowej na rys. 4 Profil podluzny pzedstawiono szczegol ,,J" umocnienia skarp. Na
szczeg6le ,,J" zaprojektowano umocnienie skarpy dwoma plytami azurowymi 60x40x10 natomiast
pozycja pzedmiarowa dotyczEca umocnieh row6w (poz. 71) wymaga umocnierl skarp plytami
azurowymi 60x40x10 do 96ry skap. Prosimy Zamawiajqcego o sprecyzowanie umocnien. Czy
wykonywac je na podstawie szczegotu ,,1" czy na podstawie pozycji pzedmiarowej.

0dpowiedi
Patrz odpowiedz na pytanie 81 .

Pytanie 83
Kosztorys 6lepy - roboty drogowe poz. 9. W opisie jest - Konstrukcja nawiezchni z BA z konstrukcjq.
Prosimy o wyjasnienie jaka jest grubosc poszczeg6lnych warstw konstrukcji do wyceny. Brak
wyszczeg6lnienia warstw konstrukcyjnych do rozbi,tki waz z okresleniem ich gruboSci.

Odpowiedi
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi. W zalEczeniu poprawione FWO.

Pytanie 84
Kosztorys Slepy - roboty drogowe poz. 10. W opisie jest - Rozbiorka zjazd6w betonowych w@z z
konstrukclq. Prosimy o wyjasnienie jaka jest gruboSd poszczegolnych warstw konstrukcji do wyceny.
Brak wyszczeg6lnienia warstw konstrukcyjnych do rozbi6rki wraz z okresleniem ich grubosci.

Odpowiedi
wykonawca we wlasnym zakresie dokona inwentaryzacji w terenie elementow do pzebudowy (w tym

rozbi6rki).

Pytanie 85
Kosztorys slepy - roboty drogowe poz. 11. Prosimy o podanie wymiar6w murk6w betonowych do

rozbi6rki.



Odpowiedi
Wykonawca we wlasnym zakresie dokona inwentaryzacji w terenie elementow do przebudowy (w tym
rozbi6rki).

Pytanie 86
Kosztorys Slepy - roboty drogowe poz. 13. W opisie jest - Rozbi6rka konstrukcji z kostki i trylinki wraz
z konskukcJE. Prosimy o wylaSnienie jaka jest grubosi poszczegolnych warstw konstrukcji do wyceny.
Brak wyszczeg0lnienia warstw konstrukcyjnych do rozbi6rki wraz z okresleniem ich grubosci.

Odpowied2
Wykonawca we wlasnym zakresie dokona inwentaryzacji w terenie element6w do przebudowy (w tym
rozbi6rki).

Pytanie 87
Kosztorys Slepy - roboty drogowe poz. 13. W opisie jest - Rozbi6rka konstrukcji z kostki i trylinki wraz
z konstrukcja. Prosimy po wyszczegolnienie jaka jest powierzchnia kostki a jaka trylinki do rozbi6rki.

Odpowiedi
Z uwagi na maly zakres rob6t ww. pozycji (60mb), do wyceny rozbiorki konstrukcji z kostki i trylinki wraz
z konstrukcje, nalezy ptzyjAe cene usrednionE.

Pytanie 88
Kosztorys Slepy - roboty drogowe poz. '15. W opisie jest - Rozbi6rka chodnik6w (plyty bet. i kostka bet.)
wraz z konstrukcjq. Prosimy o wyjasnienie jaka jest gruboSC poszczegolnych warstw konstrukcji do
wyceny. Brak wyszczeg6lnienia warstw konstrukcyjnych do rozbiorki wraz z okresleniem ich grubosci.

Odpowiedi
Wykonawca we wlasnym zakresie dokona inwentaryzacji w terenie element6w do pzebudowy (w tym
rozbi6rki).

Pytanie 89
Kosztorys Slepy - roboty drogowe poz. 45,46,47,48 .Zamawiqqcy podal jako jednostkq wyceny metry
kwadratowe jednak bez okreslenia grubosci korytowania. Prosimy o wyjasnienie jaka.iest gtqbokosc
korytowania. Bez kubatury urobku nie jest mozliwe prawidlowe oszacowanie ilosci materialu do wywozu.

Odpowiedi
Wszelkie informacje zawarte sa w dokumentacji projektowej i STWIORB, zarowno dla wykonania koryta
jak i rob6t ziemnych oraz rozbi6rkowych.

Pytanie 90
Prosimy Zamawiajqcego o zalqczenie rysunku dotyczqcego wymiar6w lawy betonowej pod krawqznik
20x30x1 000, 1 5x22x1 00 otaz 1 5x30x1 000.

Odpowiedi
Zgodnie z dokumentacjE projektowq i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 91
Prosimy zamawiaiqcego o korektQ iednostki mb na m2 w pozycji nr 18 przedmiaru dotyczqcego budowy
zbiornika.

Odpowiedi
W zalqczeniu poprawiony FWO.

Pytanie 92
Prosimy zamawiaiqcego o potwierdzenie kt6ra pozycja zalEczonych przedmiar6w dotyczy wykonanie
!,!11!l?ri'!" i" skzynek rozsEczajqcych. W pzedmiaze 'orogdwym 

w pozycli nr 109 p;djno 2750slryl9K rozsaczajacych - pozycla 
.z9a!21 siQ z projektem. Natomiast w [rzedmiaze dotyczEcym

zbiornika w pozycji nr 22 podano nose e4g s.i. ciega dotyczy ta pozycja? prosimy o l"ono'zna"rnqodpowiedz, kt6rq pozycjg nalezy przyjqe do wyceny.



Odpowiedi
Skrzynki rozsqczajqce wystQpujq zar6wno w opracowaniu zbiornika jaki i opracowaniu drogowym.

Pytanie 93
pytanie do punktu 4.9.1 S|WZ:

wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze obowiqzek wskazania firmy podwykonawcy zgodnie z punktem
4.9.1 slwz dotyczy wyracznie przypadkow, w kt6rych firma podwykonawcy lest znana -skonkretyzowana na dzien skradania ofert, zas brak firmy podwykonawcy przy lednoczesnym
wskazaniu czesci zam6wienia do powiezenia w podwykonawstwo nie bedzie skutkowaro przyieciem
przez Zamawialqcego, 2e wykonawca zamie'za wykonao danE czesc bez udzialu podwykon"*"6*, 

"w konsekwencji przyjgcie, ze w przypadku gdy na dzien skbdania ofert firma podwykonawcy nie jest
znana wystarczaiEce jest wskazanie czqsci zam6wienia, kt6ra wykonawca zamietza powiezyc
podwykonawcy oraz potwierdzenie ptzez zamawilEcego, ze niewskazanie firmy podwykonawcy tyrko
czgSci rob6t do powierzenia w podwykonawstwo nie bQdzie skutkowalo odrzuceniem oferty, z uwagi na
fakt, 2e wskazanla co do podwykonawstwa stanowiE jedynie odzwierciedlenie zamiezeri wykonawcy
w tym zakresie, ktore na etapie realizacji mogE ulec zmianie.

Odpowiedi
Zgodnie z zapisem punktu 4.9.1 . i 9.8 SIWZ.

Pytanie 94
pytanie do 55 ust. 8 pro.lektu umowy:
wykonawca wnosi o skrocenie terminu na przekazanie przez Zamawialqcego wykonawcy Terenu
Budowy z 14 dni na 3 dni. Tak dlugi termin na ptzekazanie tereriti o-roowy srracJ sjosob
nieuzasadniony rzeczywisty proces realizacyjny.

Odpowiedi
Zapisy umowy ,,Po dostarczeniu dokumentow z zachowaniem termin6w, o kt6rych mowa powyzej
Zamawialqcy pzekaze teren budowy w terminie do '14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
wskazuie termin do 14 dni. Je2eli.zachowane zostane pozostale warun*i umowy Zimawiajqcy nie widzi
przeszkod przekazania placu budowy w krotszym terminie.

Pytanie 95
pytania do Sg pkt. 31 projektu umowy:
wykonawca prosi o potwierdzenre, ze wycinka drzew ikzew6w wymienionych w dokumentacji
przetargowej bgdzle wykonywana na podstawie decy4i o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowel
(zRrD).

Odpowiedi
Tak, ZamawiajEcy potwierdza.

Pytanie 96
pytanie do Sg pkt. 31 projektu umowy:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, 2e w przypadku wystqpienia kolizji realizowanych rob6t z istniejqca
zielenie na dzialkach, ktorych zakres nie jest objQty decy4qzezwalajqca na realizacjq inwestycji lub na
dzialkach wpisanych do rejestru zabytk6w uzyskanie decy4i zezwalqEcej na wycinke, zgodnie z art.
83. ust. 1. i art. 84. ust. 1. Usta\,vy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie peytody (Oz.U.2013.627 t.j. z
p62n. zm.l lezy po stronie Zamawiajqcego, a koszty ewentualnych oplat administracyjnych za wycinke
nie obciazE Wykonawcy.

Odpowied2
Zgodnie z zapisami umowy i STWIORB DM.00.00.00.

Pytanie 97
pytanie do $12 ust.5 pkt. 9) projektu umowy:



vvykonawca wnosi o wykres en e §12 ust5 pkt 9)Z prOlektu umowy VV ocen e Wykonawcy
postanowienie to jest niezgodne z bezwzg19dnie ObOWlqzujacymi przepisami kodeksu cyw‖neg。
dot potttcenia (art 498 i nast kc), kt6re nle moga by6 przez strony umownle modylkowane i
WylaCzane(pOr wyrOk sOdu Nalwyttszego z dnia 22 03 2012「 V CSK 95/11, LEX nr 1254743)W
przypadkuleSI ZamawiajaCy nie wyra2a zgody na wprowadzenie powy2szel zmiany,VVykonawca wnosi

o wskazanie przez ZamawialaCegO uzasadnienia taklel decyzli  ZgOdnle z utnvalonym pogladem
doktryny l orzeczn ctwa,Wykonawca ma prawo uzyskan a wylaSnien w zak「 esie postanowien S vvz
budZaCyCh jego watp‖ WOscl llVwyroku z dnla 17 ipca 2013 r sygn akt 1606′ 13, K10 slusznie
shvierdz‖a, 2:"Z1770Cy przeprsυ  a■ 38 υsA,υ sraИィy z dη la 29 stj/czη la 2θθ4 r PrawO za“6wle"
ρυb″OZ17ycll 

“

ノ DZty z 2θ イ0た rヽイ 73, ρOz 759 ze z′ηリ ッ′kο′aWCy przysrllgllye llprawllleη ′e do
2ada″ ra οd zamamayOcegO wyJa`η leη′a rre`ο′sん4/Z Zρ 々edmlofoッγy“ υpraw771e″ ′em skο re′Owaryyesf
ObowleZeκ  za177aWlaJ9cegο  dO υdZlereη la wyJa`η le",z fyrm zasf/ze2eρ lem,by И均りloseκ  οfere″

`aИ
ィρ/yp9′

we wsた za″j/177″ υSfa″le rer17711pre Oわ owiazek,aleiv● z″a62a Spefrl′ o″И re`″ zamawfaracv
roz“ere watplmo`c′ wyκo″awcy w aspe■ cre bedaCym p″ edmforem wvia`″ た■ SamO ρoJecie
p“by″dzたre″ね wyra`″ le■,czyた2●dz′ere"re wviaS″ fe■ ,″bre wおroc′e″′e sta″ o所a ρd″σ
odpo口edz′ ″aw″Joseκ wy″Orawcy″た mo2e by`fra■towa″ e fa″o wyκοranた dyspozvciinOrmy.

przepisie. a ma umoiliwie wvkonawcom powziecie wiedzv niezbednei do podiecia decvzii co do
udziatu w posteoowaniu o udzielenie zamowienia publiczneoo i sporzadzenia ofeftv". Zgodnie z
utrwalonymi poglqdami orzecznictwa i doktryny, zapytania do tresci SIWZ, a w konsekwencji odpowiedzi
na nie, majE na celu doprecyzowanie lub uszczeg6lowienie intencji Zamawia.iEcego zawartych w
specyfikacji. Powinny by6 zatem rzeczowe i wyczerpujqce i o takie wyjaSnienie wnosi Wykonawca.

Odpowiedi
Zapisy umowy pozostajA bez zmian. Wynikajq one z potzeb i doswiadczefi ZamawiqAcego majqcych
na celu nalezytq ochrone Srodk6w publicznych.
Zamawi4Ecy uprzejmie pzypomina, 2e uprawnienie Wykonawcy, o kt6rym mowa w art. 38 ust.1
ustawy Pzp dotyczy wystepowania o wyjasnienia. Trafnie Wykonawca przytoczyl poglqd doktryny i

orzecznictwa dotyczqcy wyjasniania wqtpliwosci Wykonawcy dotyczqcych postanowiefl SIWZ. W tym
jednak przypadku Wykonawca nie wskazuje na jakiekolwiek niejasnosci w powolanym w
,,pytaniu" postanowieniu umownym, wnosi natomiast o jego wykreslenie. Wykonawcy wykracza zatem
poza dyspozycjq art.38 ust.1 ustawy Pzp.

Pytanie 98
pytanie do S17 ust. 1 projektu umowy
Wykonawca prosi o potwierdzenie, 2e podstawq natozenia na wykonawc? kar umownych okreslonych
w 517 ust. '1 projektu umowy bedE okolicznosci zawinione przez wykonawcg. Wykonawca zwraca
uwage na fakt, 2e obowiqzek zaplaty kary umownej powstanie wowczas, gdy naruszenie zobowiqzania
powstanie na skutek okolicznosci, za kt6re dtuznik ponosi odpowiedzialnosc, a zatem kiedy zostanie
przypisana mu wina w naruszeniu konkretnego zobowiqzania.

Odpowiedz
Zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie 99
pytanie do S17 ust. 3 projektu umowy:
wykonar/vca wnosi o zmiang limitu kar umownych okreslonego w S17 ust. 3 projektu umowy do
wysokosci '15% ceny umownej brutto.

Odpowied2
Zapisy umowy pozostajq bez zmian.

Pytanie 100
pytanie do S 17 ust. 4 projektu umowy:
wykonawca wnosio zmiang s 17 ust. 4.projektu umor y poprzez p 

',yznanie 
tlwniezwykonawcy prawa

dochodzenia odszkodowania uzupetnialacego. zisizezente tikiego uprawnieri" r"Jv,ii6 or"Zamawiajqcego, w pzypadku, gdy Wykonawca ma prawo r6wniez 6bciqiy6 =.r"*i"ji"6go tareumowna wprowadza niczym nieuzasadniona nier6wnosc stron stosunku zobowiqzaniowej6l."?xooq



d.la wykonawcy. w pzypadku jesli Zamawiaiqcy nie wyraza zgody na wprowadzenie pow yzszej zmiany,
Wykonawca wnosi o wskazanie Wzez ZamawiEqcego uzasadnienia takiej decyzji.

Odpowied2
Zapisy umowy pozostajq bez zmian.
zamawiaiEcy uprzejmie pzypomina, ze uprawnienie wykonawcy, o kt6rym mowa w art. 3g ust..l
ustawy Pzp dotyczy wystQpowania o wyjasnienia. w tym jednak przypadku wykonawca nie wskazuje
na jakiekolwiek niejasnosci w powolanym w,,pytaniu" postanowieniu umownym, wnosi natomiast o jego
wykreslenie. Wykonawcy wykracza zatem poza dyspozycjg art.38 ust.1 ustawy pzp.

Pytanie 101
pytanie do 517 ust. 5 prolektu umowy:
wykonawca wnosi o wykreslenie S17 ust. 5 z projektu umowy. w ocenie wykonawcy bzmienie tego
postanowienia narusza w spos6b nieuzasadniony interes wykonawcy pozbawiajqc go calkowiCie
mozliwosci obrony przed obciqzeniem wykonawcy pzez zamawiajacego karami umdwnymi, co mo2e
prowadzio do bezpodstawnego wzbogacenia zamawiaiacego kosztem wykonawcy. (ara umowna
powinna byc dochodzona w drodze odrebnego wezwania do zaplaty i zaspokajana z udzielonego
zab.ezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie z pzysluguiqcemu wykonawcy wynagrodzenia
bqdz innych nale2no6ci. W przypadku jeSli ZamawiajEcy nie wyraza zgody na wprowadzenie piowyzszel
zmiany, Wykonawca wnosi o wskazanie ptzez Zamawiajqcego uzasadnienia takiej decyzji.

Odporiviedi
Zapisy umowy pozostajq bez zmian.
Zamawi4Ecy uprzejmie pzypomina, ze uprawnienie Wykonawcy, o kt6rym mowa w art. 3g ust.1
ustawy Pzp dotyczy wystQpowania o wyjasnienia. w tym jednak przypadku wykonawca nie wskazu.ie
na jakiekolwiek niejasnosci w powolanym w,,pytaniu" postanowieniu umownym, wnosi natomiast o jego
wykreslenie. Wykonawcy wykracza zalem poza dyspozycjq art.38 ust.1 ustawy pzp.

Pytanie 102
Prosimy o udostgpnienie zezwolenia na wycinkq dzew i kzew6w lub potwierdzenie, 2e wszystkie
drzewa przeznaczone do wycinki le2q na dzialkach objQtych decyzjE ZRID.
w przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie tego zezwolenia bedzie obowiEzkiem
Zamawiajqcego, a koszty z lym zwiqzane nie obciq2q Wykonawcy oraz, Ze ewentualne warunki
realizacji wskazane przez organ administracji zostanE uwzglQdnione w harmonogramie prac poprzez
modyfikacjq terminu zakonczenia realizacji inwestycji.

Odpowiedi
ZamawtajEcy nie przewiduje wycinki drzew poza obszarem objqtym decyzjq ZRID.

Pytanie'103
Prosimy o udostepnienie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjQ
pzedmiotowego pzedsigwziQcia lub postanowienia o odstqpieniu od obowiEzku pzeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko wraz z kartE tnformacyjnq przedsiqwziecia, kopiq mapy
ewidencyjnej obe.lmujEcej pzewidywany teren, na kt6ry bQdzie oddzialywac przedsiewziQcie.

Odpowiedi
Decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

Pytanie 104
Prosimy o potwierdzenie, 2e rcdizaqa inwestycji nie bedzie wplywac na chronione gatunki roSlin i/lub
zwierzqt i/lub tereny chronione i nie ma koniecznosci uzyskania np. zezwolenia na zniszczenie siedlisk
gatunk6w chronionych, zezwolenia na przeniesienie gatunk6w chronionych, zezwolenia na
wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do gatunkow objetych ochronq gatunkowq. W
przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, 2e zezwolenia te zostalyjuz uzyskane przez Zamawiajqcego
bEdz zostane przez niego uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadan okreslone w
stosownych decyzjach, zostanE uwzglgdnione w postaci przesuniecia terminu zakonczenia ptac otaz
koszty z tym zwiqzane nie obciAzq Wykonawcy.



Odpowiedi
Zamawiajqcy nie posiada informacji o tym, aby inwestycja wplryala na chronione gatunki roslin i/lub
zwierzqt i/lub tereny chronione. W przypadku stwierdzenia Wzez nadz't przyrodniczy w trakcie realizacji
pzedsiewziQcia wptywu inwestycji na chronione gatunki lub siedliska, wymagajqcego uzyskania
zwolnien od zakaz6w okreslonych ustawE o ochronie przyrody, uzyskanie stosownych zwolnien i ich
wykonanie wraz z kosztami nalezy do Wykonawcy.

Pytanie 105
Udostepniona peez Zamawiatqcego umowa zawiera zapis w bzmieniu: ,, Pozyskane z wycinkidluzyce
oraz konary drzew o Srednicy powy2ej 10 cm, nadmiar destruktu z frezowania oraz materialy
rozbidrkowe przydatne Zamawiajqcemu stanowiA wlasnos, Zamawiajqcego i zostanq dostarczone na
koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Januszewicach 1E, 26-300 Opoczno" - prosimy o
szczeg6lowe wskazanie ilosci material6w stanowiacych wlasnosc Zamawiajqcego w celu prawidlowego
oszacowania koszt6w zagospodarowania materialu, kt6ry pozostanie jako wlasnoSC Wykonawcy.

Odpowiedi
Zgodnie ze STWIORB.

Pytanie 106
Udostepniona ptzez Zamawi4qcego umowa zawiera zapis w brzmieniu: ,, Wykonawca zobowiAzany
jest zapewnic staly nadz6r przyrodniczy i ornitologiczny, zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651r.e zm.) iRozponqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06
pa,dziernika 2014r.w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r. po2.1348)" - prosimy o
wskazanie szczegolowego zakresu Mw nadzor6w w celu prawidlowego oszacowania ich koszt6w.

Odpowiedi
Zgodnie ze STWIORB.

Pytanie 107
W zwiqzku z duzq ilosciq niejasnosci prosimy Zamawiajqcego o przesuniecie terminu skladania ofert
na 14.08.

Odpowiedi
Zgodnie wyjasnieniami z dnia 25.07.2017 t.

Pytanie 108
Prosimy Zamawiajqcego o zalEczenie specyfi kacji technicznej D.5.03.08.

Odpowied2
W zaleczeniu specyfikacja techniczna DM.05.03.08.

Pytanie 109
Prosrmy o zalqczenie rysunku szczeg6lowego (poz. 107 - ptzedmiaru drogowego) studni drenazowej z
rury PEHD. W jaki spos6b ma zostao zwienczona taka studnia.

Odpowiedi
W zalqczeniu.

Pytanie 110

l?zyq? 71 przedmiar drogowy. z wykonanych pomrar6w wynika ze do wykonania jest 1620 m2, a niejak podale pzedmiar 1988 m2 row6w skaipowych i pzeciwskarpowycn. erosimf 2ami*iaiq-cAo ozmiane i zalqczenie prawidlowych przedmiai6w. 
-

Odpowiedi
Nalezy wyceni6 zgodnie z pzedmiarem rob6t.



Pytanie 111
Pzedmiar drogowy - W zatqczonym pzedmiarze drogowym jest rozbieznosc miedzy pozycjami
dotyczqcymi zatoki autobusowej. w pozycji nr 56 podano ilosc betonu do podbuaowy zatoki
autobusowej w ilosci 339 m2, natomiast pozycja 59 podaje powierzchnie zatoki autobusowej - 236 m2.
Jakq ilosc nalezy ptzyja'? Prosimy o zalAczenie prawidlowych ilosci powierzchni Zatoki autobusowej.

Odpo\Miedi
W zalqczeniu poprawiony FWO.

Pylanie 112
Prosimy o udostepnienie specyfikac.li technicznej wykonania i odbioru warstwy z AC 11 s KR 1-2 ssr
D05.03.06.

Odpowiedi
W zalaczeniu.

Pytanie 113
Prosimy o wyjasnienie laki typ slup6w nalezy wycenic, w projekcie znajduje sig zapis o zastosowaniu
slupow stalowych, natomiast w warunkach wydanych pzez UG lnowl6dz wskazane sq slupy
aluminiowe.

0dpowied2
Zgodnie z FWO do wyceny nale2y pzyjqd slupy aluminiowe.

Pytanie 114
W PW oswietlenia drogowego w wykazie pism wykazano uzgodnienie projektu przez UG
lnowl6dz prosimy o udostepnienie.

Odpovyiedi
W zalqczeniu.

Pytanie 115
W PW oSwietlenia drogowego Projektant powolujqc sig na wytyczne PGE Dystrybucja S.A. RE
Tomasz6w Mazowiecki, wskazuje koniecznosc pzewidzenia dodatkowych Srodk6w i material6w na
oslone lub pzebudowe istniejecej sieci. Prosimy o udostQpnienie tych wytycznych.

Odpowiedi
W zalEczeniu.

Pytanie 116
W PW w wykazie pism wykazano uzgodnienia projektu w: zakladzie energetycznym oraz UG lnowl6dz,
prosimy o udostepnienie.

Odpo$riedi
W zakresie UG lnowl6dz - patrz odpowiedz na pytanie 114. W zakresie uzgodnien z zakladem
Energetycznym - Zamawialqcy ptzekaze aktualne uzgodnienia wraz z dokumentacjq w dniu
pzekazania terenu budowy.

Pytanie 117
Ciy lnwestor posiada aktualne Warunki Pzebudowy istniejacych sieci operatora PGE Dystrybucja S.A.'
prosimy o udostepnienie.

Odpowied2
Patz odpowiedz na Pytanie 1 '16

Pytanie 1'18
b"v in*"ri", posiada uzgodniony pw pzebudowa sieci elektroenergetycznych nn przez PGE

oyltrybucja S.A. , prosimy o udostQpnienie



Odpouriedi
Patz odpowiedz na pytanie 1 16.

Pytanie 't 19
Czy lnwestor posiada uzgodniony PW oswietlenia drogowego peez UG lnowlodz, prosimy o
udostQpnienie.

Odpowied2
Patz odpowiedz na pytanie 1 14.

Pytanie 120
Czy lnwestor posiada podpisana umowQ na przebudowQ sieci energetycznych z PGE Dystrybucja S.A.,
prosimy o udostQpnienie.

Odpowiedi
Patz odpowiedz na pytanie 'l 16.

Pytanie 121
Czy lnwestor posiada zgody wlascicieli grunt6w na ktorych zostanq usytuowane urzAdzenia
energetyczne operatora PGE Dystrybucja S.A., prosimy o udostepnienie.

Odpowied2
Zgodnie z decyzJq ZRID.

Pytanie 122
Czy lnwestor ze swojej strony zapewnia uzyskanie zgody wlascicieli grunt6w na kt6rych zostanE
usytuowane przebudowane uzqdzenia energetyczne operatora PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedi
Zgodnie z decyzjA ZRID.

Pytanie 123
Czy lnwestor ze swojej strony zapewnia pokrycie koszt6w roszczen wlascicieli grunt6w na kt6rych
zostanq usytuowane przebudowane uzEdzenia energetyczne operatora PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedi
Zgodnie z decy4azRlD.

Pytanie 124
czy lnwestor posiada aktualne warunki Pzebudowy istnieiqcych sieci - operatora oRANGE poLSKA
S.A., prosimy o udostgpnienie (w PW zalEozono z dnia 03 lipiec 2013 - stracily waznos6).

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na pytanie 'l 16.

Pytanie 125
czy lnwestor posiada uzgodniony wzez operatora oRANGE poLSKA s.A., pw ,,pzebudowa sreci
teletecfrnicznych , prosimy o udostepnienie (w pw zalEczono tylko pozytywnE opiniQ prolektu z dnia
17.03.2014, natomiast w celu uzgodnienia i zatwierdzeni, prol6rlu do 

' 
re"r,rai;i narezatoptzedlozy' kompletnq dokumentacje budowlano-wykonawcza).

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na pytanie 1 16.

Pytanie 126
y/.1?lr.el lo_zycir kosztorysowej uiq6 pratne nadzory i procedury odbiorowe stosowane obowiqzkowo wORANGE POLSKA S.A,



Odpowied乏
zgOdnie z zap sami DM 00 00 00

Ponadto, Zarzqd Dr6g Wojewodzkich w t odzi niniejszym modyfikuje tresc umowy w zakresie
uzupelnienia zapisu S 12 ust. 1 dotyczqcego wykonania kluczowych czgsci zamowienia. w zalEczeniu
poprawiony wz6r umowy.

W zalqczeniu:

. Wz6r umowy

. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ)

o FWO

. Decyz,a ZRiD

. Rys.4 profil podluzny

o STWIORB

o Profile podluzne odcink6w kanalizacji deszczowej - KD_03.2

. Dokumentacjageotechniczna

. CzeSC opisowa dokumentac.li TOM I_A_PROJEKT DROGOWY - ZBIORN|K -
PW_Opis_Zbiornik

. rysunek szczeg6towy - Szczegol do studni drenazowej.

. Uzgodnienie Gminy llnowl6dz

o PGE Warunki Tomasz6w Mazowiecki

. RysunkiADll d_sytuacja 2.1, AD11 d_sytuacja 2.2, AD11_opis_str 14

Powyzsze ustalenia stanowiq integralnq czgso specyfikacji istotnych warunk6w zamOwienia.

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowe.i Zamawiajqcego w dniu4hZ.201Z r.


