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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             
ZADANIE NR 1 

 
Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych n/w obiektów 
mostowych. 
 
 
 

L.p. JNI 
Nr 

drogi 
Kilometraż Najbliższa miejscowość Przeszkoda 

Rodzaj 
obiektu 

Długość obiektu, m 

1 09180026 480 4+949 WIECHUTKI rz. Żeglina most 15,30 

2 09210019 480 35+254 KLĘCZ rz. Widawka most 48,40 

3 09180030 481 17+088 WOLA WĘŻYKOWA ciek bez nazwy most 6,00 

4 09210018 481 55+910 MAŁYSZYNEK kanał Starzenicki most 6,50 

5 09180031 483 6+542 CZESTKÓW rz. Konska most 7,90 

6 09030009 483 27+852 MAGDALENÓW ciek bez nazwy most 6,70 

7 01025451 483 39+168 CHABIELICE rz. Krasówka most 15,94 

8 09030014 484 9+215 ŁOBUDZICE rz. Pilsia most 7,22 

9 01000182 484 26+491 BEŁCHATÓW rz. Rakówka most 18,40 

10 09030016 484 34+805 ŁĘKAWA ciek bez nazwy most 4,70 

11 09030018 484 42+012 MOŚCISKA rz. Kamionka most 23,40 

12 01025248 485 1+264 PABIANICE rz. Pabianka most 5,30 

13 09030019 485 13+200 DŁUTÓW rz. Jesionka most 4,72 

14 01000191 702 42+343 ZGIERZ tory kolejowe wiadukt 14,96 

15 09120030 708 10+165 WARSZYCE rz. Czerniawka most 11,20 

16 09120029 708 12+721 WOLA BRANIECKA rz. Moszczenica most 18,20 

17 09150032 742 15+224 STOBNICA ciek bez nazwy most 7,40 

18 09150033 742 26+255 ZBYŁOWICE rz. Struga most 10,55 

19 09150043 784 3+704 WYGODA ciek bez nazwy most 12,60 

20 04090022 784 5+201 WYGODA rz. Mekwa most 15,60 

21 04090025 785 14+980 SILNICZKA ciek bez nazwy most 5,80 

 
 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
• inwentaryzację istniejących obiektów mostowych (rysunek ogólny, przekroje poprzeczne 

w środku rozpiętości i nad podporami, zawierające podstawowe wymiary); pomiary podstawowe 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z 16 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582, z późn. zm.) w sprawie sposobu numeracji 

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
• kontrolę wizualną wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu z opisem 

zauważonych uszkodzeń ze szczególnym uwzględnieniem zarysowań i pęknięć, uszkodzeń, 
których objawem są przecieki, ubytków betonu, korozji materiałów, zanieczyszczeń, deformacji, 
przemieszczeń, uszkodzeń otuliny żelbetowej konstrukcji obiektu i dodatkowo zlokalizowanie ich 
na rysunku ogólnym (widok z boku, widok z góry, widok spodu ustroju niosącego, 
charakterystyczne przekroje poprzeczne) z oznaczeniem rodzaju uszkodzeń, typu uszkodzeń, ich 
lokalizacji oraz intensywności występowania. 

• badania mechaniczne, obejmujące sprawdzenie i zlokalizowanie ewentualnych miejsc o obniżonej 
wytrzymałości betonu, pęknięć i pustych przestrzeni oraz sondażowe odkucie skorodowanych 
warstw betonu. 

• badanie nieniszczące wytrzymałości i jednorodności betonu podpór i ustroju niosącego młotkiem 
Schmidta typu N,  

• badania chemiczne betonu dla określenia głębokości karbonatyzacji. 
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• wnioski końcowe zawierające: ocenę stanu technicznego, określenie przydatności obiektu do 
użytkowania, warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego 
utrzymania oraz remontów. 

• sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeglądu (wg wzoru z „Instrukcji przeprowadzenia 

przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” – załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.), jak dla przeglądu 
rozszerzonego, wraz z częścią opisową zawierającą wnioski i zalecenia. 

• na potrzeby wykonania remontów utrzymaniowych (wskazanych w przeglądzie 5-letnim) 
sporządzić materiały przetargowe zawierające m.in. rysunki wykonawcze wraz z krótkim opisem 
określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót remontowych, przedmiary i kosztorysy 
inwestorskie, STWiORB. 

 

Dokumentację z przeglądów 5-letnich należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach 
papierowych oraz dodatkowo w formie elektronicznej: raporty z przeglądów oraz rysunki 
wykonawcze - w formacie pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie – w formacie xls. 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na rzecz Zamawiającego 
w całym okresie obowiązywania umowy. 

Zamawiający zorganizuje radę techniczną po upływie 45 dni od daty zawarcia umowy. O terminie 
rady technicznej Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem. W czasie tej rady 
technicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację (w wersji papierowej 
i elektronicznej) stanowiącą przedmiot zamówienia publicznego, dla minimum połowy obiektów 
objętych umową. 

Nie później, niż w ostatnim dniu związania umową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumentację (w wersji papierowej i elektronicznej) stanowiącą przedmiot zamówienia publicznego, 
dla pozostałych obiektów objętych umową. 

Przedłożenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokołami przekazania. 

Po przedłożeniu dokumentacji, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 7  
dni roboczych od daty przekazania dokumentacji. Protokół odbioru będzie stanowić podstawę do 
wypłaty wynagrodzenia częściowego. 

W przypadku późnienia w przekazaniu dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do kary umownej 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeśli opóźnienie 
przekroczy 14 dni, Zamawiający odstąpi od umowy w zakresie niezrealizowanym przez Wykonawcę. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% ceny 
umownej brutto  przedmiotu umowy. 

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie będzie realizował innych prac, jeśli kolidowałoby 
to z umową zawartą z Zamawiającym lub mogłoby spowodować opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, zgodnej z ofertą, minimum 24-miesięcznej rękojmi na 
przedmiot umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu 
umowy. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 
i zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporządzanie przedmiotem umowy. 

Ubytki materiału w nawierzchni i konstrukcji powstałe w wyniku przeprowadzonych badań 
(odkrywek) Wykonawca zobowiązany jest naprawić. 

 


