OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE NR 1
Wykonanie okresowej kontroli piecioletniej, tj. przegladéw rozszerzonych n/w_obiektéw
mostowych.
Lp. INI NF | Kilometraz | Najblizsza miejscowosé Przeszkoda Rodzaj Dlugosé obiektu, m
drogi obiektu

1 | 09180026 | 480 44949 WIECHUTKI rz. Zeglina most 15,30
2 | 09210019 | 480 35+254 KLECZ rz. Widawka most 48,40
3 09180030 481 17+088 WOLA WEZYKOWA ciek bez nazwy most 6,00
4 | 09210018 | 481 55+910 MALYSZYNEK kanat Starzenicki most 6,50
s | 09180031 | 483 6+542 CZESTKOW rz. Konska most 7,90
6 | 09030000 | 483 27+852 MAGDALENOW ciek bez nazwy most 6,70
7 | 01025451 | 483 39+168 CHABIELICE 1z. Kraséwka most 15,94
8 | 09030014 | 484 94215 LOBUDZICE rz. Pilsia most 722
9 | 01000182 | 484 26+491 BEELCHATOW rz. Rakéwka most 18,40
10 09030016 484 34+805 LEKAWA ciek bez nazwy most 4,70
11 | 09030018 | 484 424012 MOSCISKA rz. Kamionka most 23,40
12 | 01025248 | 485 14264 PABIANICE rz. Pabianka most 5.30
13 | 09030019 | 485 13+200 DLUTOW 1z. Jesionka most 472
14 | 01000191 | 702 424343 ZGIERZ tory kolejowe wiadukt 14,96
15 | 09120030 | 708 10+165 WARSZYCE rz. Czerniawka most 11,20
16 | 09120029 | 708 124721 WOLA BRANIECKA | rz. Moszczenica most 18,20
17 | 09150032 | 742 154224 STOBNICA ciek bez nazwy most 7,40
18 | 09150033 | 742 26+255 ZBYLOWICE rz. Struga most 10,55
19 | 09150043 | 784 3+704 WYGODA ciek bez nazwy most 12,60
20 | 04090022 | 784 5+201 WYGODA rz. Mekwa most 15,60
21 | 04090025 | 785 14+980 SILNICZKA ciek bez nazwy most 5,80

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

inwentaryzacj¢ istniejacych obiektéw mostowych (rysunek ogdlny, przekroje poprzeczne
w srodku rozpigtosci 1 nad podporami, zawierajace podstawowe wymiary); pomiary podstawowe
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury
716 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582, z pozn. zm.) w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

kontrole wizualng wszystkich elementéw konstrukcji i wyposazenia obiektu z opisem
zauwazonych uszkodzen ze szczegdlnym uwzglednieniem zarysowan i peknigé, uszkodzen,
ktérych objawem sa przecieki, ubytkéw betonu, korozji materiatéw, zanieczyszczen, deformacji,
przemieszczen, uszkodzen otuliny zelbetowej konstrukcji obiektu i dodatkowo zlokalizowanie ich
na rysunku ogélnym (widok z boku, widok =z géry, widok spodu ustroju niosacego,
charakterystyczne przekroje poprzeczne) z oznaczeniem rodzaju uszkodzen, typu uszkodzen, ich
lokalizacji oraz intensywnosci wystgpowania.

badania mechaniczne, obejmujace sprawdzenie i zlokalizowanie ewentualnych miejsc o obnizonej
wytrzymatosci betonu, peknig¢ i pustych przestrzeni oraz sondazowe odkucie skorodowanych
warstw betonu.

badanie nieniszczace wytrzymatosci i jednorodnosci betonu podpdr i ustroju niosacego mtotkiem
Schmidta typu N,

badania chemiczne betonu dla okreslenia glgbokosci karbonatyzacji.
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e wnioski koficowe zawierajace: oceng stanu technicznego, okreslenie przydatnosci obiektu do
uzytkowania, warunkéw bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbednych robét biezacego
utrzymania oraz remontow.

e sporzadzenie odpowiedniego protokotu z przegladu (wg wzoru z , Instrukcji przeprowadzenia
przegladow drogowych obiektow inzynierskich” — zalqcznik do Zarzqdzenia nr 14 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych iAutostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.), jak dla przegladu
rozszerzonego, wraz z czgscia opisowa zawierajaca wnioski i zalecenia.

e na potrzeby wykonania remontdw utrzymaniowych (wskazanych w przegladzie 5-letnim)
sporzadzi¢ materialy przetargowe zawierajace m.in. rysunki wykonawcze wraz z krétkim opisem
okreslajacym rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét remontowych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie, STWiORB.

Dokumentacj¢ z przegladow 5-letnich nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach
papierowych oraz dodatkowo w formie -elektronicznej: raporty z przegladow oraz rysunki
wykonawcze - w formacie pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie — w formacie xls.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspotpracy z Zamawiajacym i dzialania na rzecz Zamawiajacego
w calym okresie obowiazywania umowy.

Zamawiajacy zorganizuje rad¢ techniczna po uplywie 45 dni od daty zawarcia umowy. O terminie
rady technicznej Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrgbnym pismem. W czasie tej rady
technicznej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje (w wersji  papierowej
i elektronicznej) stanowiaca przedmiot zamdéwienia publicznego, dla minimum potowy obiektéw
objetych umowa.

Nie pé6zniej, niz w ostatnim dniu zwigzania umowg, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumentacje¢ (w wersji papierowej i elektronicznej) stanowiaca przedmiot zaméwienia publicznego,
dla pozostatych obiektéw objgtych umowa.

Przedtozenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokotami przekazania.

Po przedtozeniu dokumentacji, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie 7
dni roboczych od daty przekazania dokumentacji. Protokét odbioru bedzie stanowi¢ podstawe do
wyplaty wynagrodzenia czgsciowego.

W przypadku p6znienia w przekazaniu dokumentacji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do kary umowne;j
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia. Jesli opdznienie
przekroczy 14 dni, Zamawiajacy odstapi od umowy w zakresie niezrealizowanym przez Wykonawce.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptacenia kary umownej w wysoko$ci 20% ceny
umownej brutto przedmiotu umowy.

Wykonawca w okresie obowiagzywania umowy nie bedzie realizowat innych prac, jesli kolidowatoby
to z umowa zawarta z Zamawiajacym lub mogtoby spowodowa¢ opdznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, zgodnej z oferta, minimum 24-miesi¢cznej regkojmi na
przedmiot umowy. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy
i zezwoli Zamawiajacemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporzadzanie przedmiotem umowy.

Ubytki materialu w nawierzchni i konstrukcji powstale w wyniku przeprowadzonych badan
(odkrywek) Wykonawca zobowiazany jest naprawic.
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