

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**Nadzór inwestorski dla zadań:**

Część A: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu

Część B: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 – Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S8 - Dłutów” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu

- 1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczają kwotę: **1 715 437,29 zł** (Część A: 674 937,29 zł; Część B: 1 040 500,00 zł).
- 2) Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający określił termin realizacji robót w Kontraktach na roboty budowlane:
dla części A – do dnia 31.08.2020 r.
dla części B – do dnia 30.09.2020 r.
Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi po odbiorze ostatecznym robót oraz upływie 12 miesięcznego okresu rękojmi biegnącym od dnia odbioru ostatecznego dla całego Kontraktu.
- 3) Warunki płatności zostały określone w tomie II SIWZ - wzór umowy.
- 4) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
cena 60%
doświadczenie personelu Inżyniera kontraktu 40%

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (w zł)	Doświadczenie personelu Inżyniera kontraktu		
			Inżynier Kontraktu (liczba kontraktów – max. 16 pkt)	Inspektor Nadzoru w specjalności inżynierskiej drogowej (okres pełnienia funkcji w m-cach – max. 12 pkt)	Sprawdzający dokumentację projektową w specjalności inżynierskiej drogowej (liczba dokumentacji projektowych - max. 12 pkt.)
1.	PROKOM Construction Sp. z o.o. ul. Władysława Reymonta 30/1 41-200 Sosnowiec	1 115 199,18 Część A: 540 379,59 + opcja 17 220,00 Część B: 540 379,59 + opcja 17 220,00	Tajemnica przedsiębiorstwa		
2.	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. ul. Wodna 47 90-024 Łódź	1 389 002,10 Część A: 499 999,92 + opcja 86 100,00 Część B: 716 802,18 + opcja 86 100,00	4	48	4
3.	PHU BAUMARK ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków	1 820 400,00 Część A: 910 200,00 + opcja - Część B: 910 200,00 + opcja -	4	48	4
4.	ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	1 939 242,60 Część A: 840 090,00 + opcja 117 612,60 Część B: 861 000,00 + opcja 120 540,00	4	48	3