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OPIS TECHNICZNY 

ł. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt modernizacji elewacji budynku 
administracyjno -warsztatowego i portierni Obwodu Drogowego w Zygrach 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie 
SANEPID, BHP i Ppoż. 

- Literatura - wydania producentów materiałów 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego 
- Audyt energetyczny budynku 
- Wizja lokalna 
- Ustalenia z Zamawiającym 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 n nr 33, 
poz. 270 i późniejszymi zmianami) 

- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
- Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych 

materiałów budowlanych i technologii, potwierdzające ich dopuszczenie 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

1.3. Zakres opracowania 

Zakresem powyższego opracowania są roboty remontowe, polegające na 
docieplenlu ścian zewnętrznych budynku warsztatowego , wymianie luksferów 
ze zmniejszeniem ich powierzchni w ścianie wschodniej budynku, rozbiórkę 
luksferów i montaż okien PCV w ścianie południowej budynku i wfatrołapie, 
wymiana wrót stalowych, wymiana obróbek blacharskich , rur spustowych i 
rynien; 

Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu 
konstrukcyjnego budynków. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie 
elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. 

3 



1.4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW. 
1.4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU, OPIS DWUM I JEJ 
ZAGOSPODAROWANIE 

Budynek administracyjno-warsztatowy i budynek portierni zlokalizowane 
jest na działkach budowlanych nr 98 i 99 w Zygrach. 

Budynek administaracyjno-warsztatowy jest obiektem 
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek wykonany jest w 
technologii tradycyjnej, murowej z cegły, z dachem jednospadowym pokrytym 
blacho-dachówką. 
Budynek portierni jednokondygnacyjny niepodpiwniczony zbudowany w 
technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym krytym papa asfaltową. 

1.4.2. DANE TECHNICZNE BUDYNKÓW 

-budynek administracyjno- warsztatowy 
o wymiarach 18,74 x 12,60m, wysokość 6,5m 

- budynek portierni o wymiarach 4,3x4,3m 

1.4.3. WSKAŹNIK ZABUDOWY DZIAŁKI 

Bez zmian, 

1.4.4 PROCENT UDZIAŁU TERENÓW ZIELONYCH 

Bez zmian. 

1.4.5CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA BUDYNKÓW 

Planowany remont nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi I sąsiednie obiekty. Obiekt wyposażony jest w 
niezbędne przyłącza wodne i kanalizacyjne. 

2. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW I ICH STAN TECHNICZNY 

Konstrukcja budynku socjalno-administracyjnego- wykonana w technologii 
tradycyjnej, murowanej. Stan konstrukcji budynku dobry 
Nie stwierdzono zużycia technicznego elementów konstrukcyjnych: ścian 

nośnych, stropów. Stolarka okienna z profili. Stolarka w bardzo dobrym słanie 
technicznym. W części otworów wykonane występują luksfery. 
Wrota do części warsztatowej - stalowe- nieocieplane. 

Ocena aktualnego stanu obiektu pod względem termicznym dokonano przez 
porównanie współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i normy PN-
91/802025, stanowiące podstawę do zwiększenia izolacyjności ciepinych 
przegród budowlanych. 
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Zaprojektowano sposób poprawienia izolacyjności ciepinej budynku: 

• ściany zewnętrzne docieplono styropianem lambda 0,040 W/mK o gr. 10 
cm 

3. ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC 

ł. ROBOTY BUDOWLANE 

Zakres robót do wykonania: 
I budynek administracyjno-warsztatowy 

Rozbiórka luksferów w ścianie wschodniej budynku 
Zamurowanie fragmentów otworów po luksferach i montaż nowych 

luksferów w pomniejszone otwory. 
Montaż krat zabezpieczjących otwory w ścianie wschodniej budynku 
Wykonianie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na zamurowanych 

fragmentach ścian.nad wiatrołapem I w wiatrołapie. 
Montaż okien z profili PCV w ścianie południowej nad wiatrołapem i w 

wiałrołapie 
Wykonanie starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich papapetów 

zewnętrznych I obróbek na ścianach szczytowych 
Demontaż i ponowny montaż krat okiennych 
Wymiana wrót stalowych 

- Naprawa instalacji odgromowej 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem metodą 

lekką - mokrą z malowaniem tynków farbą silikatową 
- Wymiana daszków na drzwiami wejściowymi do budynku 
H budynek portierni 

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV 

- Demontaż I ponowny montaż krat naokiennych z wykonaniem Ich naprawy. 

- Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej parapetów i 
ogniomurów, , pasa nadrynnowego i podrynnowego . 

- Demontaż rynien i rur spustowych 

- Montaż nowych rynien I rur spustowych z blachy ocynkowanej . 

- Wykonanie krycia dachu warstwą papy łermozgrzewalnej. 

- Uzupełnienie tynków i ścian zewnętrznych . 

- Malowanie tynków ścian zewnętrznych po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 

Zakres prac obejmuje również roboty murarskie i inne niewidoczne na 
rysunkach lub nie ujęte w opisie technicznym, ale wynikające z 
technologii robót i koniecznych do wykonania 
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W przypadku zamurowań należy stosować technologie zapobiegające 
powstawaniu rys i odspojeń: czyszczenie i gruntowanie powierzchni, 
wykucie strzępi lub inne. 
Zakres prac obejmuje także usunięcie innych szkód powstałych w 
wyniku w/w prac, takie jak: szpachlowanie, uzupełnianie tynków i 
malowanie ścian. 

2. OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT 

2.1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC 

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C 

- Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie 
wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury 
poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas 
prac jest wyższa niż +5°C 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów 
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy dużym 
nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ 
czynników atmosferycznych 

- Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być 
prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25°C 

- Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy 
chronić przed działaniem deszczu 

- Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia 
prac i schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 80%. 

- Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki 
wilgotnościowe. 

2.1 CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 

MATERIAŁY PODSTAWOWE 
- Uniwersalny klej do styropianu i siatki 

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem składników 
ulepszających właściwości użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do 
betonu i styropianu. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania płyt 
styropianowych do powierzchni ścian. Zużycie zaprawy 4-5 kg/m2 ; (2) razem 
z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą styropian przed 
zniszczeniem mechanicznym. 

- Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe EPS 70 Fasada, gr. 15 cm, o wymiarach nie większych niż 
600 x 1200 mm; Współczynnik przewodzenia ciepła A=0,040 Wm/K 

- Tkanina szklana (siatka szklana) 
Wysokojakościowa siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach dociepleń. Gramatura min. 145 g/m2 

- Tynk mineralny, gr. 1,5-2 mm. 
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Gotowa do użycia polikrzeminowa masa tynkarska do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych , dostępna w wielu barwach i o różnej ziarnistości . 

MATERIAŁY DODATKOWE 
- Preparat gruntujący wzmacniający podłoże 

Środek gruntujący produkowany na bazie żywicy akrylowej. Ogranicza i 
wyrównuje chłonność podłoży, stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa 
przyczepność. Średnie zużycie 0,2 kg/m2. 

- Zaprawa wyrównująca - do wyrównania i naprawy podłoża mineralnego. 

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 
- Dybie (kołki) plastykowe do mocowania styropianu - działają na zasadzie 

kołków rozporowych. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu 
- wspomagają mocowanie płyt zaprawa klejową. 

- Listwa cokołowa PCV - profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi 
materiału termoizolacyjnego. Wykonana z PCV, o profilu zetowym lub 
ceowym. 

- Kolki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do 
mocowania mechanicznego listwy cokołowej. 

- Kątowniki (narożniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatką - do 
wzmacniania naroży pionowych, naroży przy ościeżach okiennych i 
drzwiowych 

- Pianka poliuretanowa - do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami 
styropianowymi 

- Silikon - do uszczelniania styków podokienników z ościeżnic. 

2.3. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona 1 

wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów 
czy wykwitów, które mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez 
opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy że tynk nie jest związany z 
podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go 
zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Powłoki malarskie lub 
wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za 
pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi 
sposobami. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i 
wyrównać zaprawą cementową. Należy uzupełnić ubytki ścian i tynków oraz 
zamurować ewentualne otwory w ścianach lub otwory pozostałe w wyniku 
likwidacji. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych, należy zdemontować całe 
uzbrojenie budynku w postaci istniejących obróbek, rynien, rur spustowych. 
Należy wyburzyć zbędne cokoły i gzymsy, zdjąć kraty okienne - doprowadzić 
elementy do dociepienia do stanu w którym istnieć będą tylko ściany, otwory 
okienne i drzwiowe bez zbędnych elementów. 

Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy 
starannie oczyścić z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek I 
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spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych, 
dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami 
aluminiowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego 
styropianu. Montaż płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu 
powierzchni. Klejenie wykonywać podczas suchej pogody - opady i wilgoć 
zmniejszają przyczepność masy klejącej. 

Przed wykonaniem docieplenia elewacji należy dokonać wymiany 
wrót stalowych. 

Po uprzednim przygotowaniu powierzchni (pkt.5.3)należy zamontować profile 
okapnikowe, stosując listwy PCV okapnikowe bez metalu w linii startowej 
styropianu nadziemnego Listwy posiadają okapnik i dwie części siatkowe 
umożliwiające prawidłowe wklejenie profilu w narożniku . Nie stosować profili 
metalowych ze względu na powstanie liniowego mostka termicznego. 
Docieplenie należy wykonać jako systemowe w zakresie bezspoinowego 
systemu dociepleń złożonego z następujących warstw : 
-izolacja termiczna (styropian gr. 1.5cm = 0,040W/mK) 
-siatka zbrojąca 
-warstwa gruntująca 
-zewnętrzna warstwa izolacyjna - tynk polikrzemianowy 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej 
krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołowa (3 kołki rozporowe na mb 
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy 
w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami 
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejąca na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty 
(metoda pasmowo - punktowa) lub paca ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 
naklejać w kierunku poziomym przy zastosowaniu wiązania (przesuniecie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy Izolacji termicznej poprzez ścisłe 
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin i ubytków pianką 
uszczelniającą PIJ. Zabranie się uzupełniania ubytków klejem lub zaprawą. 
Styropian docinany przy użyciu wycinarkl z drutem oporowym 
(niedopuszczalne docinanie piłą ręczną ze względu na zbyt duże nierówności 
krawędzi). Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw 
dostosować do rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji (min. 4 szt./m2, 
6szt./m2 w narożnikach). Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Elementy elewacji zewnętrznej powinny być nierozprzestrzeniające ognia 
(NRO) potwierdzonymi badaniami NRD dla całego systemu. 
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Dla uzyskania wyrazu plastycznego należy zastosować boniowanie oddzielające 
poszczególne powierzchnie kolorystyczne elewacji. Boniowanie wykształcone 
listwami PCV zgodnie z zapisami na rysunkach elewacji, bonia z listew 
plastikowych szer. 2cm do malowania. 
Wszystkie materiały winny być paroprzepuszczaine i umożliwiać odprowadzenie 
wilgoci na zewnątrz budynku. Skorodowane wypełnienia dylatacji i styków 
pomiędzy ściennymi płytami osłonowymi należy usunąć i wypełnić materiałem 
trwale plastycznym, wodoodpornym lub taśmami rozprężnymi wodoodpornymi. 

Wyrównanie powierzchni płyt 
Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, 

ewentualne nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary pomiędzy płytami 
szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub specjalna pianka 
poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyrównać poprzez przetarcie papierem 
ściernym nałożonym na pace tynkarska. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego 
pyłu. 
Narożniki 

Narożniki budynku należy dokładnie okleić płytami styropianowymi, 
zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt słyroplanowych i 
właściwie przyklejenie ich przy krawędziach narożników. 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys.3,0m od poziomu 
terenu należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. 
Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas 
naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej na co najmniej 15cm na ścianę 
przyległą z każdej strony narożnika. Zamiast kątowników aluminiowych 
dopuszcza się stosowanie tkaniny szklanej pancernej. 
Paski tkaniny pancernej o szer. około 20cm zgina się w kształt kątownika i 
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą 
tkaninę opisanym wyżej sposobem. 
Qścieża 

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych, po ich wcześniejszej 
wymianie lub oczyszczeniu, należy stosować płyty styropianowe o grubości 
3cm, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie 
ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. Do 
ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej 
niż 3-4 cm. Zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz 
innych krawędzi kątownikami 25x25x0,5mm. 
Wykonywanie warstwy zbrojącej 

Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż 
po 3 dniach od przyklejenia styropianu. Powierzchnie warstwy zbrojonej 
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryła zaprawa. Zależnie 
od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Wykonanie tynku zewnętrznego 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy 
zbrojącej — nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po 
ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych). 
Tynk wykonać jako strukturalny, paroprzepuszczalny, barwiony w masie. Tynk 
gramatury 1,5mm z orientacyjnym zużyciem 2-2,5 kg/m2. Należy zachować 
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reżim wykonania zgodny z zaleceniami systemodawcy. Ewentualne boniowanie 
wykształcone listwami PCV zgodnie z zapisami na rysunkach elewacji. 
Gramatura tynku dla części cokołowej 1,5-2,0 mm. 
Dodatkowe wymagania dotyczące tynku: deklarowana przez producenta 
wysoka odporność na rozwój grzybów, alg I pleśni. 

2.4 WYMIANA WRÓT GARAŻOWYCH 
Wrota stalowe o wymiarach 3,30X2,90(2szt.) należy wymienić na wrota 
stalowerozwierane o konstrukcji z profili zamkniętych ocynkowanych z 
wypełnieniem z blachy stalowej ocynkowanej poliestrowej w układzie 
pionowym z zamkiem patentowym. 
Dokładne wymiary nowych wrót określić na podstawie pomiaru z natury .Wrota 
stalowe powinny mleć minimum II klasę wodoszczelności i minimum III klasę 
odporności na obciążenie wiatrem, grubość paneli 40mm.Współczynnik 
przenikania ciepła dla wrót stalowych nie powiniem być wiekszy niż we wrotach 
istniejących. 

2.5 WYMIANA LUKSFERÓW W SCIANIE WSCHODNIEJ BUDYNKU 

Rozebrać luksfery, wykonać zmniejszania otworów poprzez częściowe ich 
zamurowanie ścianą z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej . 
Pozostałe części otworów zamurować ściankami z luksferów. Współczynnik 
przenikania ciepła nie powinien być wyższy niż 2,5 W/m2K 

2.6 DEMONTAŻ LUKSFERÓW I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ Z PCV 
Zdemontować luksfery w ścianie południowej budynku nad wiatrołapem i w 
wiatrołapie. W miejsce luksferów zamontować okna z profili PCV o 
współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1.1 W/m2K 

2.7 WYMIANA DASZKU NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 
Zadaszenie na drzwiami wejściowymi i wyjściem wentylacji wykonać z 
poliwęglanu minimum dwukomorowego grubości min 10 mm. 

2.8 ROBOTY REMONTOWE PORTIERNI 

Zdemontować istniejącą stolarkę okienną drewnianą. Zamontować nowe okna z 
profili PCV. Współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być 
wyższy niż 1,1 W/m2K. 

Zdemontować istniejące rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie dachu 
oraz parapetów zewnętrznych . Wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej 
oraz zamontować rury spustowe z demontażu. Przed montażem obróbek 
parapetów wykonać spadki z zaprawy wyrównującej. 

Wykonać krycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej na osnowie 
poliestrowej grubości min. 5 mm 
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Usunąć zmurszałe i odparzone tynki zewnętrzne, uzupełnić tynki cementowo-
wapienne Przygotować powierzchni pod malowanie, poprzez skucie 
nierówności i wykonanie szpachlowania powierzchni ścian zaprawą klejową 
zbrojoną włóknem szklanym.Wykonać malowanie elewacji farbami 
emulsyjnymi. 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ł OCHRONY 
ZDROWIA 

3.1 Wstęp 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126) w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Kierownik robót jest zobowiązany do sporządzenia lub 
zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
I ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót. 

Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP: 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Na terenie robót powinna znajdować się apteczka z 
wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak 
bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie 
muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji pod względem BHP, z zachowaniem standardów europejskich. 

3.2. Ocena konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia BIOZ 

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, li zasadność 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej 
Informacji powinien stwierdzić Kierownik robót. 

3.3 Opis przedmiotu budowy 

Modernizacja elewacji budynku administracyjno-warsztatowego i portierni 

3.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robót budowlano - 
montażowych, m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjno-
warsztatowego, wymianę wrót stalowych i luksferów, roboty remontowe 
budynku portierni. Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej 
projektu budowlanego 
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4. Prace niebezpieczne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania), 
uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 
ciągu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

- porażenie prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy 
oprócz wymogów regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych 
warunków na budowle. Nadzór nad tymi pracami sprawuje bezpośrednio 
kierownik robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali 
imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania 
bhp przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie „w tym zapewniających bezpieczną sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik robót, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu robót prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
- Pracownicy wykonujący roboty winni przejść szkolenie wstępne ogólne 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż ogólny do wykonywania 
określonych robót. Pracownicy powinni zostać poddani instruktażowi przed 
rozpoczęciem robót na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami jednostki prowadzącej prace budowlane. W trakcie 
prowadzenia robót budowlanych, przed przystąpieniem do wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych, kierownik robót zobowiązany jest do 
przeprowadzenia instruktażu BHP. 

Kierownik robót i osoba kierująca pracownikami powinni podjąć stosowne 
środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych kierownik robót „lub osoba kierująca 
pracownikami powinni zapewnić wszelkie możliwe środki techniczne i 
organizacyjne aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i Innych mogących wystąpić zagrożeń, 
m.in. (szczegółowe informacje wg przepisów szczegółowych): 

należy wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego, 
pojazdów i maszyn budowlanych, 
w miejscach kolizyjnych należy wprowadzić oznaczenia ostrzegawcze, 
należy wyznaczyć i oznaczyć drogi ewakuacyjne, 
na czas przeprowadzania robót budowlanych należy wykonać wygrodzenie 
poszczególnych stref placu budowy, 
należy wykonać zabezpieczenia ochronne wykopów, 
w strefach pracy dźwigu oraz innego ciężkiego sprzętu budowlanego należy 
wykonać zabezpieczenia taśmami określającymi zasięg strefy zagrożenia, 
na krawędziach stropów, do czasu wykonania ścian zewnętrznych należy 

wykonać balustrady ochronne, 
pracownicy przeprowadzający prace i montaż elementów na wysokości 
powinni być wyposażeni we właściwy sprzęt zabezpieczający, 
na terenie robót należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsca ze 
sprzętem gaśniczym 
pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni być 
wyposażeni we właściwą odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony 
osobistej, w zależności od wykonywanych prac. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik robót obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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