SPECYFIKACJA TECHNICZNA’
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Nr 01- ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
1. Cze$é ogélna

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.
Nazwa zaméwienia:

MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
WARSZTATOWEGO ORAZ PORTIERNI W OD ZYGRY
Adres inwestyciis

Zygry gmina Zadzim dz. nr 98 i 99

Zamawiajacy:
Zarzad Drég Wojewodzkich w ¥.odzi ul, Pilsudskiego 12, 90-051 Lodz

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie modernizacja elewacji budynku
administracyjno-warsztatowego oraz Portierni w Obwodzie Drogowym Zygry.

Zakres robot do wykonania:
I budynek administracyjno-warsztatowy
- Rozbidrka luksferéw w $cianie wschodniej budynki
- Zamurowanie fragmentéw otworéw po luksferach i montaz nowych luksferéw w
pomniejszone otwory.
Montaz krat zabezpieczajacych otwory w Scianie wschodniej budynku.
Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na zamurowanych fragmentach
Scian.
Rozbiérka luksferéw w $cianie potudniowej nad wiatrotapem i w wiatrotapie.
Montaz okien z profili PCV w $cianie potudniowej nad wiatrotapem i w wiatrotapie
rozebranie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich parapetow
zewngtrznych i obrébek na $cianach szczytowych
demontaz i ponowny montaz krat naokiennych
- Wymiana wrét stalowych.
Naprawa instalacji odgromowe;.
- wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych budynku styropianem metoda lekka-
mokra z malowaniem tynkéw farba silikatowa,
- Wymiana daszku na drzwiami wejsciowymi do budynku
I budynek portierni
- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV
- Demontaz i ponowny montaz krat naokiennych z wykonaniem ich naprawy.
- Wymiana obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej parapetéw, ogniomurdw,
pasa nadrynnowego i podrynnowego.
- Demontaz rynien i rur spustowych.
- Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.
- Wykonanie krycia dachu warstwa papy termozgrzewalnej,
- Uzupetnienie tynkéw $cian Zewngtrznych.
- Malowanie tynkéw $cian zewnetrznych po uprzednim przygotowaniu podtoza.




Przyjete rozwiazania
I budynek administracyjno-warsztatowy

- Wymiana luksferéw w §cianie wschodniej budynku

Rozebraé luksfery, wykonaé zmniejszania otworéw poprzez czesciowe ich zamurowanie
Sciang z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej . Pozostate czesci otwordw
zamurowa¢ Sciankami z luksferw. Wspolczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢
WyZszy niz 2,5 W/m’K

- rozebranie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich

Zdemontowa¢ istniejace Tury spustowe (do ponownego montazu po wykonaniu elewacji)
oraz obrébki blacharskie $cian szczytowych i parapetow zewngtrznych . Przy
wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych wykonaé nowe obrébki z blachy
powlekanej w kolorze ciemnobrazowym oraz zamontowaé rury spustowe z demontazu.
Przed montazem obrébek parapetow wykonaé spadki z zaprawy wyréwnujace;j.

- demontaz luksferéw i montaz okien Z pev

Zdemontowaé luksfery w $cianie potudniowej budynku nad wiatrolapem i w wiatrolapie.
W miejsce luksferéw zamontowaé okna z profili PCV o wspolczynniku przenikania ciepta
nie wigkszym niz 1.1 W/m?K

- wymiana wrét stalowych.

Wrota stalowe o wymiarach 3,30x2,90 (2szt.) nalezy wymienié na wrota

stalowe rozwierane o konstrukeji z profili zamknigtych ocynkowanych z wypelnieniem z
blachy stalowej ocynkowanej poliestrowej w uktadzie pionowym z zamkiem patentowym,
Doktadne wymiary nowych wrét okreslié na podstawie pomiaru z natury. Wrota stalowe
powinny mie¢ minimum II klas¢ wodoszczelnodci i minimum III klas¢ odpornosci na
obciazenie wiatrem., grubosé paneli min 40mm. Wspélczynnik przenikania ciepla dla wrét
stalowych nie powinien by¢ wigkszy niz W/m?K. Przeswit wrot w $cianie poludniowej
budynku nie moze by¢é mniejszy niz we wrotach istniejacych.

- Wymiana daszku na drzwiami wejsciowymi do budynku.
Zadaszenie na drzwiami wejsciowymi i wyjéciem wentylacji wykonaé z poliweglanu

minimum dwukomorowego grubosci min 10 mm.

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem
przyjete rozwiazania

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngetrznych budynku metoda lekka — mokrg (BSO) —
wykonang w technologii systemowej — np. Atlas Stopter — posiadajaca certyfikat ITB lub
deklaracje¢ zgodnosei z aprobatg techniczng klasyfikujace wykonana oktadzine $cian jako
nierozprzestrzeniajaca, ognia (NRO). Przyjets technologie wykonania nalezy zastosowaé
w calodci — niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw
ociepleniowych. Jako warstwg termoizolacyjng zastosowaé nalezy samogasnace plyty
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styropianowe odmiany EPS 70-040. Przyjeto docieplenie o grubosci 15 cm, wspolczynnik
przewodzenia ciepta A dla styropianu nie moze przekraczaé 0,040 W/mK.
Ofcieza okienne — docieplenie ze styropianu j-w. 0 grubosci 3 cm.

wykonanie robét

Przed wykonanie docieplenia konieczne Jest doktadne sprawdzenie stanu istniejacego
podioza - ewentualnie naprawié i uzupelni¢ zaprawa, wyréwnujaca lub tynkarska ubytki
tynkéw zewngtrznych. Zaleca sig oczyszczenie powierzchni $cian przez zmycie woda pod
cisnieniem. Zagruntowaé istniejace tynki gruntem gleboko penetrujacym np. Atlas
Unigrunt, wyréwnaé powierzchnig tynkéw szpachlg do stosowania zewnetrznego, do tak
przygotowanego podloza przykleié metoda pasmowsa warstwe styropianu - systemows
zaprawg, klejaca np. Atlas Stopter K-20 — i mocowaé¢ dodatkowo tacznikami systemowymi
- diugos¢ zakotwienia lacznikéw w murze z cegly pelnej powinna wynosié minimum 6 cm,
W gazobetonie i pustakach ceramicznych minimum 9 cm.

Na styropianie wykonaé warstwe ochronng z systemowej zaprawy klejacej np. Atlas
Stopter K-20 zbrojong siatka z wiékna szklanego — na parterze do wysokosci min. 2,0 m
od terenu siatke nalezy utozy¢ dwuwarstwowo.

Wierzchnia warstwa wykoriczenia elewacji powyzej cokotu — podktadowa masa tynkarska
np. Atlas Cerplast + tynk mineralny do malowania np. Atlas Cermit SN-MAL 25
(na oéciezach tynk drobniejszy np. Atlas Cermit SN-MAL, 15) + malowanie farba
silikonows.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadow
atmosferycznych, w czasie silnego nastonecznienia, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24h.

IT budynek portierni.

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV,

Zdemontowa¢ istniejacq stolarke okienng drewniang. Zamontowaé nowe okna z profili
PCV. Wspbtczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie powinien byé wyzszy niz 1,1

W/m*K

- rozebranie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich

Zdemontowa¢ istniejace rynny rury spustowe, obrébki blacharskie dachu oraz parapetow
zewngtrznych . Wykonaé nowe obrébki z blachy ocynkowanej oraz zamontowaé rury
spustowe z demontazu. Przed montazem obrébek parapetdw wykonaé spadki z zaprawy
wyréwnujacej.

- Wykonanie krycia dachu warstwj papy termozgrzewalnej

Wykonaé krycie dachu warstwa papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej grubosci
min. 5 mm

- Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych

Usunaé¢ zmurszate i odparzone tynki zewnetrzne, uzupelnié tynki cementowo-wapienne
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- Malowanie $cian farbami emulsyjnymi

Przygotowa¢ powierzchni pod malowanie, poprzez skucie nieréwnodci i wykonanie
szpachlowania powierzchni $cian zaprawg klejowa zbrojona widknem szklanym.
Wykona¢ malowanie elewacji farbami emulsyjnymi.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i rozebranie
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, oraz wywéz gruzu,
zabezpieczenie dachéw przed deszczem, utrzymanie porzadku na placu robot i
uprzatnigcie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie Wykonawcy.

Przy wykonywaniu docieplenia $cian zdemontowaé nalezy izamontowaé ponownie
wszystkie elementy wystepujace na elewacji: tablice informacyjne, kraty okienne,
wszystkie uchwyty i wsporniki oraz zwody pionowe instalacji piorunochronne;.

1.4 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbe¢dne dane istotne
z punktu widzenia:

a) organizacja robét budowlanych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposéb nie kolidujacy z normalnym
uzytkowaniem budynku.

b) zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz zawrzeé¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej.
Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec 0s6b trzecich w zwiazku
z prowadzonymi robotami ponosi catkowita odpowiedzialnogé cywilno-prawna.

Prace mja by¢ prowadzone w godzinach pracy Obwodu tj. 7:00-15:00

c) ochrona $rodowiska

Roboty dociepleniowe budynkéw nie wplywaja negatywnie na srodowisko.

Skutek prowadzenia robét termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wplyw
na srodowisko, poniewaz w wyniku procesu ocieplenia $cian zewnetrznych Zmniejsza si¢
zapotrzebowanie na cieplo, a to z kolei zmniejsza posrednio emisje Zanieczyszczen
do srodowiska. Mozna uznaé, ze roboty termomodernizacyjne zaliczane sa do robot
proekologicznych

d) warunki bezpieczenistwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z 0g6lnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robét na rusztowaniach i na dachu powinni posiadaé wazne
zaswiadczenia dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢
szkolenie og6lne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do poszezegolnych typéw robét nalezy zapoznaé sie z tresciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegblnych wyrobéw budowlanych.
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We wszystkich przypadkach, w ktorych producent wyrobu zaleca stosowanie
srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je
stosowagd.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikéw
Oraz ma magazyn podreczny. Zamawiajacy zapewni pobor wody i energii elektrycznej
na potrzeby technologiczne oraz potrzeby socjalne pracownikéw wykonawcy.

) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnieri w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegOlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatéw
na potrzeby budowy $rodkami transportowymi wykonawcy. Ciagi komunikacyjne
powinny byé wolne od przeszkod spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

g2) ogrodzenie

Teren obwody jest ogrodzony, nie przewiduje si¢ dodatkowego ogrodzenia terenu budowy.
Teren wokét budynku nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymagane jest stosowanie plandek zabezpieczajacych na rusztowaniach. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia
prowadzonych robét. W przypadku  realizacji docieplen z zastosowaniem plyt
styropianowych wystepuja duze ilosci granulek i pytu styropianowego. Nalezy oczyszczaé
teren zpylu styropianowego odkurzaczami przemystowymi lub z wykorzystaniem
urzadzen mechanicznych do zbierania ligci. Przy prowadzeniu robét dociepleniowych
zrusztowan, w przypadku bliskosci ciagow pieszych, nalezy obligatoryjnie stosowaé
na rusztowaniach daszki zabezpieczajace ruch pieszy. Ciagi komunikacyijne krzyzujace sie
z rusztowaniami winny by¢ zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejsciami.

1.5 Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategorii robét.

Kod CPV/nazwa: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

° podloze — powierzchnia $ciany lub stropu przeznaczona do ocieplania
izolacja — warstwa z plyt styropianowych lub z wely mineralnej
. warstwa wykorniczeniowa — sklada sie z warstwy zbrojonej, warstwy gruntu

(ewentualnie), warstwy tynku cienkowarstwowego, farby elewacyjnej (ewentualnie) —
wedlug nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem

° warstwa zbrojona — cienkowarstwowa monolityczna warstwa grubosci 3-5 mm
(chyba ze w dokumencie odniesienia okreslono inaczej), wykonana bezposrednio na
warstwie izolacyjnej, ukiadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z wtopiong siatka
zbrojaca
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° siatka zbrojaca — tkanina szklana spelniajaca  wymagania podane w
aprobacie technicznej

o wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej,
ulozona w sposéb ciagly i stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg

o taczniki mechaniczne — kotki skladajace sie z tulei z tworzywa sztucznego

i elementu rozpierajacego. Element rozpierajacy moze byé wkrgcany lub wbijany.
Kolki z tworzywowym elementem rozpierajacym stosowane sa wylacznie do montazu
izolacji styropianowych. Kolki z metalowym elementem rozpierajacym stosowane
sg do montazu izolacji styropianowych i z welny mineralnej

. talerzyki dociskowe — specjalne tworzywowe okragle elementy z centrycznym
otworem do osadzania lacznikow mechanicznych

. elementy uzupetniajace — m.in. : listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie,
listwy dylatacyjne, kapinosy itp.

° zestaw wyrobéw do wykonywania dociepleti $cian zewnetrznych - wszystkie

komponenty stanowiace przedmiot aprobaty technicznej, niezbedne do wykonania,
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowg kompletnego
systemu ocieplania $cian zewnetrznych

. system ocieplania Scian zewnetrznych - produkt finalny powstaly z wlasciwego
zastosowania i przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu
wyrobow

o SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamébwienia

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosSci - poszczegblne wymagania odnosi sig
do postanowien norm.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
budowlanych na placu robét.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym technologie systemowg wykonania robét
dociepleniowych $cian zewngtrznych oraz kolorystyke elewacii (po wykonaniu prébek
na Scianach). Wybrana i zaakceptowana przez Zamawiajacego i kolorystyka nie moze byé
ponownie zmieniana bez jego zgody.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
iurzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét by
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw a takze
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy budowlane
dostarczone przez wykonawce na plac robét, ktére nie uzyskaja akceptacji Zamawiajacego,
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu robét.

Spelnione winny by¢ warunki zapewniajgce dodatnie temperatury otoczenia oraz
W przypadku wyrobéw sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
Dodatkowo wyroby sypkie nie mogy by¢ narazone w dluZszym okresie czasu
na podwyzszong wilgotno§¢ otoczenia. Standardowo aprobaty techmiczne zestawéw
wyrobéw do wykonywania dociepleri $cian zewnetrznych dopuszczaja prowadzenie
robét zwigzanych z nakladaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkéw przy
temperaturach otoczenia od +5° C do + 25° C. Istnieje mozliwo$é prowadzenia robot
w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zestaw
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wyrobow to dopuszcza. Operacji nakladania poszczegélnych  warstw
klejéw, gruntéw, tynkéw i farb nie mozna realizowaé podczas trwania deszczu i
bezposrednio po nim do chwili wyschnigcia podloza. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy
nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w Przeciggu 24 godzin.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych Iub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakos$cia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
Z wymaganiami szczeg6towymi dostawcy technologii.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

S. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykoniczenia poszezegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegaé na :

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej do wykonywania
okreslonego rodzaju rob6t (do pracy na wysokosciach, do wykonania robét
dociepleniowych itp.)

- sprawdzeniu  kompletnosci zestawu narzgdzi i maszyn stuzacych do prac
wykonawczych

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowar roboczych

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania elementéw systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

Kontrola wykonania elementow systemu ocieplania $cian powinna obejmowag:

. kontrole podtoza
° kontrole migdzyoperacyjng
. kontrolg koficowa

Kontrola podloza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podioza na ktérym
montowany bedzie system ociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania
ewentualnych prac naprawczych. Na tym etapie wykonawca rob6t ma jedyna mozliwosé
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchytek
od pionéw oraz krzywizn i nieréwnogci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dwustronnie
podpisanym protokole w formie liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach.
Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchylek istniejacych powierzchni
przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchyiki tych powierzchni jednak
samym ociepleniem nie mozna zniwelowaé wigkszych odchylek.

Protokoty z préb przyklejania plyt izolacyjnych i préb nosnosci lacznikéw mechanicznych
winny by¢ przekazane Zamawiajacemu przy odbiorze ocieplenia.
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Kontrola  miedzyoperacyina  powinna obejmowaé prawidtowos¢ wykonania:
przyklejenia plyt izolacyjnych i ich mocowania

obrébek blacharskich

warstwy zbrojonej

gruntowania

wyprawy tynkarskiej

malowania

Kontrola przyklejania piyt izolacyinych polega na sprawdzeniu: réwnosci powierzchni,
ukladu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. Ptyty
izolacyjne przykleja sie pasami od dohi do gory.Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposéb
zalecany przez producentéw systeméw. Ciagle nanoszenie materialéow na calg
powierzchni¢ plyt moze byé stosowane tylko naréwnych podlozach. W pozostatych
przypadkach nalezy nakladaé materiat metodg ,,pasmowo — punktows” z zachowaniem
min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem plyt, lub min. 60%
sklejenia przy mocowaniu plyt bez kolkowania. Nieréwnodci i uskoki oraz calg
powierzchni¢ nalezy zeszlifowaé do uzyskania réwnej plaszczyzny. Plyty izolacyjne
nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke
(minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada tanie dotyczy wyklejania
osciezy. Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego
plyty, lecz nie wczeéniej niz przed uptywem 24 godzin.Styk wykonczonego ofcieza
okiennego z oscieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposéb szczelny i elastyczny.
Do uszczelnien tego typu polaczen uzywane sa pianki, tasmy rozprezne oraz listwy
z materiatem rozpreznym.

W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiescié pod
katem 45° prostokatne paski siatki zbrojacej 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow
1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow.

Obrobki blacharskie winny byé montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed
ukladaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac
nalezyta ochrong powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.
Szczegoblnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych,
do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny byé tak wykonane,
aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi
nie przenosity si¢ na tynk i warstwe zbrojaca. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne)
winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odpltyw wody (nie mniej niz 2%).
Blacharka winna byé montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byl
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed
zamontowaniem blacharki nalezy wykonaé warstwe zbrojong i wyprowadzié siatke
na elewacj¢ do pézZniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.Wszystkie
elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po dociepleniu, winny byé
zabezpieczane obrébkami blacharskimi.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakladéw siatki zbrojacej, grubodci warstwy
zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidlowosé
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy
inarozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.Masg szpachlowa nalezy uktadaé
na izolacje w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci warstwy zbrojonej. W Swieza
masg szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej. Bezzwlocznie po zatopieniu siatki
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nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym materialem W miejscach styku
sasiednich siatek winny one na siebie zachodzié minimum 10 cm (nie dotyczy siatek
pancernych).Uszczelnienia stykéw  izolacji termicznej do elementéw wykonanych z
materialéw o innej rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, Slusarka, obrobki blacharskie,
podokienniki itp.) wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili
uszczelniajacych w spos6b podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow
podanych przez producenta systemu. W poziomie parteru do wysokosci co najmniej 2,0 m
od poziomu terenu wykonaé nalezy druga warstwe zbrojona (siatka + klej).

Kontrola miejsc szczegdlnych. Styki systeméw dociepleniowych z innymi systemami
budowlanymi musza by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosé i nie przenoszenie
naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowaé wiasciwe taSmy uszczelniajace lub
przeznaczone do tego profile. Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej $cianie musza
by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajacej (w formie przedluzenia szczeliny). Jako
wypelnienie szczelin nalezy stosowaé profile dylatacyjne. Przy robotach dociepleniowych
z zastosowaniem styropianu kit wypelniajacy spoine nie moze si¢ z nim stykad. Istniejaca
spoina winna by¢ zabezpieczona warstwa zaprawy klejacej w celu unikniecia
destrukcyjnego wptywu kitu na styropian. Szczegolne miejsca elewacji (naroza, oécieza,
dylatacje, kapinosy itp.) winny byé obrobione siatka zbrojaca zatopiona w masie
szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie
z projektem.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na:sprawdzeniu réwnosci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej (fata dlugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego
nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na calej wysokosci
budynku.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i
robét w nawigzaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na roboty zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdine
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidlowo$¢ oznakowania poszczegélnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE).

Komplet dokumentéw dla zestawéw wyrobéw do ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw,
stanowig lacznie:

1) aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawow wyrobéw do wykonywania ocieplen, ktérych przydatnosé do
stosowania stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub

2) europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z tq aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawéw wyrobéw do wykonywania ocieplen, ktérych przydatnosé
do stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobow
do wykonywania dociepleri $cian zewnetrznych winny by¢ kompletne iuwzgledniaé
wszystkie komponenty zestawu. Certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng na zestaw
wyrobow do wykonywania docieplen, w ktérej nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich
komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu obowiazkowego na zestaw
wyrobow do wykonywania docieplen.

Aby aprobate techniczng mozna bylo uznaé za dokument stwierdzajacy przydatnosé
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do stosowania danego zestawu wyrobéw, to w  sklad tego zestawu musza wchodzi
wszystkie jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jaki$
dowolny zestaw wyrobéw budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow
do wykonywania docieplen $cian zewngtrznych.
Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnoéci na 3 lata .
W przypadku aprobat technicznych wydanych wcezesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletnosci dokumentéw, nalezy sprawdzié waznosé badan okresowych. W przypadku
aprobat technicznych na zestawy wyrobéw do ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw,
badania okresowe nalezy wykonywaé nie rzadziej niz raz na trzy lata.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.
Proces wykonawezy robét ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegblowo zapoznaé si¢ ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia, warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacija
techniczna, przedmiarem i kosztorysem nakladczym.
Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajacemu
w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. Opis sposobu odbioru robét

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegolnych elementow (warstw) systemu, wymagany
Jest czesciowy odbidr wykonywany przez Zamawiajacego

Kazdy czesciowy odbi6ér zanikajacych warstw systemu winien byé potwierdzony
protokolem

Stosowanie  odbioréw  czesciowych  ulatwia ocen¢ prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych warstw systemu, oraz podnosi jako$é odbioru ostatecznego.

Odbiory czgsciowe powinny dotyczyé prawidtowosci wykonania:
1) prac naprawczych podloza — dotyczy w szczegblnosci przygotowania tynkéw
zewngtrznych do robét dociepleniowych
2) przyklejenia warstwy izolacyjnej na $cianach i zakotkowania
3) warstwy zbrojonej na dociepleniu $cian
4) wyprawy tynkarskiej na $cianach
5) malowania elewacji
6) obrdbek blacharskich

Prawidlowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zaméwienia wlasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ
w trybie zaméwienia publicznego.

Ostateczny odbi6r rob6t dociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbidr ten nastgpuje po stwierdzeniu zgodnogci wykonania robét z SIWZ na podstawie
oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czesciowych.

Jednym z miernikéw prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola
ilosci zuzycia poszczegélnych materialow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia
klejow i wypraw tynkarskich. .Zuzycia przyjete w zestawieniu materialéw winny
uwzgledniaé¢ planowane rzeczywiste zuzycia materialéw na danym obiekcie, instrukcje
producenta oraz wymagania warunkéw technicznych.
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11
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do prawidlowego
zrealizowania calosci zaméwienia powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty, zamawiajacy
nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

10.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 22006 r. rokuNr 156 poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z pézn. Zmian).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 198 poz. 2042)

Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 t. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz 811)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14.04.2004 r w sprawie sposobu
przeptywu informacji dotyczacych systemu kontroli wyrobéw wprowadzanych do
obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz 812)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz.1386)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz.1382)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180
poz 1861)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z11.08.2004 r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
W ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez. Komisje¢ Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (MP Nr 32 poz 571 z 5.07.2004)

Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
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do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)
Ustawa z dnia 18.12.1998 r. “0 wspieraniu przedsigwzigé termomodernizacyijnych”
(Dz. U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 o zmianje ustawy
0 wspieraniu przedsiewzieé termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz. U. Nr 12 poz. 114)
Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie
na podstawie certyfikatu (Dz.U Nr 55 poz. 362)
Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 29.08.2003 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652)
Rozporzgdzenie Rady ministréw z 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobéw
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811)
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zaméwiefi publicznych” (Dz.U Nr 19
poz.177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr. 130
poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz 2073)

wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Zlozone systemy
izolacji z wyprawami tynkarskimi

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych

PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie styropianu — Specyfikacja.

PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie welny mineralnej — Specyfikacja.
ZUAT-15/V.03/2003 : Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z
zastosowaniem styropianu jako material termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej . ITB, Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat
technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)

ZUAT-15/V.034/2003  Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen =z
zastosowaniem welny mineralnej jako materiaty termoizolacyjnego i pocienione;
wyprawy elewacyjnej . ITB, Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat
technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)

Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewngtrznych budynkéw - ITB wydanie 1 lipiec 2002

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wsp6tezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumief cieplny i
temperatura powierzchni. Czeéé 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001: Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspélezynnik strat
przez przenikanie. Metody obliczania .

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
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przenikania ciepla.
PN-99/B-20130: Phty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu — Charakterystyka
wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciqglym podiozu
* Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych
europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr.
46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
- instrukcje, wytyczne. poradniki
¢ Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow.
* Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostkéw cieplnych . Budownictwo tradycyijne.
* Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkéw metods "Lekka"
Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw.Roboty rozpoczaé nalezy od docieplenia stropéw nad ostatnia kondygnacjg —
rozebraé¢ istniejace wylewki i zniszczone docieplenie stropéw oraz wykonaé nowe
docieplenie ze styropianu i nows wylewke. Nastepnie mozna przystapié do Wwymiany
pozostate] starej stolarki zewnetrzne;. W ostatniej kolejnosci wykonaé docieplenie $cian
zewngtrznych i wykonaé nowa elewacje budynku. Réwnolegle wykonaé obrébki
blacharskie parapetow zewnetrznych, daszkéw nad wejéciami i zatozy¢ rury spustowe
z demontazu.




