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Załącznik A 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
1.1. Przedmiot opracowania projektowego 
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania           
pn.: „Budowa zjazdu  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach” 
 
W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową pozwalającą na złożenie zgłoszenia robót 
budowlanych oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji 
polegającej na budowie zjazdu na działkę o nr ewd. 268 w ciągu DW 715 ul. Brzezińska w Koluszkach. 
 
Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Projekt wykonawczy branży drogowej, 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót, 

 Materiały do zgłoszenia robót budowalnych, 

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 

 STWiORB – dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW. 

 Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB, 

 Kosztorys inwestorski, 
 

1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych materiałów wyjściowych 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla 
obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
 
2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 
 
2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 
 
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania 
Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą 
się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
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2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 
 
Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne na podstawie, których określi geotechniczne warunki 
posadowienia. obiektów budowlanych sporządzone w formie właściwej dla określonej opinią geotechniczną 
kategorią geotechniczną obiektu budowlanego. 
 
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
projektowanych obiektów budowlanych. 
 
3. SZATA GRAFICZNA 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji (lub poszczególne części branżowe) będzie spięta w listwy zatrzaskowe lub wsuwane 
i będzie zawierać spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego. 

 szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. 

 
Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 
MS Excel, 

 całość dokumentacji była przekazana zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR lub 
DVD w wersji PDF i wersji edytowanej w postaci pliku dwg. 

 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 
projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zamówieniem. 
 
 



Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa zjazdu w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 751 ul. Brzezińska w Koluszkach 

 

 3 

4.2.4. Projekt wykonawczy (dotyczy każdej z branż) 
Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Winien zawierać wszystkie niezbędne opisy, obliczenia, rysunki, 
zestawienia potrzebne wykonawcy robót budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzącego 
wątpliwości wykonania wszystkich robót budowlanych. Projekt wykonawczy w swej zawartości obejmować ma 
rozwiązania techniczne i projektowe zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i 
polskimi normami. 
 
Plan sytuacyjny dla poszczególnych branż musi być opracowany w skali 1:500. 
 
4.2.6. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Jest to opracowanie na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją technologiczną oraz ich 
późniejsze rozliczenie i odebranie. 
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB powinny zawierać szczegółowe 
wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli 
jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane ze 
szczegółowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej. 
Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny odpowiadać art. wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
STWiORB muszą być opracowane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego OST obowiązujących w 
ZDW w Łodzi. 
 
4.2.7. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, formularz wyceny ofertowej 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz wyceny ofertowej powinny w swej zawartości odpowiadać 
art. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — 
użytkowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Przedmiar robót dla każdej z branż musi wykonany szczegółowo z wyszczególnieniem jak zostały 
obliczone wartości poszczególnych elementów robót. 
 
Kosztorysy inwestorskie muszą być opracowane dla każdej z branż osobno. 
Wersje elektroniczne opracowań tj. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi 
formułami muszą być dostarczone Zamawiającemu formacie MS Excel. 
 
4.2.8. Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt docelowej organizacji ruchu 
Projekty organizacji ruchu Wykonawca sporządzi w oparciu o przepisy zawarte w: 

 Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012 poz. 1137 z późniejszymi 
zmianami), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 
Dostarczone do Zamawiającego projekty organizacji ruchu winne być zaopiniowane przez odpowiednie 
organy administracji. 
Projekt tymczasowej organizacji musi być dostosowany do technologii robót związanych z realizacja 
inwestycji dotyczy to zwłaszcza przebudowy lub budowy obiektów mostowych. 
 
Projekty docelowej organizacji ruchu muszą zawierać aktualną inwentaryzację istniejącego oznakowania 
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podłużny drogi. 
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Oznakowanie poziome docelowe należy zaprojektować jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 
strukturalne. 
 
Przed wystąpieniem o opinie dla tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu projekty należy 
uzgodnić z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
 
4.2.13. Edycja dokumentacji do przetargu 
Do przetargu należy przygotować dokumentacją projektową - projekt wykonawczy wszystkich branż- w 
formacie pdf. 
Dla projektu tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu należy załączyć opieczętowane 
projekty jako elementy dokumentacji przetargowej. 
Ponadto dokumentacja przetargowa musi zawierać dokumentację geotechniczną. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
 
5.1.1. Narady 
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy 
wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustała się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz 
ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do 
umowy). 

 
Rady Techniczne odbywać się będą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12,       
90 – 051 Łódź. 
 
W uzasadnionych przepadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby Rad Technicznych 
celem kontroli postępu prac projektowych i przyjętych rozwiązań. 
 
2) inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 
oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta 
na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 
3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzająca jakość i kompletność dokumentacji projektowej winna być 
przeprowadzona najpóźniej na miesiąc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej 
radzie należy przedłożyć projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie projekty poszczególnych branż. 
 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub po powiadamiając o decyzji 
Wykonawcę. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 
Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ 
i umowie oraz podczas Narad. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych 
ponosi Wykonawca. 
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5.3. Dokumenty projektu 
 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 
raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z załącznikami w oryginale zostaną przekazane 
Zamawiającemu, jako oddzielna teczka. 
 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, 
będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z 
umową. 
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego 
lub do protokołu przekazania dokumentacji projektowej – dotyczy odbioru ostatecznego. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 
Opracowania dokumentacji technologicznej podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi ostatecznemu. 
 
7.3. Odbiór ostateczny 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla: 

 opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie oraz 

 w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakończonych opracowań projektowych w zakresie 
zgodności z wymaganiami umowy, 

 Wykonawca przedłoży dokumentację projektowa w terminie zgodnym z umową do odbioru ostatecznego 
na podstawie protokołu przekazania dokumentacji. 

 
Procedura rozpoczęcia odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu 
przekazania dokumentacji, po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakończenie odbioru dokumentacji nastąpi w terminie do 45 dni 
od daty jego rozpoczęcia. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego dokumentacji oraz 
uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej stanowić będą podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania. 

 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przedłożonej dokumentacji lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia  
i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
 
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego, który będzie 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 
 
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół 
odbioru ostatecznego. 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 kompletne opracowania projektowe, 

 oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 
wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

 protokoły z Rad Technicznych oraz protokół z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzającej jakość i 
kompletność dokumentacji projektowej, 

 protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 

 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 

 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru ostatecznego. 
 
7.4. Przedmiot odbiorów 
 
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy dla poszczególnych 
elementów dokumentacji projektowej: 

 Projekt wykonawczy – 4 egz., 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót – 5 egz., 

 Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz., 

 Kosztorys inwestorski – 1 egz., 

 Materiału do zgłoszenia robót budowalnych – 3 egz. 

 Wersja elektronicznej całość dokumentacji – 2 egz. płyt CDR lub DVD 
 
Zamawiający wymaga oprawy poszczególnych tomów dokumentacji projektowej w listwie zamykanej. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całą dokumentację projektową. 
Dopuszcza się częściowe fakturowanie na podstawie częściowego protokołu zdawczo - odbiorczego prac, 
zgodnie z wyceną poszczególnych elementów dokumentacji projektowej załączoną do umowy. 
Kwota umowna będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 
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(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
FORMULARZ WYCENY 

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Wykonanie dokumentacji projektowej: 
Projekt wykonawczy dla zadania pn. „Budowa zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 ul. Brzezińska w 

Koluszkach” 

oświadczamy, że zamówienie wykonamy za następujące ceny jednostkowe: 

Zamówienie podstawowe: 

L.p. Wyszczególnienie elementów Wartość netto zł 

1. 2. 3. 

1.  Projekt wykonawczy branży drogowej  

2.  Projekt tymczasowej organizacji ruchu  

3.  Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID  

4.  STWiORB  

5.  Kosztorys inwestorski  

6.  Edycja dokumentacji do przetargu w formacie pdf  

Razem netto:  

VAT 23 %  

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  

 
 
 
 

__________________ dnia __ __ __ __ __ __ 2020 roku 
  
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 


