



Łódź, 30. marca 2020 r.

DZ.342.5.3.2020

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: **Koszenia trawników, poboczy i rowów przydrożnych na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2020-2022 z podziałem na zadania**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1483 ze zm.) oraz pkt 12 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, niniejszym wyjaśnia i dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisanym poniżej:

Pytanie:

Proszę o weryfikację formularza cenowego dla zadania I - Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu. W formularzu istnieje rozbieżność w tytułach poszczególnych kolumn. Dla roku 2020 w kolumnie 7 jest 'wartość netto koszenia' natomiast dla roku 2021 i 2022 w kolumnie 9 i 11 jest już 'wartość netto jednokrotnego koszenia'. Rozbieżność w tytułach kolumn powoduje, że Wykonawca nie jest pewien jak czy Zamawiającemu chodzi o wartość jednokrotnego koszenia czy o wartość koszenia z uwzględnieniem krotności.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony formularz wyceny.

W Formularzu oferty usuwa się pkt 16. W załączeniu obowiązujący Formularz oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.04.2020 r.**

W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 20.03.2020 r. (zmieniona na 02.04.2020 r.) zastępuje się ją **nową datą 04.04.2020 r.**

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym dokonał zmian w zakresie wynikającym z dokonanych zmian SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Sławomir Niżnikowski